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1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu na drogach wojewdédztwa matopolskiego (RFRD) —
etap |l — z podziatlem na czesci:

Czesé nr3 —budowa chodnika przy DW 957 w m. Czarny Dunajec

polegajgca na budowie chodnikow dla pieszych, budowie kanalizacji deszczowej,
przebudowie i rozbudowie zjazdow zwyktych, budowa o$wietlenia ulicznego, przetozenie
napowietrznej linii teletechnicznej, przebudowa sieci energetycznej , korekta niwelety drogi
w km 0+074,30 — 0+130,00 wykonanie warstwy wigzgcej , wykonanie warstwy $cieralnej na
catej dtugosci i szerokosci ,przebudowe dwoéch zatok autobusowych .

Lokalizacja robot:
Odcinek referencyjny 150 ; km 0+074,00 — 0+741,40 — 667,40 mb — budowa lewostronnego
dtugos¢ chodnika .

Przebudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 957 w m. Czarny Dunajec polega na
przebudowie lewostronnego pobocza i rowu odwadniajgcego na chodnik o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2 m.

Wody opadowe z jezdni i chodnika odprowadzone beda poprzez studzienki Sciekowe
z wpustami podkraweznikowymi , podtgczone przykanalikiem do kolektora z rur HDPE SN 8
poprzez rewizyjne studnie zelbetowe do studni zelbetowych chtonnych .Przetozenie linii
energetycznej i teletechnicznej kolidujgcych z rozbudowg. Oznakowanie poziome
i pionowe.

Prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowe;j
organizacji ruchu opracowanym przez Zamawiajgcego.

Materiat pozyskany z robét rozbiorkowych zutylizuje / zagospodaruje Wykonawca we
wilasnym zakresie. Materialy petnowartosciowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na
wskazany magazyn Obwodu drogowego w Czarnym Dunajcu.

Zakres zamdéwienia obejmuje m.in.:

a) Oznakowanie tymczasowe robét (wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu
robot)

b) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarem robot
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obejmujgcych miedzy
innymi:

e roboty przygotowawcze, rozbidérkowe i ziemne

e podbudowa pod chodnik i zjazdy

e odwodnienie (kanalizacja deszczowa, w tym: kanat, przykanaliki, studzienki sciekowe
i rewizyjne, studnie chtonne)

e roboty brukarskie (nawierzchnia chodnika, sciek przykraweznikowy, kraweznik
i obrzeza)

e roboty bitumiczne (zjazdy, jezdnia)

e Budowa oswietlenia ulicznego, wykonanie oswietlenia przejscia dla pieszych

e Wykonanie innych robot, ktorych wykonanie jest niezbedne celem zrealizowania
catoéci projektu

e Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych

¢ roboty towarzyszace (humusowanie i obsianie skarp)




c) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robét budowalnych zgodnie
z zatgczonym Projektem zmiany statej organizacji ruchu.

2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowiagzany do:

a) Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot, dokumentacije techniczng i szczegdtowe
specyfikacje techniczne.

b) Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja
ruchu na czas roboét: wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja).

c) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportéw
z przegladu oznakowania podczas catego okresu trwania rob6t. Raporty nalezy
sporzadzac kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Napraw / przywrécenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt budynkéw, studni, ujec
wody, drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej
z prowadzonymi robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

e) Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego
dla realizacji poszczegolnych etapow zamierzenia budowlanego. Ponadto Wykonawca
zobowigzany bedzie do biezgcej aktualizacji powyzszego harmonogramu.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania dla
przyjetych technologii robdt, np. wymog wykonania robét wytgcznie w okreslonych
warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢
ponadto konsekwencje prowadzenia robot w okreslonych warunkach atmosferycznych
i kazdorazowo zabezpieczy¢ roboty przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

f) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegodtowego Zakresu rzeczowego zadania.

g) Prowadzenia dziennika budowy robot i wykonywania obmiaréw ilosci wykonanych
robot.

h) W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestyciji
wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

i) W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

J) W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendéw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb
medycznych, strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym
zakresie.

k) W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw
do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje
niwelety zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu
z wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej
bram wjazdowych..

[) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci
zjazdéw do posesji, budynkdéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie drogi).



m)Materiaty pochodzace =z rozbiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia,
a niewykorzystywane do innych robdt m.in. materialy betonowe, oznakowanie,
elementy zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatdw z rozbiorki, ktére Wykonawca
wbuduje na miejscu lub na wiasny koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu
Drogowego w Czarnym Dunajcu od poniedziatku do pigtku, w godz. 7 00 - 14 00
i dokona roztadunku wtasnymi Srodkami w sposob niepogarszajgcy stan odwiezionych
materiatow.

n) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

0) Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

p) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wlasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzagdzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory
Z rozszerzeniem *.dgn),. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje
kilometraz referencyjny.

q) Przygotowanie materiatdw potrzebnych do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy.

r) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego — wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym
nosniku pamieci zapisana w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik budowy robét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokot przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

14) badania materiatéw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentow robot;

17) deklaracje zgodnos$ci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na
wszystkie wykorzystywane materiaty;

18) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robot w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan;



19) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot;

20) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgdzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

21) rozliczenie finansowe;

22) protokot odbioru kohcowego robdt;

23) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu robot i obowigzujgcymi
przepisami;

24) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatdw (certyfikaty jako$ci,
atesty itp.) oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

3. Inne wymagania

Zamawiajacy wskazuje, ze ilekro¢ przedmiot zamowienia wskazuje znaki towarowe, nazwy
producenta i dystrybutora, tylekro¢ dopuszcza sie zaoferowanie przez Wykonawce
rozwigzan wyrobow réwnowaznych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych,
jakosciowych lub funkcjonalnych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zawiera zakres
réwnowaznosci wskazany w przedmiocie zamdéwienia.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek dysponowania osobg / osobami posiadajgcg / posiadajgcymi,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 tekst
jedn. z dnia 26.06.2019 r. z péz. zm.), uprawnienia budowlane do kierowania robotami:

- drogowymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa (kierownik budowy / robét)

- teletechnicznymi w specjalnosci instalacyjnej telekomunikacyjnej (kierownik robot)

- elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej (kierownik
robot)

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: organizacja i realizacja robo6t budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna
budowy za wyjatkiem kierownika budowy.

Szczegotowy sposéb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa
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w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci
niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia zawarte sg we wzorze umowy.

4. Zatacznikiem niniejszego OPZ sa:
o  Projekt wykonawczy
e Geotechniczne warunki posadowienia
e Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot
e  Projekt zmiany statej organizacji ruchu
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
e  Przedmiar robét
o Decyzja na budowe (ZRID)
¢ Pozwolenie wodnoprawne



