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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie                      
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województwo małopolskie  
powiat: nowotarski 
gmina: Czarny Dunajec 
miejscowość: Czarny Dunajec 
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1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa małopolskiego (RFRD) – 

etap II – z podziałem na części: 

Część  nr 3  – budowa chodnika przy DW 957 w m. Czarny Dunajec 

polegająca na budowie chodników dla pieszych, budowie kanalizacji deszczowej, 

przebudowie i rozbudowie zjazdów zwykłych, budowa oświetlenia ulicznego, przełożenie 

napowietrznej linii teletechnicznej, przebudowa sieci energetycznej , korekta niwelety drogi                     

w km 0+074,30 – 0+130,00 wykonanie warstwy wiążącej , wykonanie warstwy ścieralnej na 

całej długości i szerokości ,przebudowę dwóch zatok autobusowych . 
 

Lokalizacja robót: 

Odcinek referencyjny 150 ; km 0+074,00 – 0+741,40 – 667,40 mb – budowa lewostronnego 

długość chodnika . 
 

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 957 w m. Czarny Dunajec polega na 

przebudowie lewostronnego pobocza i rowu odwadniającego na chodnik o nawierzchni                       

z betonowej kostki brukowej o szerokości 2  m. 

Wody opadowe z jezdni i chodnika odprowadzone będą poprzez studzienki ściekowe                     

z wpustami podkrawężnikowymi , podłączone przykanalikiem do kolektora z rur HDPE SN 8 

poprzez rewizyjne studnie żelbetowe  do studni żelbetowych chłonnych .Przełożenie linii 

energetycznej i teletechnicznej kolidujących z rozbudową. Oznakowanie poziome                                    

i pionowe. 

Prowadzone roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej 

organizacji ruchu opracowanym przez Zamawiającego.    

Materiał pozyskany z robót rozbiórkowych zutylizuje / zagospodaruje Wykonawca we 

własnym zakresie. Materiały pełnowartościowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 

wskazany magazyn Obwodu drogowego w Czarnym Dunajcu. 
   

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

a) Oznakowanie tymczasowe robót (wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu 

robót) 

b) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót 

oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obejmujących między 

innymi: 

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne 

 podbudowa pod chodnik i zjazdy 

 odwodnienie (kanalizacja deszczowa, w tym: kanał, przykanaliki, studzienki ściekowe 

i rewizyjne, studnie chłonne)     

 roboty brukarskie (nawierzchnia chodnika, ściek przykrawężnikowy, krawężnik                           

i obrzeża) 

 roboty bitumiczne (zjazdy, jezdnia)   

 Budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych 

 Wykonanie innych robót, których wykonanie jest niezbędne celem zrealizowania 

całości projektu 

 Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych 

 roboty towarzyszące (humusowanie i obsianie skarp) 
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c)  Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowalnych zgodnie                             

z załączonym Projektem zmiany stałej organizacji ruchu. 

   

2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

zobowiązany  do: 

a) Realizacji robót w oparciu o przedmiar robót, dokumentację techniczną i szczegółowe 

specyfikacje techniczne. 

b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 

ruchu na czas robót: wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja). 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w formie pisemnej raportów                               

z przeglądu oznakowania podczas całego okresu trwania robót. Raporty należy 

sporządzać każdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

d) Napraw / przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć 

wody, dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej                            

z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 

e) Uzyskania akceptacji Zamawiającego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego 

dla realizacji poszczególnych etapów zamierzenia budowlanego. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany będzie do bieżącej aktualizacji powyższego harmonogramu.                                    

W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzględnić  wymagania dla 

przyjętych technologii robót, np. wymóg wykonania robót wyłącznie w określonych 

warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWiORB. Wykonawca powinien uwzględnić 

ponadto konsekwencję prowadzenia robót  w określonych warunkach atmosferycznych 

i każdorazowo zabezpieczyć roboty przed wpływem czynników atmosferycznych. 

Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić aktualizację harmonogramu w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze.  

f) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszego  

Szczegółowego Zakresu rzeczowego zadania.  

g) Prowadzenia dziennika budowy  robót i wykonywania obmiarów ilości wykonanych 

robót. 

h) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji 

wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

i) W razie konieczności, Wykonawca udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, celem 

realizacji robót nie objętych umową dla niniejszego zadania.  

j) W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do 

posesji oraz dojazd do terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem służb 

medycznych, straży pożarnej, i policji. Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym 

zakresie.  

k) W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego remontowanych zjazdów 

do istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć  regulację 

niwelety zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu  

z właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej 

bram wjazdowych.. 

l) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności 

zjazdów do posesji, budynków i ogrodzeń zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi). 
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m) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia,                                            

a niewykorzystywane do innych robót m.in. materiały betonowe, oznakowanie, 

elementy zabezpieczenia ruchu, drewno, należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca 

wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży na terenie bazy Obwodu 

Drogowego w Czarnym Dunajcu od poniedziałku do piątku, w godz. 7 00 - 14 00                   

i dokona rozładunku własnymi środkami w sposób niepogarszający stan odwiezionych 

materiałów. 

n) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

o) Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu 

docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.  

p) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 

zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory 

z rozszerzeniem *.dgn),. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowiązuje 

kilometraż referencyjny. 

q) Przygotowanie materiałów potrzebnych do zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy. 

r) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego – wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym 

nośniku pamięci zapisana  w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierać:  

1) umowę;  

2) ofertę;  

3) dziennik budowy  robót (oryginał);  

4) umowy z podwykonawcami; 

5) harmonogram robót; 

6) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 

7) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 

8) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 

9) polisę ubezpieczeniową; 

10)  protokół przekazania terenu budowy; 

11) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 

12) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów 

budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie 

budowy; 

14) badania materiałów; 

15) recepty MMA, betony; 

16) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 

17) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na 

wszystkie wykorzystywane materiały; 

18) opinię technologiczną opracowaną dla każdego asortymentu robót w oparciu                      

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane 

materiały budowlane; dokumenty jakości, pomiary i wyniki badań laboratoryjnych                   

i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań; 
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19) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; 

20) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń 

infrastruktury technicznej właścicielom urządzeń; 

21) rozliczenie finansowe; 

22) protokół odbioru końcowego robót; 

23) oświadczenie kierownika budowy o właściwym wykonaniu robót i obowiązującymi 

przepisami; 

24) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, 

atesty itp.) oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru; 
 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
 

3.  Inne wymagania 

Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki towarowe, nazwy 

producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę 

rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, 

jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych, które zawiera zakres 

równoważności wskazany w przedmiocie zamówienia. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
 

Wykonawca  ma obowiązek dysponowania osobą / osobami posiadającą / posiadającymi, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 tekst 

jedn. z dnia 26.06.2019 r. z póź. zm.), uprawnienia budowlane do kierowania robotami: 

-  drogowymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa (kierownik budowy / robót) 

-   teletechnicznymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej (kierownik robót) 

-  elektrycznymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej (kierownik 

robót) 
 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 
 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy.  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności  w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – 

wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna 

budowy za wyjątkiem kierownika budowy. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust 1, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa 
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w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy. 

 

4.   Załącznikiem niniejszego OPZ są: 

 Projekt wykonawczy 

 Geotechniczne warunki posadowienia 

 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

 Projekt zmiany stałej organizacji ruchu 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

 Przedmiar robót   

 Decyzja na budowę (ZRID) 

 Pozwolenie wodnoprawne 

 

 

 

 


