SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
USLUGI

Nadzér inwestorski dla inwestycji pn.: Obwodnica Proszowic - etap Il

Przedmiotem zamowienia jest petnienie obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego robot budowlanych w zakresie nastepujgcych branz budowlanych :
e |Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teletechnicznych i
telekomunikacyjnych (w tym kanatu technologicznego)
e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen gazowych,
e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen kanalizacyjnych sanitarnych

i wodociggowych
UWAGA : Niniejsze zamoéwienie obejmuje nadzér inwestorski w zakresie
wszystkich wyszczegdolnionych wyzej branz, totez wymagane jest zilozenie

jednej oferty obejmujacej wszystkie wymienione nadzory branzowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie obejmuje nadzo6r inwestorski nad robotami w charakterze zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ustugi musi zapewnic
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Zamowienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zm.) i ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019),
przepisami wykonawczymi, innymi pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami
technicznymi, decyzjami, dokumentacjg projektowg oraz zakresem zamowienia
okreslonym umowg z Wykonawcg robot.

Zamawiajgcy wymaga aby Kontrakt byt realizowany przez zesp6t inspektoréw
nadzoru inwestorskiego spetniajgcy warunki zawarte w prawie budowlanym,

a w szczegolnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi samodzielnych funkgciji
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technicznych w budownictwie. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zespotu
inspektorow nadzoru rob6t branzowych do kontaktu z Wykonawcag, ktory bedzie stac
na czele tego Zespotu. Dopuszcza sie aby osoba petnigca funkcje Koordynatora

petnita funkcje inspektora nadzoru.

W zakresie nadzoru, jakie majg by¢ swiadczone w ramach niniejszego Zamodwienia,
Koordynator ma zapewni¢ ptynne wdrozenie Kontraktu na roboty branzowe,
terminowy odbiér robot branzowych wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie
robét branzowych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ustugami jakie majg by¢
Swiadczone w ramach niniejszej umowy jest nadzor inwestorski zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi
zmianami.), przepisami wykonawczymi do niej, zgtoszeniem, zgodg wtasciwego
organu na prowadzenie robo6t, Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, dokumentacjg projektowg oraz pozyskanymi decyzjami w zakresie

zamowienia zgodnym ze wzorem umowy z Wykonawcg robot.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér w zakresie branzy:

e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,

e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen gazowych,

e instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen kanalizacyjnych sanitarnych

i wodociggowych

Ostateczny zakres nadzorowanych robot moze ulec niewielkiej zmianie,

co Wykonawca winieni uwzgledni¢ w ofercie.

W zakresie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego dla wszystkich

branz jest:
1) petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdét budowlanych wraz

z kontrolowaniem rozliczen finansowych w zakresie i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414 wraz z pbzniejszymi zmianami) oraz przepisami

wykonawczymi — w okresie realizacji inwestycji,
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2) sktadanie comiesiecznych raportéw z postepu prac zwigzanych z budowg
robot branzowych wraz z dokumentacjg fotograficzng (w szczegolnosci
odebranych robét zanikajgcych) oraz informacjg na temat ztozonych wnioskow
materiatowych i kart nadzoru autorskiego,

3) wypetnianie obowigzkow sprawozdawczych wynikajgcych 2z procedur
Polskiego tadu i wspodtpracowanie w tym zakresie ze stuzbami ZDW
w Krakowie,

4) uczestniczenie w kontrolach budowy i odbiorach, w tym w odbiorach robét
zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu oraz w przekazaniu przebudowanych sieci i urzadzen ich
Zarzgdcom/WHtascicielom,

5) opiniowanie skarg i wnioskdw zwigzanych z realizacjg inwestycji kierowanych
przez spotecznosc¢ lokalng i wtadze terenowe,

6) przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robét pod wzgledem
finansowym i rzeczowym;

7) wnioskowanie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie badan kontrolnych przez
laboratorium Zamawiajgcego,

8) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych, PZJ, BIOZ, w celu ich akceptacji
przez Zamawiajgcego,

9) egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) kontrolowanie oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robdt,
w razie koniecznos$ci wnioskowanie o wprowadzenie zmian,

11) nadzorowanie pomiaréw, badan materiatdbw i robét na terenie budowy
i w miejscach wyprodukowania, zgodnie z ST,

12) przekazywanie informacji o wykrytych wadach w robotach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robét, a takze ustalenie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

13) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych i radach
budowy (1 raz w miesigcu) oraz egzekwowanie realizacji podjetych na
naradach ustalen,

14) state monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw zwigzanych
z wiasciwym wykonaniem robdét i przygotowaniem dokumentow przez

Wykonawce,



15) kontrolowanie obmiaréw robot i rozliczen finansowych do faktur
przejsciowych,

16) kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawcéw, niedopuszczenie
do realizacji robét przez podwykonawcow niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

17) sprawdzenie materiatbw branzowych zawartych we wniosku o uzytkowanie
oraz w operacie kolaudacyjnym

18) sprawdzania prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robdét i jego
zgodnosci z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét.

19) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

20) wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem:
przekazywanie informacji o stanie zaawansowania rob6t pod wzgledem
finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie,

21)sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robét, na kazdym etapie robdt, opatrzonej datg i opisem, ktéra bedzie
przekazana Zamawiajgcemu.

22)Wspotpraca z  Zamawiajgcym majgc zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo, w przewidzianych
terminach i budzecie,

23)Wykonywanie  wszystkich czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg robdt branzowych,

24)Uczestnictwo w przygotowaniu zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych do WINB.

W zakresie obowiazkéw Koordynatora jest:

1) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia - w przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie
mogta z przyczyn obiektywnych petni¢ obowigzkéw (inspektor nadzoru
inwestorskiego robét branzowych), Koordynator zespotu jest zobowigzany
niezwtocznie wskaza¢ inng osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym
opisie, posiadajgcg odpowiednie petnomocnictwa, uprawniong do realizacji
Umowy.

2) Wspodipraca z Zamawiajgcym majgc zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo, w przewidzianych

terminach i budzecie,



3) Wykonywanie wszystkich czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg robdt branzowych,

4) Wymiane informacji z Zamawiajgcymi oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

5) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robot, na kazdym etapie robot, opatrzonej datg i opisem, wraz

z przekazywaniem Zamawiajgcemu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$é, zgodnosé

z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

WARUNKI JAKIE WINNI SPELNIAC WYKONAWCY:

Inspektor nadzoru powinien posiadaé¢ uprawnienia budowlane w odpowiedniej dla
branzy specjalnosci oraz wykazac¢ sie doswiadczeniem co najmniej jednokrotnego
petnienia obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego robot branzy odpowiedniej
do zadania polegajgcego na budowie, rozbudowie Iub przebudowie sieci
w odpowiedniej dla branzy specjalnosci.

W przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie mogta z przyczyn obiektywnych petnic
obowigzkéw, Koordynator zespotu jest zobowigzany niezwtocznie wskaza¢ inng
osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadajgcg odpowiednie

petnomocnictwa, uprawniong do realizacji Umowy.

CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU
Nadzor stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robot. Uczestnictwo

w naradach budowy.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbidér prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego zadania
pn.: Nadzoér inwestorski nad robotami branzowymi dla inwestycji pn: ,Obwodnica
Proszowic — etap II” nastgpi po zakonczeniu robét branzowych, odbiorze robot przez
Zarzadcow sieci i po zgtoszeniu zakonczenia rob6t do WINB, w oparciu o protokoét

odbioru koncowego przedmiotu umowy.



KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych
ustug ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania. Kontrola jakosci i terminowosci ustug wykonanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowac:

- kontrole zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi robdét wykonywanych
(Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zgdanie dodatkowych
wyjasnien i sprawdzen w przypadku zaistniatych watpliwosci po stronie

Zamawiajgcego.
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