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Zamawiający: Adres obiektu: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie                      
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

droga wojewódzka nr 794, 
województwo małopolskie,  
powiat: krakowski,  
gmina: Sułoszowa,  
miejscowość: Wielmoża 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
 
 

 
,,Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych 

- Modernizacja DW 794 na odcinku Wielmoża - Skała„”  
 

zakres podstawowy 
- odc. 150 km 2+200 - odc. 150 km 2+700 - długości 500 mb       
 
opcja 
- odc. 150 km 2+000 - odc. 150 km 2+200- długości 200 mb,  
- odc. 150 km 2+700 - odc. 150 km 3+000- długości 300 mb,  

 
 
 
Sporządził: 
Marcin Zarzycki 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.1. Podstawowe parametry techniczne:  

 Klasa techniczna: G 

 Kategoria ruchu: KR3  
 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 
być  zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z póź. zm.) oraz 
z wszelkimi  aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami  wiedzy technicznej. Dokumenty budowy 
i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie 
kompletnym do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy  stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym 
z Prawem Budowlanym. 
W zakresach odc. odc. 150 km 2+200 - odc. 150 km 2+700 - długości 500 mb      
/zakres podstawowy/ oraz odc. 150 km 2+000 - odc. 150 km 2+200- długości 200 
mb, odc. 150 km 2+700 - odc. 150 km 3+000- długości 300 mb /opcja/ celem 
modernizacji będzie przywrócenie właściwego profilu poprzecznego i poprawienie 
komfortu jazdy. Modernizacja będzie polegać na frezowaniu nawierzchni.  Następnie 
należy dokonać oczyszczenia nawierzchni i skropienia emulsją asfaltową i ułożyć 
warstwę ścieralną. Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy wykonać 
oznakowanie poziome cienkowarstwowe i uzupełnić pobocza kruszywem 
skropionym emulsją asfaltową posypaną grysem. Remont obejmuje również 
elementy odwodnienia oraz lokalne naprawy istniejących  chodników. W ramach 
prac wykonać trzeba będzie również remont miejsc przełomowych zgodnie z 
kosztorysem. 
  

  
2. Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 Przedmiary robót.   

 
3. Przedmiot zamówienia 
3.1.  ,,Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - 

Modernizacja DW 794 na odcinku Wielmoża - Skała” 
 
zakres podstawowy 
- odc. 150 km 2+200 - odc. 150 km 2+200 - długości 500 mb       
 
opcja 
- odc. 150 km 2+000 - odc. 150 km 2+200- długości 200 mb,  
- odc. 150 km 2+700 - odc. 150 km 3+000- długości 300 mb,  
 
 
        Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące: 
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 
robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).  
- wykonanie robót budowlanych: 
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1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 

ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, 

utrzymanie, likwidacja),  

2. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;  

3. Korytowanie w obrębie przełomów  

4. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej;  

5. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;  

6. Wykonanie warstwy wiążącej;  

7. Wykonanie warstwy ścieralnej;  

8. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, montaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

9. Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania 
10. Roboty wykończeniowe i porządkowe 

Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje 
Techniczne - Przedmiar robót – zał. nr 1.1 SIWZ. 
 

3.2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
zobowiązany do: 

a) Realizacji robót w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne. 

b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacji ruchu na 
czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

Zamawiający informuje, że procedura zatwierdzania projektów tymczasowej organizacji 
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 
zakładce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).  

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostać przygotowany w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003, poz. 1729). 

Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie tymczasowej 
sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym – należy opracować 
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej – w oparciu o aktualnie pomierzone 
natężenia ruchu kołowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym zarządcą 
dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały wyłącznie po drogach 
zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego zarządcy drogi.  W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w formie pisemnej raportów z przeglądu 
oznakowania podczas całego okresu trwania robót. Raporty należy sporządzać każdorazowo 
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

d) Napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, 
dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi 
robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 

e) Uzyskania akceptacji Zamawiającego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla 
realizacji poszczególnych etapów zamierzenia budowlanego oraz płatności w ciągu 14 dni od 
daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej aktualizacji 
powyższego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien 
uwzględnić okresy zimowe oraz wymagania dla przyjętych technologii robót, np. wymóg 
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wykonania robót wyłącznie w określonych warunkach atmosferycznych, zgodnie  
z STWiORB. Wykonawca powinien uwzględnić ponadto konsekwencję prowadzenia robót w 
określonych warunkach atmosferycznych i każdorazowo zabezpieczyć roboty przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić aktualizację harmonogramu w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze.  

f) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszego  
Szczegółowego Zakresu rzeczowego zadania.  

g) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i wykonywania obmiarów ilości wykonanych robót. 

h) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca 
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

i) W razie konieczności, Wykonawca udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, celem 
realizacji robót nie objętych umową dla niniejszego zadania.  

j) W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji 
oraz dojazd do terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, 
straży pożarnej, i policji. Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym zakresie.  

k) W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego remontowanych zjazdów do 
istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć  regulację niwelety 
zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu  z 
właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy działkach, gdzie była 
zapewniona dostępność komunikacyjna (możliwość zjazdu)  należy wykonać zjazdy wraz z 
rurami ochronnymi i murkami czołowymi. 

l) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do 
posesji, budynków i ogrodzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi). 

m) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do 
innych robót m.in. materiały betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy 
zabezpieczenia ruchu, drewno, elementy brukarskie  należą do Zamawiającego. Wykonawca 
każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca wbuduje 
na miejscu lub na własny koszt odwiezie złożone i zabezpieczone na paletach , złoży na 
terenie bazy Obwodu Drogowego w Wolbromiu od Pn do Pt  w godz. 7 00 - 14 00 i dokona 
rozładunku własnymi środkami w sposób niepogarszający stan odwiezionych materiałów. 

n) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 
koszy Wykonawcy. 

o) Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej 
organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.  

p) Wykonawca w ramach badań kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych 
wskazanych w STWiORB będących załącznikiem do dokumentacji projektowej jest 
zobowiązany wykonać też badania ujęte w tabeli jak niżej: 

 

Tabela.  Rodzaj i zakres badań MMA i wykonanej z niej warstwy 

 

 

Rodzaj badań 
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1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  a)  b) 

1.1. Uziarnienie 

1.2. Zawartość lepiszcza 

1.3. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

2. Warstwa asfaltowa 

2.1. Wskaźnik zagęszczenia  a) 

2.2. Grubość lub ilość materiału  a) 

2.3. Zawartość wolnych przestrzeni  a) 

2.4. Właściwości przeciwpoślizgowe – w-wa ścieralna 

 

a) dla każdej warstwy, na każde rozpoczęte 500 mb nawierzchni jedna próbka i nie 
mniej niż 1 próbka na dzienna działkę roboczą (w przypadku układania 
połówkowego 1 próbka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno – bitumicznych w ramach badań 

Wykonawcy obowiązkowo muszą być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
Miejsca i liczbę tych wierceń wskazuje Inspektor zgodnie z częstotliwością podaną powyżej.   

Dodatkowo, w ramach weryfikacji badań nawierzchni bitumicznych 
przeprowadzonych przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru powinien zlecić badania 
sprawdzające Zespołowi Badań Drogowych ZDW Kraków (rodzaj i częstotliwość badań 
określa w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te są również podstawą do odbioru.  

W przypadku rozbieżności w wynikach badań, przeprowadzone będą badania 
komisyjne w obecności obu zainteresowanych stron w laboratorium 
Zamawiającego/Wykonawcy.  

W ostateczności należy zlecić badania arbitrażowe, niezależnej jednostce badawczej 
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badań obciążony zostanie  Wykonawca w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami STWiORB w przeciwnym razie koszty 
ponosi Zamawiający. 

Zgoda na ułożenie każdej kolejnej warstwy bitumicznej musi być potwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robót na podstawie 
przedłożonych pozytywnych wyników badań z warstwy poprzedniej.   

 
q) Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji 
ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, 
należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na 
którym występują w/w naprawy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc. 
długości 1 km podlegających ocenie ilości napraw nawierzchni jw. , niezależnie od przebiegu 
hektometrowego drogi). 

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzeń wymagających wymiany warstwy ścieralnej (np. 

ubytków, spękań siatkowych, kolein), zakres naprawy musi być wykonany  z  odsadzką min. 

0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku  ubytków i  pęknięć  oraz z 

odsadzką 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad – uszkodzeń będzie 

brana pod uwagę: 

- w przypadku ubytków, spękań siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych łat lub 

uszczelnienia ,  

- w  przypadku uszczelnienia pęknięć masą zalewową - powierzchnia będąca iloczynem  

długości pęknięć i szerokości pęknięcia z odsadzką równą 0,2 m. 
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r) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego: 

 

 

Klasa drogi 

Element nawierzchni Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 
[mm] 

G Pasy: ruchu , dodatkowe, włączenie i 
wyłączenie, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

 

s) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego 
– wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku pamięci zapisana  
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierać:  

1) umowę;  
2) ofertę;  
3) dziennik przebiegu robót (oryginał);  
4) umowy z podwykonawcami; 
5) harmonogram robót; 
6) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
7) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
8) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
9) polisę ubezpieczeniową; 
10) protokół przekazania terenu budowy; 
11) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
12) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów 

budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie 
budowy; 

14) badania materiałów; 
15) recepty MMA, betony; 
16) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna,); 
17) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
18) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 
19) opinię technologiczną opracowaną dla każdego asortymentu robót w oparciu                      

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane 
materiały budowlane; dokumenty jakości, pomiary i wyniki badań laboratoryjnych                   
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań; 

20) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń 
infrastruktury technicznej właścicielom urządzeń; 

21) rozliczenie finansowe; 
22) protokół odbioru końcowego robót; 
23) oświadczenie kierownika budowy o właściwym wykonaniu robót i obowiązującymi 

przepisami; 
24) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) 

oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru; 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 
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1.2. Inne wymagania: 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy   w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności  w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – 

wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna 

budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. art. 95 ust 1, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  o 

których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 
 

Załączniki: 

  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 


