OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania dokumentacyjnego pn:

Regionalne sciezki rowerowe VeloMatopolska: : VeloSkawa (VSk) —
odcinek Swinna Poreba - Sucha Beskidzka - opracowanie
koncepcji programowej

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej dla
budowy trasy VeloSkawa na odcinku Swinna Porgba — Sucha Beskidzka. Trasa przebiega¢
bedzie przez tereny nastepujacych gmin: Mucharz, Stryszéw, Zembrzyce, Sucha Beskidzka.
Koncepcje nalezy opracowa¢é w podziale na obszar poszczegblnych gmin, wraz
z oszacowaniem kosztéw realizacji zadania.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtéwku.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia.

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznos¢
zastosowanych rozwigzan technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem m.in. kosztéw realizacji projektu oraz kosztow
eksploatacji. Przedstawione rozwigzania powinny przedstawia¢ optymalnie efektywne oraz
racjonalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych
Z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych .

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki spos6b aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
zUmowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreSlone sg w art. 20, ust 1 i 2. ustawy prawo budowlane
(Dz. U. 2024.725) oraz w ustawie o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. 2023.0.551).

4.5. Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
wykonawca zadania winien stosowac rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajace do
niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

4.6. Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji rozwigzan obiektéw inzynierskich w celu
uzyskania wstepnej akceptacji Zamawiajgcego;

- przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegoétowionych rozwigzan projektowych do akceptacji
przez Zamawiajgcego;,



- uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajacego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegétowych
rozwigzan projektowych;

- zapewnienie udziatu w radach technicznych przedstawicieli Zamawiajgcego, Zarzadcow
pozostatych drég zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz samorzgdow;

- udziatu w radach technicznych zwotanych i przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie koncepcji programowej budowy trasy rowerowe;j
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, igczacej trase VeloSkawa odcinek
Ponikiewka — Zapora Swinna Poreba (parking przy zaporze Swinna Porgba), z Rynkiem
w m. Sucha Beskidzka.

Wykonawca opracowujac przedmiotowg Koncepcje Programowag uwzgledni wszelkie
uwarunkowania spoteczne, kulturowe, terenowe, ekonomiczne, techniczne oraz aspekty
ochrony $rodowiska. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania wszelkich badan
i pomiaréw pozwalajgcych na wykonanie (w sposéb niebudzacy zastrzezen) przedmiotowego
opracowania w tym okreslenie grupy nosnosci podfoza i jego przydatnosci do wykonania
§ciezki rowerowe;.

Celem opracowania Koncepcji Programowej jest:

- ostateczne ustalenie zakresu inwestycji,

- ustalenie zakresu prac projektowych i wykonawczych (robét budowlanych),

- ustalenie niezbednego zakresu dokumentacji formalno-prawnej koniecznej do realizacji
inwestyciji,

- przedstawienie zastosowanych rozwigzan technicznych,

- ustalenie ostatecznych parametréw funkcjonalno-uzytkowych inwestycji,

- ustalenie szacunkowych kosztéw realizacji przedsiewziecia na podstawie przedmiaréow,

- okreslenie uwarunkowan formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg i utrzymaniem trasy
rowerowej.

Trasa rowerowa ma byé zaprojektowana z myslg o wszystkich rodzajach rowerzystéw,
rowniez tych obcigzonych sakwami i z przyczepkami. Ma ona bowiem stuzyC w pierwszej
kolejnosci rozwojowi masowej turystyki rowerowej w Matopolsce. Ze wzgledu na charakter
prowadzonego ruchu nalezy unikaé wykorzystania istniejgcych sieci drég (wyjgtkowo
w przypadku braku innych mozliwosci, po przeanalizowania wariantéw alternatywnych
przebiegu trasy rowerowej, za zgodg Zamawiajgcego i Zarzadcy drogi dopuszcza si¢
wykorzystanie istniejgcych drég o matym natezeniu ruchu).

Celem opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych probleméw realizacyjnych,
oszacowanie kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktéw)
w przypadku realizacji poszczegdlnych etapéw inwestycji wraz ze wskazaniem rozwigzan
formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg i p6Zniejszym utrzymaniem przedmiotowej trasy
rowerowej.

Gtowne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

- obowigzujgce dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze
przylegiym jak np.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Matopolskiego,
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego, Projekt Studium Uwarunkowarn i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
itp.

- Wytyczne projektowania tras rowerowych w Matopolsce,

- Uzyskane informacje od wiasciwych organéw prowadzacych rejestry o wydanych decyzjach
lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach
na budowe,

- Opracowania projektowe dia planowanych w tym obszarze inwestycji wedtug rozpoznania,

- Zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy,

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ruchu,

- Uwarunkowania wynikajace z warunkéw $rodowiskowych, wodnych oraz wodno-
gruntowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunkéw geologicznych (w tym okreslenie



grupy nos$nosci podtoza i jego przydatnosci do wykonania Sciezki rowerowej), gérniczych
i ich wptywu na dobér rozwigzan.

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje geologiczne dotyczgce wystepujacych w rejonie
planowanej inwestycji osuwisk.

Zamawiajagcy wymaga, aby trasa rowerowa odpowiadata m.in. warunkom okreslonym

w szczegolnosci w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518),

b) ,Podreczniku Trasy Rowerowe - opracowanym w ramach Koncepcja budowy
zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych
w Wojewoddztwie Matopolskim”, autor opracowania: firma NEUTENO Jacek Ziebura,
grudzien 2013r.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania objety niniejszym Zleceniem obejmuje:

opracowanie  dokumentac;ji koncepcyjnej  dla przebiegu trasy  VeloSkawa
— odcinek Swinna Poreba — Sucha Beskidzka.

Wstepne proponowane przebiegi przedstawiono na orientacji w zataczeniu. W ramach
opracowania nalezy doprecyzowaé¢ i uszczegotowié¢ powyzsze przebiegi, lub tez
opracowac¢ nowe dla kazdego odcinka trasy.

Orientacyjny przebieq trasy:

Trasa rozpoczyna sie na styku z istniejgca trasa VeloSkawa przy zaporze Swinna Poreba.
Trasa poczatkowo biegnie w ruchu ogélnym drogi w kierunku elektrowni wodnej przy
zbiorniku. Trasa  wzdiuz zbiornika wodnego zgodnie z oznaczeniami na orientacji
koniecznym jest zaprojektowanie nowych odcinkéw $ciezek rowerowych, wykorzystanie
istniejacych drég w ruchu ogdinym, zaprojektowanie rozbudowy drég/ nowych odcinkéw
drog, obiektow mostowych, oraz konstrukcji mostowej w formie pomostu(nalezy przedstawié
przekrdj typowy konstrukcji wraz ze sposobem posadowienia). Zgodnie z uzyskanym
stanowiskiem od PGW Wody Polskie prowadzenie trasy rowerowej jest mozliwe powyzej
rzednej maksymalnego pietrzenia tj. 312.00 m n. p. m. Zamawiajacy oczekuje pomostu
o konstrukcji nosnej zelbetowej, konstrukcja pomostu z lekkich desek kompozytowych / ptyta
zelbetowa, nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ lokalnego zastosowania przezroczystego
pomostu ze szkia/poliweglanu (wraz z analizg kosztowg proponowanych rozwigzan),
balustrady stalowe/aluminiowe o wysokosci 1,40 m (kolor Ral 6037) badZz /szklane,
propozycja o$wietlenia pomostu i pozostatych odcinkéw trasy (dopuszczalne zastosowanie
lamp solarnych). Od mostu nad rz. Skawg trasa prowadzona jest wzdtuz istniejacej drogi —
nalezy przeanalizowa¢ mozliwoS¢ adaptacji/ rozbudowy istniejgcych ciggdéw pieszych.
Od mostu na rzece Paleczka do drogi krajowej nr 28 trasa w ruchu ogélnym drogi. Wzdtuz
drogi krajowej adaptacjg chodnika do parametréw ciggu pieszo — rowerowego. Wzdtuz
terenéw PKP wykonanie nowych ciggdéw pieszo rowerowych / wykorzystanie istniejgcych
odcinkdw drég i adaptacja istniejgcej infrastruktury. Na terenie Suchej Beskidzkiej na odcinku
(pomiedzy przejazdami kolejowymi)  ul. Zamkowa, nalezy uwzgledni¢ poszerzenie
istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego wraz z wyming nawierzchni na granitowg
nawigzujaca do historycznego charakteru miejsca. Wstepny wykaz dziatek po ktérych
zaktadane jest prowadzenie trasy w zatgczeniu.

Zadanie to obejmuje nastepujgce fazy:

- Materialy Wyjsciowe do projektowania;

- Koncepcja Programowa dla wybranego przez Zamawiajacego wariantu w tym

m.in. :

a) Przeprowadzenie niezbednych badan gruntdw do okreslenia sposobu
posadowienia obiektow mostowych.
b) Uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodniei zarzadcéw drég i innych terenow
po ktérych przebiega planowana inwestycja.



c) Opracowanie koncepcji organizacji ruchu dla odcinkéw drog istniejacej sieci
drogowej, oraz skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg, wykorzystanych
do prowadzenia trasy rowerowe;j.
d) Uzyskanie wszelkich innych opinii i uzgodnien.
e) Rozpoznanie wlasnosci gruntéw po ktoérych przebiega¢ bedzie projektowana
trasa, wraz z pozyskaniem wstepnych zgéd na dysponowanie terenem.
f) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw obejmujgcego wszelkie niezbedne
koszty — na podstawie sporzgdzonych przedmiaréw, jakie bedzie musiat poniesé
inwestor w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
g) Okreslenie uwarunkowarnn formalno-prawnych zwigzanych 2z realizacjg
i utrzymaniem trasy rowerowej.
h) Uzyskanie wypisu z MPZP (zgodno$¢ z planem) / okreSlenie zakresu
koniecznych do uzyskania decyzji ULICP.

- Program Funkcjonalno Uzytkowy

6.1 WYKONANIE DOKUMENTACJI KONCEPCYJNEJ

6.1.1 Materialy Wyjsciowe do projektowania
Nalezy opracowa¢ wstepny mozliwy przebieg projektowanej trasy w minimum 2 wariantach,
dla kazdej z gmin.

a) Czesc¢ opisowa o zawartosci:

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy jego lokalizacje, program, cel, zaktadany
efekt oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne.

2) Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia zwigzane z:

- warunkami wynikajgcymi z dokumentéw planistycznych,

- innymi inwestycjami strategicznymi,

- warunkami srodowiskowymi,

- warunkami geologicznymi i gruntowo-wodnymi — w tym okreslenie grupy no$nosci
podtoza i jego przydatnosci do wykonania $ciezki rowerowej,

- istniejgca infrastrukturag techniczna.

3) Inwentaryzacja istniejgcej sieci drog rowerowych w kontekscie jej wykorzystania
w prowadzeniu projektowanych trasach rowerowych, wraz z zakresem prac
niezbednych do wykonania w celu ich przystosowania.

4) Opis rozwigzan zaproponowanej trasy rowerowej w zakresie jej przebiegu: opis
projektowanej trasy, projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych z podaniem
ich podstawowych parametrow technicznych, wstepnej propozycji odwodnienia.

5) Wstepna analiza srodowiskowa.

6) Wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem
wiascicieli.

7) Okreslenie szacunkowych kosztow inwestycji.

8) Dokumentacja fotograficzna.

9) Uzgodnienia i opinie.

b) Czesé graficzna
1) Orientacja w skali 1:250000,
2) Mapa topograficzna w skali 1:10000,
3) Przekroje typowe 1:100,
4) Szczegdly rozwigzan w miejscach konfliktowych (np. skrzyzowaniach z innymi
drogami) w skali 1:2000.

Przebieg trasy na planie sytuacyjnym powinien zosta¢ naniesiony zréznicowanymi kolorami
odpowiadajgcymi  sposobowi  prowadzenia trasy: po istniejgcych  drogach,
po nowobudowanych $ciezkach rowerowych, po istniejgcych $ciezkach rowerowych,
na obiektach mostowych itp. Kolorystyka powinna by¢ opisana w legendzie.

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia opracowanych wariantéw,
dla miejsc konfliktowych, lub dodatkowo wskazanych przez zamawiajgcego na etapie
wstepnych uzgodnien przebiegu trasy, wskaze zasadnicze problemy i dokona oceny oraz
rekomendacji rozwigzan celem wyboru wariantu preferowanego.



Powyzsza prezentacja (uwzgledniajgca podziat na zakresy odpowiadajgce terenom
poszczegdlnych gmin) powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym no$niku
informacji. Zamawiajgcy przekaze uwagi do dalszego opracowywania koncepcji
programowe;.

6.1.2 Koncepcja Programowa
Ogélne wymagania dla wybranego przez Zamawiajgcego ostatecznego wariantu
przebiegu trasy:

* Uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 (w terenie zabudowy, w miejscu
przekraczania obiektow) lub 1:2000 (poza terenem zabudowy).

« Koncepcja powinna pokazywa¢ trase rowerowg o charakterze turystyczno -
rekreacyjnym z podziatem na trasy turystyczno — krajoznawcze i rekreacyjno — sportowe.

+ Koncepcja ma zawiera¢ opis powyzszej trasy wraz ze wskazaniem atrakcji
turystycznych, rekreacji i punktéw docelowych z kilometrazem, oznakowaniem.

+ Koncepcja winna w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejace trakty i dukty lesne
oraz drogi polne i w minimalnym stopniu drogi wyzszych klas z dostosowaniem do
topografii terenédw — uwzgledniajac uzgodnienie takiego przebiegu z gestorem
przedmiotowego terenu i dostosowaniem jego parametréw do prowadzenia ruchu
rowerowego. W przypadku prowadzenia trasy po drogach polnych i lesnych,
Wykonawca bedzie unikat prowadzenia trasy po terenach wymagajacych sporzgdzenia
whnioskow dotyczacych zgody na odrolnienie gruntéw wyzszych klas (dot. terendw klas
gruntu od Il do |).

+ Koncepcja winna zapewnia¢ mozliwo$é bezpiecznego poruszania sie rowerzystow.

Wykonawca sprawdzi zgodno$é =zaprojektowanego przebiegu trasy z zapisami
Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego, a dla terenéw gdzie MPZP nie
obowigzuje z zapisami Studidw Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego. W przypadku braku zgodnosci z zapisami w/w dokumentéw,
Wykonawca uzyska pozytywna opinie Jednostek Samorzgdu Terytorialnego w zakresie
doprowadzenia do zgodnosci zapiséw dokumentdéw planistycznych w niezbednym
zakresie do zgodnosci z projektowanym przebiegiem trasy. Dla terenéw gdzie MPZP
nie obowigzuje Wykonawca wskaze konieczne do pozyskania Decyzje o Ustaleniu
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

« W koncepcji pokaza¢ nalezy trasy juz istniejgce wykorzystane do prowadzenia
przedmiotowej trasy o parametrach technicznych odpowiadajgcych obowigzujgcym
przepisom i wymaganiom, jak réwniez istniejgce trasy wymagajace zmiany parametrow
technicznych. Niezbedne zmiany parametrow poszczegélnych tras nalezy
wyspecyfikowag.

» W przypadkach wystepowania w jednym ciggu komunikacyjnym ruchu pieszego
i rowerowego nalezy stara¢ sie fizycznie oddzieli¢ ruch pieszy od ruchu roweréw,
np. poprzez pasy zieleni (nie dotyczy tras lesnych).

« Zamawiajgcy wymaga, aby co najmniej 80% dtugosci kazdego odcinka trasy miato
nawierzchnie asfaltowg. Na odcinkach w obszarach: laséw, rezerwatow, parkéw
narodowych, w terenach zalewowych dopuszcza sie¢ w ramach 20% limitu stosowanie
nawierzchni naturalnych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Na obiektach
inzynierskich dopuszcza sie wykonanie nawierzchni w postaci izolacjo-nawierzchni
o duzej szorstkosci stosowanej na kapach chodnikowych. Dopuszcza sie pozostawienie
twardej nawierzchni innego rodzaju niz asfaltowa w przypadku wykorzystywania
istniejacych ciggdéw ruchu.

* Nie nalezy zaktada¢ poszerzania w przysziosci Sciezek dla roweréw — docelowa
szeroko$¢ powinna byé osiggnieta w momencie ich realizacji. Na mapach przebiegu
projektowanej trasy pokazaé nalezy odcinki, dla ktérych bedzie obowigzywaé okreslony
przekrdj normalny (szeroko$é sciezki dostosowana do przewidywanego natezenia ruchu,
zwtaszcza przy przejsciu przez tereny miejscowos$ci o charakterze turystycznym).

+  Wykonawca zbada i przeanalizuje konieczno$¢ stosowania o$wietlenia trasy rowerowej
w miejscach kluczowych takich jak: trasa na pomos$cie, zjazdy i wyjazdy z drogi
rowerowej, skrzyzowania i przejazdy rowerowe, obiekty mostowe, oraz w razie takiej
koniecznosci uwzgledni osSwietlenie w projekcie (z podziatem na oswietlenie
aktywne/pasywne).

*  Wykonawca dokona oceny mozliwosci etapowania inwestycji oraz zaproponuje mozliwe
scenariusze etapowania.



W przypadku wariantowego prowadzenia trasy w miejscach problematycznych nalezy
dla poszczegdlnych wariantow przeprowadzié analizg, w tym réwniez ekonomiczna,
na podstawie, ktérej Zamawiajacy bedzie mégt podjgé decyzje o wyborze do realizacji
konkretnego wariantu. W analizie ekonomicznej nalezy wzia¢ pod uwage zaréwno koszt
realizacji, pozyskania gruntéw oraz wszelkie inne mozliwe do wystagpienia koszty.

W ostatecznej wersji opracowania Wykonawca powinien zamiesci¢ tylko wariant trasy
ostatecznie uzgodniony przez Zamawiajgcego i posiadajacy pozytywne opinie
samorzadow lokalnych, gestorow sieci i wszystkie inne wynikajgce z zakresu
opracowania, umozliwiajace jego realizacje.

Koncepcja w fazie opracowywania wymaga uzgodnien i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Koncepcja zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw, a takze spis opracowan
i dokumentaciji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zaméwienia.

Opracowanie musi zawiera¢ uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien
z whascicielami gruntéow (wstepne zgody na dysponowanie terenem) i gestorami drog
wykorzystanych do poprowadzenia ciggéw rowerowych.

W przypadku uzyskania uzgodnienia warunkowego konieczne jest uzyskanie
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego, w przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego
Wykonawca wystgpi o zmiane przedmiotowego uzgodnienia z ewentualnym
wprowadzeniem koniecznych zmian do projektu.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie moze znaczgco zmienia¢ stosunkéw wodnych
terenéw przylegtych (zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2024 poz.1087) oraz wplywa¢ na zwigkszenie zagrozenia podtopienia
okolicznych dziatek.

Rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z przepisami wynikajgcymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie nr 4/2014 z dnia 16 stycznie 2014 r. w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci przebudowy / budowy obiektu mostowego
powinien on zostaé usytuowany ponad terenem objetym zasiggiem obszaru
bezposredniego zagrozenia powodzig.

Czes¢ opisowa o zawartosci:

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy jego lokalizacje, program, cel, zaktadany
efekt, oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne.

2) Opis mozliwosci etapowania inwestycji.

3) Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia zwigzane z:

- warunkami wynikajgcymi z dokumentow planistycznych,

- innymi inwestycjami strategicznymi,

- warunkami $rodowiskowymi,

- warunkami geologicznymi i gruntowo-wodnymi — w tym okreslenie grupy
noénos$ci podioza i jego przydatnosci do wykonania S$ciezki rowerowej
i posadowienia obiektéw mostowych ,

- istniejgcy infrastrukturg techniczng.

4) Inwentaryzacja istniejgcej sieci drog rowerowych w kontek$cie jej wykorzystania
w prowadzeniu projektowanych trasach rowerowych, wraz z zakresem prac
niezbednych do wykonania w celu ich przystosowania.

5) Opis rozwigzan zaproponowanej trasy rowerowej w zakresie jej przebiegu: opis
projektowanej trasy, parametréw technicznych, projektowanych obiektow
mostowych i urzadzen budowlanych, propozycji odwodnienia, rodzajow
zastosowanych nawierzchni, wystepowanie atrakgji turystycznych.

6) Opis skrzyzowan trasy z istniejgcy siecig drég publicznych.

7) Opis i zestawienie obiektow inzynierskich wraz z podaniem ich parametréw.

8) Analiza wplywu przedmiotowej inwestycji na zmiane warunkéw przeptywu wéd
powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przylegtych (Opinia PGW WP
wraz z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ).

9) Opis atrakgji turystycznych zlokalizowanych wzdtuz trasy rowerowe;.



10) Opis zgodnosci zaproponowanej trasy z dokumentami planistycznymi. Wypisy
z MPZP lub informacja o koniecznosci pozyskania decyzji ULICP.

11) Analiza srodowiskowa obejmujgca opis i wstepng ocene oddzialywania inwestycji
na srodowisko w odniesieniu do m.in.:

- lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych, obiektow zabytkowych oraz
obszaréw ochrony konserwatorskiej w bezpos$rednim sasiedztwie planowanej
inwestyciji,

- obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478), znajdujgcych sie w zasiegu inwestycji
i jej oddziatywania,

- mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

- ludzi, zwierzat i rosliny, wéd powierzchniowych i podziemnych, walorow
krajobrazowych i rekreacyjnych oraz débr materialnych w zakresie inwestyciji,

- nalezy réwniez odnie$¢ sie do obszaréw objetych ochrona w miejscowych planach
zagospodarowania, a w przypadku ich braku — o studia uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego.

14) Ponadto opracowanie ma zawieraé analize mozliwych konfliktéw spotecznych
zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

15) Okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem wiascicieli.

16) Okreslenie kosztdéw inwestycji wraz z kosztami pozyskania nieruchomosci (prawa
dysponowana terenem poprzez: kupno, dzierzawe, itp.).

17) Dokumentacja fotograficzna — miejsc charakterystycznych (miedzy innymi:
poczatek, koniec, nawigzanie do istniejgcych $ciezek rowerowych, wykorzystywane
ciggi ruchu, miejsca konfliktowe i problematyczne).

18) Uzgodnienia i opinie. Nalezy pozyskac opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia
i warunki (m.in. od zarzadcéw drég, ciekéw, gestorow sieci oraz RDOS).
W przypadku uzyskania uzgodnienia warunkowego konieczne jest uzyskanie
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego, w przypadku negatywnej opinii
Zamawiajgcego Wykonawca wystgpi o zmiang przedmiotowego uzgodnienia
z ewentualnym wprowadzeniem koniecznych zmian do projektu.

19) Analiza mozliwosci o$wietlenia trasy.

b) Czesé graficzna

1) Orientacja w skali 1:250000,

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 (w terenie zabudowy,
w miejscu przekraczania obiektow) lub 1:2000 (poza terenem zabudowy).

3) Przebieg sytuacyjny na podktadzie fotograficznym w skali 1:1000 (w terenie
zabudowy, w miejscu przekraczania obiektow) lub 1:2000 (poza terenem
zabudowy).

4) Przekréj podiuzny w skali dopasowanej do mapy syt-wys.

5) Przekroje i widoki obiektéw inzynierskich w skali 1:100, 1:50.

6) Przekroje typowe 1:100.

Przebieg trasy na planie sytuacyjnym powinien zosta¢ naniesiony zréznicowanymi kolorami
odpowiadajgcymi  sposobowi prowadzenia  trasy: po istniejacych  drogach,
po nowobudowanych $ciezkach rowerowych, po istniejacych $Sciezkach rowerowych,
po watach itp. Kolorystyka powinna by¢ opisana w legendzie.

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia trasy, wskaze zasadnicze
problemy.
Powyzsza prezentacja (uwzgledniajgca podziat na zakresy odpowiadajgce terenom
poszczegblinych gmin) powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu na komputerowym nos$niku
informaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym oraz do biezgcego
kontrolowania  wywigzywania sie organdw  wydajgcych  decyzje, opiniujgcych
i uzgadniajgcych z obowigzkéw, w szczegdlnosci zachowywania termindéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o wszelkich przekroczeniach terminéw.



6.1.3 Program Funkcjonalno Uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy powinien obejmowac zaprojektowanie i wykonanie tras
rowerowych, stanowi¢ podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem wymaganych decyzji w tym pozwolenia
na budowe, jak rowniez wszelkie prace budowlano-montazowe dotyczace robét opisanych
w opracowanej koncepcji projektowej w tym m.in. budowe projektowanych nowych $ciezek
rowerowych, adaptacje istniejacych, remont (przebudowe) drog dla wydzielenia $ciezek
rowerowych, remont i budowe nowych obiektéw mostowych i inzynierskich,
remont/przebudowe lub budowe chodnikéw i innych urzadzen infrastruktury drogowej i obcej
w wyznaczonych ciggach tras rowerowych, oswietlenie, towarzyszace i okresli¢ wstgpnie
ilosciowy i rodzajowy zakres rob6t wraz z czescig kosztows.

Program funkcjonalno uzytkowy powinien umozliwi¢ opracowanie dokumentaciji technicznej
w sposdb zgodny 2z wymogami dla zadan finansowanych ze $rodkéw UE.

Zakres i forma Programu funkcjonalno uzytkowego powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. w wersji papierowej opracowanego programu
funkcjonalno -uzytkowego oraz 2 egz. w wersji elektronicznej.

7. PREZENTACJA PROJEKTU

Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej prezentaciji.
Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajaca projektowang trase;

- przedstawienie rozwigzan technicznych,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

- zestawienie kosztow realizacji inwestycji

- wizualizacje przekrojow typowych, , skrzyzowan z innymi ciggami ruchu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne, zgodne z OPZ materiaty do prezentaciji
na 14 dni przed przystgpieniem do prezentaciji.
W koncepcji nalezy uwzgledni¢ uwagi z rad technicznych i przed jej przekazaniem uzyskaé
ostateczng pozytywng opinie Zamawiajgcego

8. WYKONAWCA PRZEKAZE ZAMAWIAJACEMU

1. Materiaty Wyjsciowe do projektowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 komplety opracowania Materiatow WyjSciowych
do projektowania oraz 2 egz. w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf i *.dxf. Pliki
w formacie *.dxf muszg mie¢ swoja kopie w formacie *.pdf.)

2. Koncepcje programowa.

Koncepcje nalezy opracowa¢é w podziale na obszar poszczegéinych gmin, wraz
z oszacowaniem kosztéw kazdego z wariantow.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety opracowania Koncepcji Programowej
(w tomach podzielonych na zakres kazdej z gmin) oraz 2 egz. w formie elektronicznej (pliki
w formacie pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.). Mapy
przebiegu drog rowerowych powinny by¢ sporzadzone w sposob zapewniajgcy czytelnos¢
i jednoznaczno$é zaprezentowanych rozwigzan.

3. Wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tomach podzielonych
na zakres kazdej z gmin) - 2 komplety w wersji papierowej, oraz 2 egz. w formie
elektronicznej

4. Wypisy z MPZP z potwierdzeniem Zgodnosci planowanej trasy z ich zapisami / informacje
o koniecznosci pozyskania decyzji ULICP (w tomach podzielonych na zakres kazdej z gmin)
- 2 komplety w wersji papierowej, oraz 2 egz. w formie elektroniczne;.



5. Program Funkcjonalno Uzytkowy (w tomach podzielonych na zakres kazdej z gmin) —
2 komplety w wersiji papierowej, oraz 2 egz. w formie elektronicznej

9. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ szczegdétowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych
rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania rady technicznej na etapie
opracowywania Materiatébw Wyjsciowych do projektowania w celu prezentacji, oraz
omoéwienia zakresu do dalszego opracowania, oraz co najmniej dwoéch rad technicznych
na etapie opracowywania koncepcji programowej, celem przedstawienia zaawansowania
prac projektowych oraz oméwienia zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia w opracowaniu ustalen z rad technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w radach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, o ktdrych poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego w radach technicznych nie moze uczestniczyé Zzaden inny
podmiot poza w/w. Wykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany uzyskaé
uprzednia pisemna zgode Zamawiajacego na udziat w radzie technicznej innych podmiotéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min 2 rad technicznych
z przedstawicielami samorzgdéw lokalnych na kazdym etapie opracowywania - Materiatow
Wyjsciowych do projektowania oraz Koncepcji Programowe;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Samorzadéw Lokalnych dla
elementoéw opracowania.

7. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na pozyskane decyzje. Oznacza to,
ze w przypadku odwotan od przedmiotowych decyzji wraz z wszczeciem przez wiasciwy
organ postepowania odwotawczego Wykonawca ma obowigzek czynnie uczestniczyc
w postepowaniu udzielajgc wyjasnien wraz z ewentualnym odwolywaniem sie od
zapadnietych rozstrzygnie¢ do czasu uprawomocnienia si¢ przedmiotowej decyzji.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego
upowaznienia do reprezentowania Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji zrozszerzeniem *.pdf i *.dxf. Pliki
w formacie *.dxf musza mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf. Dokumentacja powinna by¢
zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartosci teczki powinna
by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie), teczki powinny by¢
wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknigcia).

9. Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych
pbzniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji.

Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo - odbiorczego czeSciowego / koncowego opatrzonego o$wiadczeniem,
ze wykonany projekt jest zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.



10. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajacego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamoéwieniem.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegélne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Zamawiajacy w ciagu 60 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

Wszystkie niezbedne malerialy do przygotowania powyZszych opracowarn Wykonawca
pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

10. INFORMACJE W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wpykonawce Iub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujace wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2025 r. poz. 277),

1. Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych i mostowych -
opracowujacy ( asystent projektanta )

Szczegdtowy sposdb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutlu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia,
ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdéb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, zawarte
$3 we wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zaméwienia powinien stosowaé wytyczne Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji zasad réwnosciowych w ramach
funduszy unijnych na lata 2021-2027 Warszawa 10 marca 20125 r.

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2025 r. poz. 277).

Naczelnik Wydziatu
Rozwoju Sieci Tras Rowerowych
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