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Zamawiający: Adres obiektu: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie                      
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

droga wojewódzka nr 965 
województwo małopolskie 
powiat: bocheński  
gmina: Bochnia  
miejscowość: Bochnia 
ulice: K. Wielkiego, Wiśnicka 
Konstytucji 3 Maja, Proszowska 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
 
 

 
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych: 

 
Modernizacja DW 965 na terenie miasta Bochnia.  

 
 

odc. 090 km 0+414 - odc. 100 km 0+080  - długość 1052 m - zakres podstawowy 
 

odc. 050 km 1+940 - odc. 070 km 0+130  - długość 509 m - zakres opcjonalny 
 
 

                                              

           
 
           

 
 
 
Sporządził: 
Tomasz Nowakowski 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
1.1. Podstawowe parametry techniczne:  

 Klasa techniczna:  G 

 Kategoria ruchu:  KR4  
 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wykonanie robót budowlanych przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.) 

oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 W zakresach odc. 090 km 0+414 - odc. 100 km 0+080 - długość 1052 m - zakres podstawowy, odc. 
050 km 1+940 - odc. 070 km 0+130 - długość 509 m - zakres opcjonalny, celem modernizacji będzie wymiana 
warstwy wiążącej i ścieralnej, odtworzenie oznakowania, naprawa miejsc przełomów oraz regulacja 
i naprawa/wymiana wszystkich studni, włazów i zaworów. Modernizacja będzie polegać na frezowaniu 
nawierzchni na głębokość 9-12 cm. Po frezowaniu należy rozebrać podbudowę z kruszywa na głębokość 64 
cm - miejsca wymiany konstrukcji. Następnie należy wykonać warstwę mrozoochronną z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 z dowozu o grubości 40 cm, kolejno warstwę podbudowy 
zasadniczej z kruszyw łamanych C90/3 stabilizowanej mechanicznie (0/31,5 mm) o grubości 20 cm, 
podbudowę bitumiczną AC22P PMB 25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 7 cm, w-wę wiążącą z AC16W PMB 
25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 5 cm i w-wę ścieralną z SMA8 PMB 45/80-65 o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm. Przed położeniem kolejnych warstw należy pamiętać o oczyszczeniu i skropieniu warstw 
konstrukcyjnych i zastosowaniu elastycznych taśm bitumicznych na złączach technologicznych przy układaniu 
zarówno warstwy ścieralnej jak i wiążącej. 
W pozostałym zakresie należy sfrezować nawierzchnię na głębokość min. 9 cm, wyregulować 
i naprawić/wymienić wszystkie studnie, włazy i zawory, odtworzyć warstwę wiążącą AC16W PMB 25/55-60 
grubości 5 cm i ścieralną z SMA8 PMB 45/80-65 grubości 4cm. Po zakończeniu robót nawierzchniowych 
należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe.  
  
2. Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 Przedmiary robót  
 
3. Przedmiot zamówienia 

3.1.  odc. 090 km 0+414 - odc. 100 km 0+080  - długość 1052m - zakres podstawowy  
odc. 050 km 1+940 - odc. 070 km 0+130  - długość 509 m - zakres opcjonalny 

 
        Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące: 
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, 
wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma być zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji oraz 
zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydział Inżynierii Ruchu)  
- wykonanie robót budowlanych: 
 
 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
 Roboty rozbiórkowe 
 Wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym 
 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa 
 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 
 Wykonanie warstwy wiążącej 
 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 
 Odnowa oznakowania poziomego  
 Remont/przebudowa i regulacja studni, włazów i zaworów  
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Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne - Przedmiar 
robót - zał. nr 1.1 SIWZ 
 
3.2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 
a) Realizacji robót w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne. 
b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacji ruchu na czas robót: 
projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 
Zamawiający informuje, że procedura zatwierdzania projektów tymczasowej organizacji ruchu przedstawiona 
jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakładce Procedury 
(https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostać przygotowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 
2003, poz. 1729). 
Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej 
na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym - należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji 
świetlnej - w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym zarządcą dróg i wykonanie 
przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować 
materiały wyłącznie po drogach zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego zarządcy 
drogi.  W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w formie pisemnej raportów z przeglądu 
oznakowania podczas całego okresu trwania robót. Raporty należy sporządzać każdorazowo po 
wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
d) Napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, dróg 
wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi 
bądź transportem budowy. 
e) Uzyskania akceptacji Zamawiającego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla realizacji 
poszczególnych etapów zamierzenia budowlanego oraz płatności, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej aktualizacji powyższego harmonogramu. 
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzględnić okresy zimowe oraz wymagania dla 
przyjętych technologii robót, np. wymóg wykonania robót wyłącznie w określonych warunkach 
atmosferycznych, zgodnie z STWiORB. Wykonawca powinien uwzględnić ponadto konsekwencję 
prowadzenia robót w określonych warunkach atmosferycznych i każdorazowo zabezpieczyć roboty przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić aktualizację harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 3 dni robocze.  
f) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszego  Szczegółowego Zakresu rzeczowego 
zadania.  
g) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i wykonywania obmiarów ilości wykonanych robót. 
h) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca ponosi 
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 
i) W razie konieczności, Wykonawca udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, celem realizacji 
robót nie objętych umową dla niniejszego zadania.  
j) W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji oraz 
dojazd do terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży pożarnej, i policji. 
Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym zakresie.  
k) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do posesji, 
budynków i ogrodzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi). 
l) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do innych 
robót m.in. materiały betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy zabezpieczenia ruchu, drewno, 
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należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca 
wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży na terenie bazy Obwodu Drogowego 
w Jakubowicach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00 i dokona rozładunku własnymi środkami 
w sposób niepogarszający stan odwiezionych materiałów. 
m) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
n) Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji 
ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.  
o) Wykonawca w ramach badań kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych wskazanych 
w STWiORB będących załącznikiem do dokumentacji przetargowej jest zobowiązany wykonać też badania 
ujęte w tabeli jak niżej: 
Tabela.  Rodzaj i zakres badań MMA i wykonanej z niej warstwy 
 

Rodzaj badań 

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  a)  b) 

1.1. Uziarnienie 

1.2. Zawartość lepiszcza 

1.3. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

2. Warstwa asfaltowa 

2.1. Wskaźnik zagęszczenia  a) 

2.2. Grubość lub ilość materiału  a) 

2.3. Zawartość wolnych przestrzeni  a) 

2.4. Właściwości przeciwpoślizgowe - w-wa ścieralna 

 
a)dla każdej warstwy, na każde rozpoczęte 500 mb nawierzchni jedna próbka i nie mniej niż 1 próbka na 
dzienna działkę roboczą (w przypadku układania połówkowego 1 próbka na 500 mb pasa ruchu); w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno-bitumicznych w ramach badań Wykonawcy obowiązkowo 
muszą być przeprowadzone w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca i liczbę tych wierceń 
wskazuje inspektor zgodnie z częstotliwością podaną powyżej.   
Dodatkowo, w ramach weryfikacji badań nawierzchni bitumicznych przeprowadzonych przez Wykonawcę, 
inspektor nadzoru inwestorskiego, zleca badania sprawdzające Zespołowi Badań Drogowych ZDW Kraków 
(rodzaj i częstotliwość badań określa w tym przypadku inspektor nadzoru inwestorskiego). Badania te są 
również podstawą do odbioru.  
W przypadku rozbieżności w wynikach badań, przeprowadzone będą badania komisyjne w obecności obu 
zainteresowanych stron tj. laboratorium Zamawiającego i Wykonawcy.  
W ostateczności należy zlecić badania arbitrażowe, niezależnej jednostce badawczej zaakceptowanej przez 
strony. Kosztami tych badań obciążony zostanie  Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
wymaganiami STWiORB w przeciwnym razie koszty ponosi Zamawiający. 
Zgoda na ułożenie każdej kolejnej warstwy bitumicznej musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy/robót na podstawie przedłożonych pozytywnych wyników badań 
z warstwy poprzedniej.   
 
p) Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) 
dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) 
warstwy ścieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy 
na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy (Zamawiający 



- 5 - 

 

zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc. długości 1 km podlegających ocenie ilości napraw nawierzchni 
jw. , niezależnie od przebiegu hektometrowego drogi). 
W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń wymagających wymiany warstwy ścieralnej (np. ubytków, spękań 
siatkowych, kolein), zakres naprawy musi być wykonany  z  odsadzką min. 0,5 m od powierzchni uszkodzonej 
nawierzchni - w przypadku  ubytków i  pęknięć  oraz z odsadzką 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru 
powierzchni wad - uszkodzeń będzie brana pod uwagę: 
- w przypadku ubytków, spękań siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych łat lub uszczelnienia, 
- w  przypadku uszczelnienia pęknięć masą zalewową - powierzchnia będąca iloczynem  długości pęknięć 
i szerokości pęknięcia z odsadzką równą 0,2 m. 
 
q) Wymagania dotyczące dopuszczalnych maksymalnych wartości odchyleń równości 
podłużnej/poprzecznej dla warstwy ścieralnej określone za pomocą pomiaru ciągłego, łaty i klina: 
 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni Wartości odchyleń równości 
podłużnej/poprzecznej [mm] 

G Pasy ruchu: zasadnicze, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, postojowe 

≤ 6 

 
r) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego - wersja 
papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku pamięci zapisana  w formacie *pdf. Operat 
kolaudacyjny ma zawierać:  
1) umowę 
2) ofertę  
3) dziennik przebiegu robót (oryginał) 
4) umowy z podwykonawcami 
5) harmonogram robót 
6) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 
7) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 
8) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców 
9) polisę ubezpieczeniową 
10) protokół przekazania terenu budowy 
11) pismo o powołaniu Komisji Odbioru 
12) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów budowlanych oraz 
oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy 
14) badania materiałów 
15) recepty MMA, betony 
16) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT) 
17) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót 
18) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 
wykorzystywane materiały 
19) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury 
technicznej właścicielom urządzeń 
20) rozliczenie finansowe; 
21) protokół odbioru końcowego robót 
22) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją 
Projektową przez Zamawiającego, i obowiązującymi przepisami 
23) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz inne 
dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru 
 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym.  
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Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
1.2. Inne wymagania: 
Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  
Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie 
wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i 
projektantów. 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. art. 95 ust 1, uprawnienia zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  o których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z 
tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 
 


