Zamawiajgcy: Adres obiektu:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 975
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: nowosagdecki

gmina: Chetmiec
miejscowosc: Wola Kurowska,
Kurow, Dgbrowa

Opis przedmiotu zamoéwienia:

»,Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektow mostowych -
modernizacja DW 975 w m. Kuréw”

- odc. 290 km 2+810 — 3+810 — di. 1000m /zakres podstawowy/
- odc. 290 km 5+000 - 5+475 - dt. 475 m
odc. 290 km 5+745 — 6+200 - di. 455 m /zakres opcjonalny/

Sporzadzit: Zatwierdzit:
mgr inz. Piotr Olchawa



1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa techniczna: G
o Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz z
wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W zakresach odc. 290 km 2+800 - km 3+800 - di. 1000 m (zakres podstawowy);
odc. 290 km 5+000 - km 5+475 - dt. 475 m (zakres opcjonalny) i odc. 290 km 5+745
- km 6+200 - dt. 555 m (zakres opcjonalny), celem modernizacji bedzie przywrdcenie
wiasciwego profilu poprzecznego i podiuznego drogi, oraz dostosowanie konstrukcji
jezdni do aktualnego natezenia ruchu.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej:
o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamowienia
3.1. ,,Modernizacja odcinkéw DW 975”

- odc. 290 km 2+810 — 3+810 — dt. 1000m /zakres podstawowy/
- odc. 290 km 5+000 - 5+475 - dt. 475 m
odc. 290 km 5+745 — 6+200 - dt. 455 m /zakres opcjonalny/

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie obejmujgce:

- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas
robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma by¢ zaopiniowany przez
Komende Wojewddzkg Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydziat Inzynierii
Ruchu) - wykonanie robét budowlanych:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
Roboty rozbiérkowe

Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
Wymiana warstwy podbudowy z kruszywa
Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;
Wykonanie warstwy wigzgcej;

Wykonanie warstwy sScieralnej SMA,
Wykonanie poboczy

Regulacja, remont istniejgcych zjazdow
Remont odwodnienia

Wprowadzenie statej organizaciji ruchu
Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Szczegdtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okre$lajg Specyfikacje



Techniczne - Przedmiar robét — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowiazany do:

Realizacji rob6t w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajgcy informuje, ze procedura zatwierdzania projektow tymczasowej organizacji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzadu Drég Wojewodzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zosta¢ przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej

sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowac

kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone

natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag

drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.

Wykonawca  bedzie mogt transportowa¢  materialty wytgcznie  po  drogach

zinwentaryzowanych w/w sposob i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku

ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca

jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robét. Raporty nalezy sporzadzaé kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrdcenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkdw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia. Przeprowadzanie badan laboratoryjnych stosowanych materiatdw i opracowanie
recept.

Dostarczenie i rozscietanie sktadnikow zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego receptg
laboratoryjng. Pielegnacja wykonywanych warstw konstrukcji nawierzchni.

Utylizacji ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos$¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terenow przylegtych, ze szczegdinym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.


http://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html)

) W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonac zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

m) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdélnosci zjazddéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

n) Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robot m.in. materiaty betonowe i zeliwne, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na witasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Starym Sgczu od Pn do Pt w
godz. 7 00 - 14 00 i dokona roztadunku witasnymi srodkami w sposéb niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatéw.

o) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na
koszt Wykonawcy.

p) Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementéw odblaskowych wg.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

q) Na zadanie Inspektora warstwa podbudowy i wigzgca musi by¢ wbudowywana przy uzyciu
automatycznego sterowania grubosci warstwy i elektronicznego utrzymania niwelety. W
takim przypadku niweleta drogi musi byé wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, po ktorej
przesuwa sie czujnik urzgdzenia sterujgcego ukfadarkg. Rozstaw pretow podtrzymujgcych
stalowg linke niwelety nie moze by¢ dtuzszy niz 10 metréw. W miejscach wystepowania
obramowania drogi (kraweznik), nie stosujemy linek niwelacyjnych, uktadamy warstwe
podbudowy w swobodnym ustawieniu ptywajgcym i nie uzywamy automatyki niwelacji.
Ponadto w przypadku przekroju ulicznego i pétulicznego Zamawiajgcy wymaga, aby gorna
czes$¢ warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej byla rozkladana przy uzyciu
mechanicznej uktadarki. Uktadarka winna posiada¢ miedzy innymi nastepujgce podzespoty:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i
gruboscia,

— plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

Tylko wyjagtkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie takich powierzchni,
niedostepnych dla walcéw i dogeszczac je przy pomocy ptyt wibracyjnych.

r) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. W
opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii rob6t np. wymég dotyczacy mozliwosci wykonania
rob6t wytgcznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencji prowadzenia robot w okreslonych
warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczy¢ roboty przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Powyzsze nie moze byé powodem roszczenia o wydtuzenie terminu
realizacji zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych. Wykonawca w harmonogramie przedstawi kolejnosc, w jakiej
zamierza realizowa¢ zadanie, uwzgledniajgc terminy wykonania czynnosci, robét, i innych
wymaganych dokumentéw, tak aby osiggngé zakonhczenie zadania w terminie okreslonym
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f)

umowg. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania ujete w Umowie i
niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opdznien z winy Wykonawcy, Wykonawca
przedstawi program naprawczy. W przypadku opdznien Ilub wystgpienia trudnosci
zwigzanych z realizacjg poszczegdlnych etapéw/odcinkéw robot, Wykonawca przedstawi
aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koncowego wykorzystujgc mozliwosci
na pozostatych frontach robét.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu  odpowiedzialnosé. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodéw
potwierdzajgcych zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajgcego bedzie
zobowigzany do ich przestawienia. Kwalifikacja materiatbw, co do przydatnosci do
ponownego wykorzystania bedzie nastepowaé¢ za zgodg Inspektora Nadzoru, na zasadach
okreslonych w STWiORB.

Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykona¢ tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2 °

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia 2

2.2. Grubos$¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Witasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa Scieralna




a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 prébka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku ukfadania
potowkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyzej.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakoéw (rodzaj i czestotliwosé badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawag do odbioru.

W przypadku rozbiezno$ci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajgcy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robét na podstawie
przediozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa $cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwaranc;ji
ilos¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robét,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktérym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dtugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy Scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkow i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkow, spekanh siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedgca iloczynem
dtugosci peknieé i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchyleh rownosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, witgczenie i| <38
wytaczenie, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza




w) Przygotowania rozliczenia kohcowego robét i sporzadzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robdt (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robot;

6) wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robot wykonywanych przez podwykonawcow;
9) polise ubezpieczeniows;

10) protokét przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatdw
budowlanych oraz os$wiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatow;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiaréw (np. rownos¢ podtuzna, rownosé¢ poprzeczna, SRT);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegolnych asortymentéw robot;

17) deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

19) rozliczenie finansowe;

20) protokét odbioru kohcowego robot;

21) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatdw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych
zadaniem.

4. Inne wymagania:

llosci robét dla przedmiotowego zadania zawarte sg w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym
bedacym czescig SWZ. Zamawiajgcy ma prawo rezygnacji z czesci robot wymienionych w powyzszych
dokumentach. Wykonawcy nie przystuguje Zzadne roszczenia w tym finansowe wzgledem
Zamawiajgcego, w przypadku rezygnacji bgdz zmniejszenia zakresu wykonanych robot, w stosunku do
zakresu okreslonego w przedmiarze / kosztorysie ofertowym. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje roboét
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamdwienia.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywacC postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny, lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, STWIORB pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru.
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Réznie pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SWZ winny byc¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku wystgpienia
Wykonawcy o uzgodnienia rozwigzania réwnowaznego nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowiag
0 réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym
standardzie i jakosci. Nalezy wskazac, ktére z parametrow stanowig o rownowaznosci przy doborze
innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej
STWIORB sg jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione, aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje
zatozone zadanie.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z pézn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia: organizacja i realizacja robot budowlanych  — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem
kierownika budowy, kierownikdéw robét i projektantow.

Szczegdtowy sposéb dokumentowania oséb, o ktéorych mowa w art. art. 95 ust 1, uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95
ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizaciji
zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0soOb wykonujgcych czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia zawarte sg
w projekcie umowy.



