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1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące zakresu, sposobu i terminu 

opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamówienia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 

wojewódzkiej DW 794 polegająca na budowie drogi dla pieszych (DW794 w odc. 130 ~ km 

0+650 – km 1+100 w m. Trzyciąż oraz w odc. 130 ~ km 1+940 –  km 2+780 w m. Zadroże, 

gmina Trzyciąż) - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych 

decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania, pełnienie nadzoru 

autorskiego”. 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu zadania określonego w pkt 1. 

2.1 Zakres zadania podstawowy (gwarantowany do realizacji)  

obejmujący :  

- opracowanie projektów budowlanych  

- uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych  

- opracowanie projektów wykonawczych  

2.2 Zakres zadania opcjonalny (objęty zastrzeżonym prawem opcji)  

obejmujący : sprawowanie nadzoru autorskiego  

 

Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie 

później niż w 24 miesiące od dnia, kiedy upływa termin realizacji zakresu podstawowego.  

Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji wygasa, w związku z czym Zamawiający 

po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać. 

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

3.1 Zakres podstawowy: 18 miesięcy od daty podpisania umowy  

3.2 Zakres opcjonalny: przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia 

(planowo okres 15 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego  

o skorzystaniu z prawa opcji). 

4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 

zastosowanych rozwiązań technicznych poprzez optymalizację w danych warunkach 

rozwiązań technicznych z uwzględnieniem między innymi kosztów realizacji projektu 

oraz kosztów eksploatacji. 
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 

wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.  

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie  

z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 

projektowych.  

4) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby  

to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub 

produktów. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru  

co najmniej dwóch Wykonawców danego towaru, Jednostka Projektowa na własny koszt 

dokona koniecznych zmian projektowych w dokumentacji oraz w razie konieczności 

uzyska wymagane opinie i uzasadnienia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe 

obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w Ustawie Prawo Budowlane 

oraz w Ustawie o Samorządzie Zawodowym.  

6) Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca 

zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego 

minimum zajęcie terenów obcych. 

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego 

(tj. m. in. inwentaryzacja geometryczna drogi, inwentaryzacja uszkodzeń, inwentaryzacja 

istniejącego zagospodarowania terenu i parametrów infrastruktury technicznej, 

istniejących zjazdów, systemu odwodnienia, itp.). 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 

wykonywane będą prace pomiarowe (jeżeli to konieczne). Koszt zgody właścicieli  

i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w oferowaną cenę za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

9) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przyrody, ochrony przeciwpożarowej i inne obowiązujące przepisy prawa. 

10) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 

przeciwpożarowej oraz innych obowiązujących przepisów prawa podczas wykonywania 

prac pomiarowych i badawczych. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania 

wszelkich orzeczeń organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, 

warunków technicznych, wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowiązywania 

Umowy, a także do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kopii uzyskanych 

dokumentów (w terminie umożliwiającym ewentualne wniesienie odwołania). 

12) Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich 

niezbędnych materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich 

pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 

wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  

z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

13) Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunków technicznych dla wszystkich 

elementów infrastruktury kolidującej lub sąsiadującej z projektowanymi robotami. 

W szczególności dotyczy to infrastruktury teletechnicznej, dla której bardzo często 

występują przypadki udostępniania przez właściciela kanalizacji lub podbudowy słupowej 

wielu innym podmiotom. Powyższe uwzględnić należy we wnioskach o wydanie 

warunków technicznych. 

14) Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury 

kolidującej z inwestycją działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku  

z powyższym w jego obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków  

i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji 

z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez 

uwag”.   

15) Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego w formie papierowej  

o postępie prac projektowych do 10-tego dnia każdego miesiąca oraz zobowiązany jest 

przekazywać Zamawiającemu kopii wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń, 

uzgodnień, decyzji itp.  

16) Wykonawca w formie tabelarycznej przedstawi informacje o występującej na danym 

zadaniu infrastrukturze obcej. Informacja będzie dotyczyć: 

- roku umiejscowienia sieci przez odpowiedniego gestora w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej, 

- daty ważności warunków technicznych, 

- daty ważności uzgodnienia branżowego, 

- daty uzyskania ZUDP, 

- innych istotnych z punktu widzenia realizowanego zadania. 

17) Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 

projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:  

- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do 

akceptacji przez Zamawiającego,  

- uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań 

projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych 

rozwiązań projektowych, 

18) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania min. dwóch rad technicznych 

(a także w razie potrzeby na każde wezwania Zamawiającego) na etapie opracowania 

projektu budowlanego z udziałem Zamawiającego, przedstawicieli samorządów, 

zarządców dróg związanych z realizacją inwestycji, celem przedstawienia zaawansowania 

prac projektowych oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań. 

19)  Na wszystkich radach technicznych, w tym zwołanych i przeprowadzonych przez 

Zamawiającego, udział Projektanta (w razie konieczności również Sprawdzającego) 

zgłoszonego do realizacji zadania na etapie procedury przetargowej jest obowiązkowy. 

Zwolnienie Projektanta/Sprawdzającego z uczestnictwa w radzie technicznej możliwe jest 

po wcześniejszym zgłoszeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

20) Po stronie Wykonawcy leży opracowanie raportu z rad technicznych, zebrania 

wszystkich uwag i wniosków oraz ich analiza pod kątem możliwości wprowadzenia  

do rozwiązań projektowych. Następnie wprowadzenie możliwych (ze względów 
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technicznych, prawnych i finansowych) w formie korekt w projektowanych rozwiązaniach. 

Raport z rady technicznej zostanie przesłany niezwłocznie przez Wykonawcę do 

uczestników spotkania, zaraz po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.   

21) Zastosowanie przepisów, które odnoszą się do trudnych warunków, wymaga akceptacji 

Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu przez Projektanta pisemnego uzasadnienia 

potwierdzającego brak możliwości zachowania parametrów projektowanej infrastruktury 

zgodnych z RMI  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

22) W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, 

obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 

Wykonawcy. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum 

Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunków dla rozbudowy/przebudowy niniejszej drogi 

pod kątem przemieszczania się taboru wojskowego (wzór wystąpienia –  

zał. nr 1 do OPZ). 

24) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobligowany do niezwłocznego składania 

wyjaśnień do dokumentacji na etapie postępowania przetargowego dla późniejszej 

realizacji robót budowlanych.  

25) Opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone przepisami 

zawartymi miedzy innymi w: 

(1) Ustawie Prawo budowlane; 

(2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

(3) Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych; 

(4) Ustawie o drogach publicznych; 

(5) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych; 

(6) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

(7) Ustawie Prawo Wodne; 

(8) Ustawie Prawo Zamówień Publicznych; 

(9) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

(10) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

(11) Ustawie  Prawo o ruchu drogowym; 

(12) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

(13) Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

(14) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

(15) Ustawie Prawo geologiczne i górnicze; 
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(16) Ustawie o ochronie przyrody; 

(17) Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji; 

(18) Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

(19) Zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrażania wymagań 

techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich; 

(20) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 

(21) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne; 

(22) Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (zał. do Zarządzenia Nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.); 

(23) Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 

drogowego (zał. do Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 27.06.2019r.); 

(24) Zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji 

obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.  

(25) Analizie Geologiczno – Inżynierskiej (załącznik nr 2 do OPZ); 

(26) Wytycznych do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na stronie 

internetowej ZDW)  

(27) Specyfikacjach technicznych dotyczących elementów BRD (załącznik nr 3, 4 i 5  

do OPZ) 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. 

Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie  

po składaniu ofert.  

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania. 

 

System referencyjny 

W związku z przyjętym na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego 

systemem referencyjnym - odmiennym od tradycyjnego sposobem kilometrowania dróg,  

każda inwestycja realizowana na drogach wymaga dowiązania się i dostosowania opisu do 

obowiązującego systemu referencyjnego. 

 

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewódzkich 

konieczne jest uwzględnienie na każdym etapie prac obowiązującego na drogach 

wojewódzkich systemu referencyjnego i wpływu inwestycji na jego elementy,  

w szczególności: 

 jeśli prowadzone prace nie wiążą się ze zmianą geometrycznych parametrów drogi 

należy odtworzyć istniejące elementy systemu, w szczególności punkty referencyjne,  

w przypadku zadań powodujących zmianę geometrii drogi powodującą zmianę długości drogi 

(m.in. w wyniku przebudowy skrzyżowania, budowy obiektu inżynierskiego o innej długości 

niż istniejący lub zmiany przebiegu ciągu drogowego np. poprzez wybudowanie obwodnicy 

lub zmianę kategorii drogi) należy dokonać koniecznych korekt i aktualizacji 
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dotychczasowych elementów systemu w porozumieniu z Wydziałem Utrzymania Dróg  

i Mostów ZDW w Krakowie, i/lub wprowadzić konieczne nowe elementy. 

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz 

z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji 

administracyjnych (w tym decyzji ZRID) umożliwiających realizację inwestycji polegającej 

na przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 794 polegającą na budowie drogi dla 

pieszych (DW794 w odc. 130 ~ km 0+650 – km 1+100 w m. Trzyciąż oraz w odc. 130 ~ km 

1+940 –  km 2+780 w m. Zadroże, gmina Trzyciąż) wraz z rozbudową/przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej m. in. chodnika, zatok autobusowych, systemu 

odwodnienia, urządzeń obcych, oświetlenia itp. - pełnienie nadzoru autorskiego przy 

realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Inwestorem zadania jest Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego 

występuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego 

zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających  

na realizowanie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie zgodnym  

z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu. 

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania 

decyzji umożliwiających realizację inwestycji. 

6. STAN ISTNIEJĄCY 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się wzdłuż DW 794 w miejscowości 

Trzyciąż i Zadroże, na terenie gminy Trzyciąż w województwie małopolskim. 

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje dwa odcinki przebudowy DW794: 

- odcinek o długości około 450 m (od rejonu skrzyżowania z ul. Osiedle Słoneczne do 

rejonu włączenia drogi wewnętrznej – dz. nr ewid. 72) w miejscowości Trzyciąż. 

- odcinek o długości około 840 m (od rejonu peronu przystankowego przy dz. nr ewid. 

90/2 do rejonu peronu przystankowego prawostronnego przy działce nr ewid. 314/1 – wraz 

z ww. peronami do przebudowy) w miejscowości Zadroże. 

 

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać wizję w terenie wraz  

z wykonaniem dokumentacji fotograficznej w celu oceny aktualnego stanu 

zagospodarowania terenu w rejonie planowanej inwestycji (w szczególności  

m. in. istniejących zjazdów, peronów przystankowych, ogrodzeń i budynków sąsiadujących 

bezpośrednio z inwestycją itp.) oraz sposobu obsługi komunikacyjnej terenu przyległego i 

odwodnienia. Wizję należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Jakubowicach (protokół z wizji należy przekazać Zamawiającemu). 

Na odcinkach przebudowywanej drogi wojewódzkiej występują przystanki (perony) 

autobusowe, istniejące zjazdy i skrzyżowania które należy uwzględnić w przebudowie.       

W miejscu peronów przystankowych należy przewidzieć budowę zatok autobusowych w celu 

poprawy bezpieczeństwa w obrębie DW 794. 
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Zamawiający zastrzega, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowej 

inwentaryzacji stanu istniejącego zgodnie z pkt 4, ppkt 7) OPZ. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

Dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i terenu przyległego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji (pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc. 

Zamawiający wymaga: 

 wykonania badań podłoża gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: „Wytyczne 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” (zał. do 

Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

27.06.2019r.), 

 wykonania i zaprojektowania technologii robót nawierzchniowych (konstrukcji 

nawierzchni) w oparciu o „Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 

(zał. do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r.), 

 rozpoznania podłoża gruntowego przy spełnieniu wymaganego, minimalnego zakresu 

określonego w Analizie Geologiczno – Inżynierskiej oraz przedłożenie raportu wykonania 

badań, zgodnie z zał. nr 2 OPZ. 

 

Zamawiający udostępnia: 

Wytyczne do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na stronie 

internetowej ZDW) oraz specyfikacje techniczne dotyczące elementów BRD (zał. nr 3, 4, 5 

do OPZ).  

 

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

aktualnymi w dacie przekazania opracowania.  

8. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie przedsięwzięcia należy objąć wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, 

w szczególności wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych 

wraz z dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

i opiniami, pozwalającymi na uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

inwestycji.  

Początek zakresu budowy drogi dla pieszych należy przyjąć: 

Odcinek I: od rejonu ul. Osiedle Słoneczne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 774 do 

włączenia drogi wewnętrznej – dz. nr ewid. 72) w miejscowości Trzyciąż. 

Odcinek II: od peronu przystankowego przy dz. nr ewid. 90/2 do peronu przystankowego 

prawostronnego przy działce nr ewid. 314/1) w miejscowości Zadroże. 

Długość projektowanej drogi dla pieszych wynosi:  

odcinek I: ~ 450 mb, odcinek II: ~ 840 mb. 

 

Zamawiający wymaga: 

 Uzgodnienia projektów budowlanych (w razie konieczności również projektów 

wykonawczych) m.in. z Zamawiającym, administratorami wód płynących, właścicielami 
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i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidującymi z inwestycją, Zarządcami 

dróg z włączeniem do DW794, jednostką Samorządu terytorialnego (Gminą). 

 Uzyskania warunków technicznych do projektowania od właścicieli lub użytkowników 

kolidujących lub sąsiadujących z projektowanymi robotami urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz administratorów terenów (w tym m.in. wód płynących), 

 Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych, 

 Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w instytucjach 

biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej 

wykonanie robót. 

 W przypadku wykonania przyłączy elektroenergetycznych w dokumentacji projektowej 

branżowej należy określić lokalizację skrzynek pomiarowych, w uzgodnieniu  

z Gestorem/Zarządcą ww. sieci. 

 

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania 

zawarte w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności jej 

uzyskania). 

 

9. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ 

 

9.1. Mapa do celów projektowych 

Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi i instrukcjami technicznymi, m.in: 

[1] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu 

Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, 

[5] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, 

[6] Normy obowiązujące. 

 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu mapy 

sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (również w przypadku uzyskiwania 

zgłoszenia robót budowlanych): 

1) Skala mapy 1:500. 

2) Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb 

projektowanych obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności 

itp. określi Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac 

projektowych. 

3) Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami 

i uciążliwym ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również 
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teren przyległy o szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref 

ochronnych, także teren tych stref. 

4) Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę w formacie analogowym w 2 egz. 

i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). 

5) Mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000. W przypadku tworzenia mapy 

cyfrowej w programie nie posiadającym nakładki MK zawsze dołączyć style linii lub 

pokrewnym, należy dołączyć pliki ze stylami linii. Repery wysokościowe mają być 

rozmieszczone w odstępach co najmniej 200 m w miejscach nienarażonych 

na zniszczenie w trakcie realizacji robót.  

6) Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, w układzie 

„wstęgowym”, sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 

10 cm. 

7) Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień 

(np. 1:500 mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy 

wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiększenie. 

8) Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego 

z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery 

działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 

administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie 

terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, 

osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy 

zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) 

na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie 

arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

9) Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg 

granic działek. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące 

uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno- 

wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie 

ewidencyjnej. 

9.2. Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi, stanowiąca załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji ZRID  

Przedmiotowa mapa winna być sporządzona na podstawie projektu zagospodarowania 

terenu oraz projektu budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punktu 

widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy 

ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem 

projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w projektowanym pasie 

drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane 

w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją drogową 

wymagają budowy, przebudowy, rozbudowy, projektowane linie rozgraniczające teren 

inwestycji, granice terenu niezbędne pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, 

przejazdy gospodarcze, skrzyżowania, zjazdy, węzły drogowe, projektowane urządzenia 

ochrony środowiska, itp. 

Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy 

dążyć aby była możliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu 

budowlanego nie jest wskazane). W celu umożliwienia wygodnego korzystania z tej mapy 
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należy sporządzić je w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu A4 lub 

maksymalnie A3.  

9.3. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości 

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji. Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających 

należy uwzględnić wymagania zawarte w pozyskanych opiniach, uzgodnieniach  

i wytycznych. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane 

z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności:  

 w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podział przez 

istniejące budynki,  

 konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku 

podziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających 

poza liniami rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących”) na skutek: zbyt małej 

ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne 

lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.  

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku 

o wydanie decyzji ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi 

wykonawcami podziałów nieruchomości.  

 

Przebieg linii rozgraniczających oraz projekty podziałów nieruchomości (mapy 

podziałowe) przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą i złożeniem do 

klauzuli bezwzględnie należy zaopiniować z Zamawiającym i Zarządcą drogi (Wydz. 

Geodezyjno-Wywłaszczeniowy ZDW w Krakowie). 

 

Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były 

jako mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego 

obrębu lub kilku kolejnych obrębów w skalach zaleconych przez PODGiK i zapewniających 

ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami 

rozgraniczającymi w całości teren inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie 

stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian 

gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji 

oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze 

nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych.  

Należy sporządzić jednostkowe mapy podziałowe oddzielnie dla każdej 

nieruchomości, dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie 

decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do 

celów prawnych, które należy sporządzić w przypadku, gdy stan prawny nieruchomości nie 

jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów. 

 

Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca  

o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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10. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 

10.1 Ogólne wymagania  

 

Zawartość projektu musi być zgodna z treścią Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych 

jednostek wymagane w art. 34 ust. 3 punkt 3, ustawy Prawo budowlane oraz wymagane 

przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 

ustawy Prawo budowlane. 

 

Projekty budowlane powinny zawierać m. innymi: 

1) Projekt architektoniczno-budowlany. 

2) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno-budowlaną. 

3) Projekt techniczny. 

4) Dokumentację geologiczno-inżynierską (jeśli będzie wymagana). 

5) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów. 

6) Warunki techniczne niezbędne do wykonania budowy/przebudowy/rozbudowy/ 

zabezpieczenia odpowiednich branż,  

7) Mapę ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji. 

8) Inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń. 

9) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne. 

 

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego Jednostka Projektowa dokona 

rozpoznania własności działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję i przyległych do 

inwestycji, którą przedstawi na mapie terenowo - prawnej obrazującej strukturę własności 

terenu, powiązania z siecią dróg lokalnych oraz sposób obsługi komunikacyjnej terenów 

przyległych. 

 

Projekt budowlany musi uzyskać opinie Zarządców dróg oraz lokalnego 

Samorządu. 

10.2. Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inżynierska  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego 

w zakresie zgodnym z przyjętą kategorią geotechniczną obiektu budowlanego 

oraz występującymi warunkami gruntowymi wg niżej wskazanego schematu oraz zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do OPZ: 

1) Opinia geotechniczna – która winna ustalać przydatność gruntów na potrzeby 

budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 

2) Dokumentacja badań podłoża gruntowego – opracowywana dla obiektów drugiej i trzeciej 

kategorii geotechnicznej. 

3) Projekt geotechniczny – opracowywany dla obiektów drugiej i trzeciej kategorii 

geotechnicznej. 

4) Projekt robót geologicznych - opracowywany w przypadku obiektów budowlanych trzeciej 

kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych dla obiektów drugiej 

kategorii.  
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5) Dokumentacja geologiczno-inżynierska – w przypadku wykonywania robót geologicznych 

w oparciu o zatwierdzony Projekt robót geologicznych.  

 

- Określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  

 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w myśl 

obowiązujących przepisów - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego należy 

przedstawić w formie: 

1. opinii geotechnicznej; 

2. dokumentacji badań podłoża gruntowego; 

3. projektu geotechnicznego. 

 

Zakres wyszczególnionych dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia, winien 

być zgodny z wymogami ww. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej oraz z powołanymi w nim normami: 

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne  

 PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego.  

Zgodnie z treścią § 4 ww. rozporządzenia MTBiGM wykonanie prac związanych 

z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia leży w kompetencji osób mających 

uprawnienia budowlane, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej 

lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu 

budowlanego. 

 

- Projekt robót geologicznych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Projekt robót geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez projektowane 

obiekty w stopniu wystarczającym do określenia wymiarów fundamentów i innych konstrukcji 

współpracujących z podłożem. W Projekcie robót geologicznych należy zaprogramować taki 

zakres ilościowy i jakościowy badań aby w sposób docelowy można było zaprojektować 

konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych.  

Zakres badań, rozmieszczenie i głębokość wyrobisk badawczych dla poszczególnych 

obiektów z uwzględnieniem występujących warunków gruntowych winien odpowiadać 

zasadom określonym w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych  

i mostowych”. 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robót geologicznych przez właściwy 

organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie badań 

geologiczno-inżynierskich). 

 

Opracowany projekt robót geologicznych, w 2 egz., należy przed złożeniem  

do zatwierdzenia przedstawić Zamawiającemu. 

 

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska – wyniki robót geologicznych wykonane 

w oparciu o zatwierdzony Projekt badań geologicznych należy przedstawić w dokumentacji 
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geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja ta powinna spełniać wymagania określone 

w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej. 

10.3. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego 

Do Wykonawcy należy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego.  

Operat wodnoprawny przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy 

przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania.  

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w Ustawie Prawo Wodne. 

Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, 

odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować w sposób zapewniający 

skuteczność działania systemu odwodnienia z uwzględnieniem zlewni poza liniami 

rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa 

drogowego. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, 

dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę 

w niezbędnym zakresie.  

 

Operat wodnoprawny, w 2 egzemplarzach, należy przed złożeniem wniosku  

o pozwolenie wodnoprawne przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania. 

 

Wykonawca pozyska Zgłoszenie zgodnie z  art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) – w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności.  

10.4. Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

Wykonawca opracuje materiały projektowe i uzyska w imieniu Zamawiającego 

wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do uzyskania decyzji 

umożliwiających realizację zadania, w tym uzyska zgodę na odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych jeśli będą wymagane. 

 

Wykonawca jest zobowiązany w każdym postepowaniu administracyjnym 

prowadzonym w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w wyniku którego 

wydawana jest decyzja organu administracyjnego, do występowania z wnioskiem  

o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu  

na okoliczności wskazane w art. 108 Kpa. 

 

10.5. Prezentacja projektu 

Wykonawca zorganizuje Radę Techniczną w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Krakowie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Jednostek Samorządowych oraz 
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Zarządców dróg sąsiadujących z inwestycją w celu przeprowadzenia prezentacji projektu 

oraz omówienia rozwiązań projektowych.  

Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny 

podmiot poza ww. wymienionymi. Udział innych podmiotów wymaga akceptacji 

Zamawiającego.  

Wykonawca organizując radę techniczną jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną 

zgodę Zamawiającego na udział w radzie technicznej innych podmiotów. 

Pierwszą radę techniczną należy zorganizować w terminie 60 dni od podpisania umowy  

z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej Radzie Technicznej 

notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich  

w Krakowie z/s w Jakubowicach oraz Zarządcy/ów dróg sąsiadujących z planowaną 

inwestycją. 

Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania 

narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiającej zasadnicze 

elementy projektu w formie graficznej.  

Materiały, które zostaną przedstawione na radzie technicznej należy przekazać 

Zamawiającemu drogą mailową na co najmniej 3 dni przed radą techniczną.  

 

Rozwiązania projektowe na pierwszą Radę Techniczną powinny obejmować między innymi: 

 

A) Część rysunkową: 

 Orientacja 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 

 podstawowe parametry zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

 przekrój podłużny drogi wojewódzkiej i drogi dla pieszych w skali 1:50/500 

 przekroje typowe w skali 1:50 

 

B) Szacunkowe zestawieniem kosztów realizacji inwestycji. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Projekt budowlany:  

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją 

ZRID + 2 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc 

 

Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej lub Pozwolenie na 

Budowę: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 

Dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i terenu przyległego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: 

a. Opinia geotechniczna: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

b. Dokumentacji badań podłoża gruntowego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

c. Projektu geotechnicznego:  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

Projekt robót geologicznych: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

 + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 

Dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją 

+ 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 

Operat wodnoprawny: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

+ 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym:  

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
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Wszelkie materiały przekazywane do Zamawiającego w wersji elektronicznej muszą 

treścią odpowiadać wersji papierowej. 

11. OPRACOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU 

11.1 Projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome 

 

a) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt stałej organizacji ruchu. W przypadku 

budowy nowej drogi należy uwzględnić zmiany oznakowania kierunkowego oraz 

zmiany w słupkach kilometrażowych (oraz ich opisie) na istniejącym układzie 

drogowym dla odcinków dróg wojewódzkich (i ich skrzyżowań z innymi drogami), 

które z mocy obowiązujących przepisów tracą status drogi wojewódzkiej, oraz na 

drogach wojewódzkich znajdujących się poza zakresem inwestycji. W razie 

konieczności zmiany te należy uwzględnić także na drogach innych kategorii celem 

zapewnienia właściwej informacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone  

w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg i 

zrealizować je w terenie. 

b) Projekt stałej organizacji ruchu winien być wykonany zgodnie z „Specyfikacjami 

Technicznymi do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, 

oraz obowiązującymi przepisami” (zał. nr 3 do OPZ). Projekty organizacji ruchu muszą 

być zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem na drodze. Jeżeli 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu dotyczył odcinka drogi, który w chwili 

zatwierdzania nie był jeszcze wybudowany, Wykonawca winien uwzględnić zmiany 

zgłoszone przez Zamawiającego po jego wybudowaniu i uzyskać zatwierdzenie 

wprowadzonych zmian.  

Uzgodnienie projektów stałej organizacji ruchu winno mieć ważność co 

najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie  

z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym. 

c) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a także utrzymanie 

oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

d) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu oraz „Specyfikacji Technicznych wykonania 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" (zał. nr 4 do 

OPZ). Po oddaniu drogi do użytkowania należy wprowadzić zmiany oznakowania 

(tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci dróg istniejących - zgodnie  

z zatwierdzonym projektem. 

e) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 

wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 

uprzednio zdemontowanych. 

f) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 

ze zmianami), oraz Specyfikacjami Technicznymi wykonania oznakowania pionowego 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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g) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm z kotwą 

uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3 mm. 

h) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

muszą spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych najnowszej wersji normy PN-

EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – 

Wymagania i metody badań”. Konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 

zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego. Nie 

dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, chyba że Zamawiający 

wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze 

powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność  

z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych. 

i) Słupki hektometrowe U-1a należy montować jako słupki uchylne. Stosowanie 

słupków innego rodzaju wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

j) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne 

(linie oznakowania poziomego mają być gładkie w osi a strukturalne na krawędzi 

jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi  

w załączniku do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami), oraz „Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego" (zał. nr 5 do OPZ). 

k) W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego 

należy przewidzieć zastosowanie punktowych elementów odblaskowych (odpowiednio 

barwy białej, czerwonej lub biało-czerwonej). Jako zasadę należy przyjąć ich montaż 

na rondach i skrzyżowaniach skanalizowanych, a także na odcinkach drogi 

nieoświetlonych, oraz w miejscach niebezpiecznych. W przypadkach, gdy montowane 

są one w jezdni, należy zastosować punktowe elementy odblaskowe montowane 

w nawierzchni w kolebkach (pługoodporne). Stosowanie punktowych elementów 

odblaskowych innego rodzaju w nawierzchni jezdni wymaga każdorazowo uzyskania 

akceptacji Zamawiającego.  

l) Wykonawca dostarczy do Zamawiającego PSOR w pliku .dwg, a w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności dokona aktualizacji elektronicznej wersji PSOR 

dostępnej u Zamawiającego w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

m) Należy zaprojektować i wprowadzić nową organizację ruchu na istniejących odcinkach 

dróg wojewódzkich w przypadku zmiany przebiegu nowobudowanej drogi. 

 

11.2 Bariery ochronne 

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w lokalizacjach, w których 

zachodzi konieczność ich montażu na podstawie obowiązujących przepisów – 

w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518  

z późn. zm.) oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania odcinków dróg 

zamiejskich – część 3: wyposażenie techniczne (WR-D-22-3). Geometria drogi musi 

być tak ukształtowana, by zamontowane w tych lokalizacjach bariery miały zachowaną 

wymaganą minimalną odległość najbardziej wystającej części bariery ochronnej od 

krawędzi pasa ruchu. 
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b) Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym najnowszą wersją normy 

PN-EN 1317-2 i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą. 

c) Parametry barier ochronnych należy dobrać z wykorzystaniem procedury opisanej 

w wytycznych projektowania odcinków dróg zamiejskich – część 3: wyposażenie 

techniczne (WR-D-22-3). Parametry te winny być określone w projekcie budowlanym, 

wykonawczym, oraz projekcie stałej organizacji ruchu. 

d) Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ 

i parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, 

w razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.    

e) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego,  w miejscach określonych przepisami,  

należy przewidzieć balustrady U-11a lub  poręcze. 

f) Zastosowanie jakiegokolwiek rodzaju bariery ochronnej innej niż metalowa 

z prowadnicą o profilu „B”, wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

 

11.3 Sygnalizacja świetlna tymczasowa, na etapie realizacji robót 

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej organizacji ruchu sygnalizacja świetlna 

musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 

sygnalizacji stałoczasowej. 

b) Sygnalizacja musi bez przerwy mieć zapewnione zasilanie prądem przez cały okres, 

gdy za jej pomocą kierowany jest ruch na drodze, jeżeli jest taka możliwość należy 

zapewnić stałe źródło zasilania sygnalizacji. W przypadku przerwy w zasilaniu 

sygnalizacji, Wykonawca musi natychmiast wprowadzić ręczne kierowanie ruchem, do 

czasu gdy zasilanie prądem sygnalizacji zostanie przywrócone. 

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu, 

nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji), 

zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie koszty 

związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi 

Wykonawca. 

d) Maszty z sygnalizatorami świetlnymi nie mogą być przestawianie lub obracane przez 

cały okres gdy ruch kierowany jest sygnalizacją, jeżeli jest taka możliwość należy je 

na stałe przytwierdzić do gruntu. W przypadku przestawienia lub obrócenia 

sygnalizatora świetlnego, Wykonawca winien natychmiast wprowadzić kierowanie 

ręczne ruchem, do czasu ustawienia sygnalizatora zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. 

e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich źródeł 

światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej zegarem) 

zmiany programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji, a w przypadku 

wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji wyłączać 

równolegle wszystkie sygnalizatory. 

f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze sygnalizatora 

o średnicy 300 mm. 

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien 

wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci „szybkiego wyłączenia” 

zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Powyższe należy 

wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej a przed załączeniem sygnalizacji do 

pracy wykonać pomiary kontrolne zastosowanej ochrony. 
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h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca zobowiązany 

jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego. 

 

11.4 Oświetlenie 

a) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać   zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, najnowszą wersją normy 

PN - EN 13201 „Oświetlenie dróg” oraz z wykorzystaniem wytycznych projektowania 

urządzeń do oświetlania dróg zamiejskich i ulic – część 1: wymagania podstawowe  

i szczegółowe (WR-D-72-1). 

b) Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów należy zaprojektować 

zgodnie z „Wytycznymi do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych” 

umieszczonymi na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl, oraz z wykorzystaniem 

wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych – część 4: projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). W przypadku rozbieżności między 

powyższymi wytycznymi, pierwszeństwo mają zasady sformułowane w wytycznych 

ZDW Kraków.  

c) Oświetlenie dróg i skrzyżowań należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie 

z wykorzystaniem technologii LED. 

d) Należy przewidzieć oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych w obrębie inwestycji, 

także w poprzek wlotów podporządkowanych.  

e) Słupy oświetleniowe należy lokalizować poza chodnikiem, a linie kablowe poza 

chodnikiem i jezdnią. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnią 

należy stosować rury ochronne. 

f) Po wykonaniu oświetlenia wykonawca jest zobowiązany do wykonania odrębnej 

inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach  

(w celu przekazania oświetlenia gminie), jak również do przygotowania dokumentów 

niezbędnych do zawarcia umów przyłączeniowych oraz  pozyskania informacji  

o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

 

 

11.5 Przejezdność 

a) Geometria drogi i skrzyżowań musi być tak zaprojektowana, by zapewniała 

przejezdność dla pojazdu miarodajnego, określonego według załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  

b) O określenie pojazdu miarodajnego, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.), należy wystąpić także do 

Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie 

(CWCR OZ w Krakowie – zał. nr 1 do OPZ). Geometria drogi i skrzyżowań musi być 

tak zaprojektowana, by zapewniała przejezdność dla pojazdu miarodajnego 

określonego przez CWCR OZ w Krakowie. 

c) Przejezdność należy zapewnić wykorzystując wytyczne projektowania odcinków dróg 

zamiejskich – część 5: uspokajanie ruchu na drogach zamiejskich i ich powiązaniu 

z ulicami (WR-D-22-5), wytycznych projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów 

na drogach zamiejskich i ulicach (WR-D-33), a także  wytycznych projektowania 

http://www.zdw.krakow.pl/
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skrzyżowań drogowych – część 1: wymagania podstawowe (WR-D-31-1), część 2: 

skrzyżowania zwykłe i skanalizowane (WR-D-31-2), część 3: ronda (WR-D-31-3). 

d) Przy wyborze pojazdu miarodajnego należy posiłkować się procedurą określoną  

w punkcie 6.3 wytycznych projektowania odcinków dróg zamiejskich – część 1: 

Wymagania podstawowe (WR-D-22-1), a w zakresie skrzyżowań określoną w punkcie 

5.4 wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych - część 1: wymagania 

podstawowe (WR-D-31-1). 

 
11.4 Audyt BRD  

Dla przedmiotowego zadania Zamawiający zleci wykonanie Audytu BRD. Do 

Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD należy 

w szczególności: 

a) przygotowanie i udostępnienie materiałów (zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych) 

niezbędnych do oceny dokumentacji pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto informacji o otoczeniu drogi, 

b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 

c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD 

(na żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 

Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków 

zawartych w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych 

do wprowadzenia, podaniem wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora 

BRD uznanych przez Wykonawcę jako niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia 

w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca może również występować z wnioskami  

o wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych dla uzasadnienia i wyboru właściwych 

zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

 

Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji 

Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków 

drogowych. Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, 

wielopłaszczyznowego i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji 

Projektowej poszczególnych branż nie zastosowano rozwiązań, które oceniane 

oddzielnie w ramach każdej branży wydają się być bezpieczne, ale w zestawieniu  

z rozwiązaniami innych branż stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

 

Pozostałe cele Audytu BRD to: 

 minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, które mogą wystąpić 

na projektowanej drodze lub innych, powiązanych z nią drogach, 

 minimalizacja ilości i kosztów ewentualnych prac korygujących błędy projektowe, 

 zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich 

uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania 

dróg. 

 

Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD 

1) W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: Zleceniodawca audytu 

(Zarządca drogi/Zamawiający), Wykonawca i Audytor BRD. 

2) Postępowanie audytorskie obejmuje następujące czynności: 
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a) Po opracowaniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, 

dla której uzyskano akceptację Zarządcy drogi/Zamawiającego w zakresie 

proponowanych rozwiązań techniczno-środowiskowych oraz na etapie 

wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia 

Audytu BRD w ilości i o zawartości niezbędnej do przeprowadzenia Audytu BRD 

(w 3 egz.).  

b) Zarządca drogi/Zamawiający dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespołu 

audytującego, zleca wykonanie audytu i przekazuje materiały wyjściowe do jego 

opracowania przygotowane przez Wykonawcę. 

c) Audytor BRD podejmuje czynności audytorskie oraz opracowuje ich  wynik, na 

który składają się, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz 

sformułowane na jego podstawie zalecenia dla Zarządcy drogi/Zamawiającego. 

Audytor przekazuje Wynik Audytu BRD Zlecającemu. 

d) Na wniosek Zamawiającego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko 

w sprawie wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarządcy 

drogi/Zamawiającemu i Audytorowi BRD, 

e) Zarządca drogi/Zamawiający podejmuje decyzję o zakresie wprowadzenia zmian 

(dotyczących wszystkich analizowanych wariantów rozwiązań, np.: węzłów) 

zalecanych Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarządcy 

drogi/Zamawiającego wraz z uzasadnieniem w sprawach, w których następuje 

zaniechanie realizacji wniosków Audytora BRD. Stanowisko Zarządcy 

drogi/Zamawiającego ma formę pisemną i staje się częścią Dokumentacji 

Projektowej. 

3) Zlecający Audyt BRD może zorganizować spotkanie dla wyjaśnienia zapisów w Wyniku 

Audytu BRD z udziałem stron uczestniczących w postępowaniu audytorskim. 

4) Decyzja Zarządcy drogi/Zamawiającego, kończy postępowanie audytorskie. Wynik 

Audytu BRD i decyzje Zarządcy drogi/Zamawiającego są elementem Dokumentacji 

Projektowej.  

5) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie określać zakres zmian i poprawek 

w Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić. 

Stanowisko to powinno zawierać uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca 

odrzuca w całości lub w części wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzję  

o zaniechaniu wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

 
Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zaleceń 

Wyniku Audytu BRD skutkujących koniecznością wprowadzenia zmiany rozwiązań 
projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami 
opracowań projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Projekt stałej organizacji ruchu: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  

+ 2 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
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Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  

+ 2 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

12. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ WRAZ 
ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU ORAZ UZYSKANIE DECYZJI  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (W RAZIE KONIECZNOŚCI 
UZYSKANIA NOWEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH LUB ZMIANY ISTNIEJĄCEJ). 

Koszty przygotowania materiałów oraz (w razie konieczności) uzyskanie nowej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmiana istniejącej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 

Do Wykonawcy należy rozpoznanie środowiskowe w zakresie konieczności 

uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem stanowiska / opinii właściwego organu 

w w/w zakresie. 

 

W przypadku konieczności uzyskania/zmiany decyzji środowiskowej do Wykonawcy 

należy przygotowanie niezbędnych materiałów, udział w postępowaniu administracyjnym  

i uzyskanie/zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ) w oparciu  

o obowiązujące przepisy, między innymi: ustawę z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 

z późn. zm.), zwanej Ustawą OOŚ, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 

poz.1839 z późn. zm.) oraz przepisy dotyczące przedsięwzięć wymagających oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne. 

Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie DŚ.  

 

Przed złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

kompletu dokumentów 2 egz., w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty 

Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej KIP), do zaopiniowania przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych zaopiniuje ww. wniosek (okres 14 dni 

roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez Wykonawcę, wersji elektronicznej  

i papierowej dokumentacji, termin liczony każdorazowo po wprowadzeniu uwag). Po 

zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca złoży dokumentację do organu 

wydającego decyzję DŚ. Kompletny wniosek o decyzję DŚ musi być przekazany w formie 

pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej 

w liczbie zgodnej z przepisami. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej 1 egz. oraz 

elektronicznej 1 egz.) należy przekazać do Zamawiającego.  

 

W przypadku konieczności zmiany zakresu wniosku o DŚ każdorazowo Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza do Zamawiającego. Każda 
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korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowań środowiskowych oraz w ramach 

postępowania środowiskowego winna być przekazana do wiadomości na bieżąco 

do Zamawiającego. 

 

Wymagania KIP wraz z załącznikami: 

1) Wymagane jest podanie wszystkich prac związanych z planowaną inwestycją drogową, 

które mogą same w sobie stanowić przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

2) We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy ująć min. 

3 warianty, tj. wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny  

i wariant najkorzystniejszy dla środowiska (niektóre z wariantów będą spełniały po dwa 

ww. kryteria). Warianty do wniosku powinny zostać opisane kolejnymi dużymi literami 

alfabetu lub dużymi kolejnymi cyframi rzymskimi (na każdym etapie należy utrzymać 

raz założoną kolorystykę wariantów). 

3) Nie dopuszcza się analizy wariantów nieracjonalnych, sprzecznych z głównym celem 

projektowanej inwestycji.  

4) Projektant wskaże wariant preferowany, w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe, 

ekonomiczne, środowiskowe a także w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje 

z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. 

5) Zakres oddziaływania i realizacji planowanej inwestycji, wyznaczony do DŚ musi być 

uzgodniony z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do realizacji załączników do 

wniosku o DŚ Wykonawca powinien uzyskać wstępne uzgodnienia z zarządcami sieci 

oraz cieków niezbędne do określenia zakresu realizacji oraz oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji. 

6) Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazły 

się dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (jak  

np. szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.). 

 

W przypadku, gdy w ramach postępowania o DŚ organ właściwy do jej wydania 

orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca 

będzie zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ROŚ).  

Przed złożeniem opracowania do organu decyzyjnego Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia kompletu dokumentów - 2 egz., do Zamawiającego w celu 

uzyskania pozytywnej opinii.  

Zamawiający ma 21 dni roboczych na ocenę ROŚ (okres 21 dni roboczych nalicza się 

od dnia przekazania przez Wykonawcę, wersji elektronicznej i papierowej ROŚ każdorazowo 

po wprowadzeniu uwag). 

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego ROŚ Wykonawca 

złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny ROŚ wraz załącznikami 

musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich 

zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami organu.  

Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać 

do Zamawiającego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia (zmiany) ROŚ – 

każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest (przy zachowaniu ww. terminów) przekazać 

Zamawiającemu uzupełnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu którego (w formie pisma 

formalnego) Wykonawca przedłoży uzupełnienie do organu właściwego.  
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W przypadku zmian lub uzupełnień ROŚ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

kopii egzemplarza Zamawiającemu. 

 

Wymagania ROŚ: 

1) Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 

Nr 140, poz. 824). 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nierzetelne i błędne dane i analizy oraz 

wprowadzone przez niego rozwiązania niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

3) Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 

uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego. 

4) Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą OOŚ 

wymaga zawsze porównania wariantów.  

5) Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie poszczególnych 

komponentów środowiska powinna być przeprowadzona z taką samą szczegółowością 

dla wszystkich wariantów.  

6) Analiza akustyczna musi być wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu 

z uwzględnieniem elementów projektowanych przebiegu trasy.  

7) Do Wykonawcy należy klasyfikacja terenów pod kątem wartości dopuszczalnych 

poziomów hałasu – analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziaływania 

przedsięwzięcia w zakresie hałasu (załączniki graficzne również) powinna uwzględniać 

zapisy art. 113 i 115 Prawa ochrony środowiska. W związku z tym na obszarach, 

dla których nie został sporządzony MPZP Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia 

do odpowiednich organów właściwych do dokonania oceny czy teren należy 

do obszarów, o których mowa w art. 113 ust. 2 ww. ustawy o podanie właściwej 

kwalifikacji terenów i podania obowiązujących na nich wartościach dopuszczalnych 

hałasu.  

8) W ROŚ należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia 

ochrony środowiska. 

9) W przypadku konieczności uzupełnienia ROŚ o pełną ocenę oddziaływania na obszar 

NATURA 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia. 

10) W ROŚ powinny zostać uwzględnione skutki skumulowane, będące wynikiem 

kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejących i projektowanych 

inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko (np. linie kolejowe, lotnisko) oraz 

skutki skumulowania wielu rodzajów oddziaływań (np. hałas, zanieczyszczenia 

powietrza, odprowadzenie wód opadowych) powodują w połączeniu negatywny wpływ 

na środowisko (szczególnie obszary Natura 2000). 

11) W ROŚ powinna znaleźć się ew. propozycja monitoringu środowiska ze wskazaniem 

jego celu, zakresu i częstotliwości ze wskazaniem punktów kontroli, adekwatna 

do zidentyfikowanych zagrożeń i wrażliwości środowiska. 

12) ROŚ powinien określać zakres koniecznych do wykonania analiz ze względu 

na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm. 
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13) W opisie metody prognozowania hałasu wskazać należy przyjęte założenia 

do prognozowania (przyjęte natężenia ruchu, prędkość pojazdów, siatka obliczeń), 

należy podać nazwę wykorzystywanego programu komputerowego i krok obliczeń. 

14) W opisie metody prognozowania zanieczyszczeń powietrza wskazać należy przyjęte 

założenia do wykonywanych prognoz.  

15) Należy opisać metodę prognozowania zanieczyszczeń w spływach deszczowych 

i roztopowych oraz wskazać przyjęte założenia (jeżeli metoda powoduje znaczne 

zawyżenie wyników powinno to zostać zaznaczone). 

 

Inwentaryzację przyrodniczą należy przedłożyć do Zamawiającego, jako osobne 

opracowanie, w celu zaopiniowania.  

Zamawiający zaopiniuje ww. dokumentację w ciągu 14 dni roboczych (okres 14 dni 

roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez Wykonawcę, elektronicznej i papierowej 

wersji dokumentacji, termin liczony każdorazowo po wprowadzeniu uwag).  

 

Wymagania Inwentaryzacja przyrodnicza (w razie konieczności). 

1) Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych 

typów siedlisk występujących w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony 

przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.  

2) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania 

miejsc występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk 

przyrodniczych - oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty 

kolidują, ale również położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile możliwe 

jest wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar – zalecana 

odległość od osi projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000 

do 500 m.  

3) Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonywana zawsze w porach roku 

optymalnych dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych.  

4) Do Wykonawcy należy niezwłoczna analiza i ustalenie terminu rozpoczęcia prac nad 

inwentaryzacją przyrodniczą.  

5) Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierać: 

 Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat; 

 Opis terenu badań; 

 Metodykę badań; 

 Mapa zbiorowisk roślinnych (skala min. 1:5000); 

 Mapa rozmieszczenia proponowanych przejść dla zwierząt wraz ze 

wskazaniem szlaków migracji poszczególnych gatunków, ze wskazaniem 

siedlisk, żerowisk i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszarów Natura 2000 

(skala min. 1:5000); 

 Mapa rozmieszczenia roślin objętych ochroną gatunkową (skala min. 1:5000); 

 Mapa rozmieszczenia zwierząt objętych ochroną gatunkową i dużych ssaków 

łownych (skala min. 1:5000). 

Skala map powinna być dostosowana charakteru inwestycji i uwarunkowań przyrodniczych. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu (po uzgodnieniu): 

Inwentaryzację przyrodniczą: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian 

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 

wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się  

z organami prowadzącymi takie postępowanie (każdorazowo należy informować o tym 

Zamawiającego) oraz do bieżącego kontrolowania organów wydających decyzje, 

opiniujących i uzgadniających w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków,  

w szczególności zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także  

do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów. 

 

W razie konieczności w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji Zamawiający 

może uznać za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji społecznych Za organizację 

prekonsultacji będzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem materiałów 

i przedstawieniem prezentacji. 

 

W przypadku, gdy właściwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziaływania 

na środowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji 

ze społeczeństwem, Wykonawca powinien nawiązać kontakt z właściwym organem w celu 

przygotowania materiałów i wystąpienia. 

W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze 

społeczeństwem powinien być właściwy organ. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie 

materiałów do spotkania (w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji). 

 

Materiały na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji społecznych na etapie 

postępowania środowiskowego powinny przedstawiać analizę ekonomiczno-techniczną 

wariantów przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie 

Zamawiającego przed właściwym spotkaniem w terminie umożliwiającym wniesienie zmian 

uwzględniających uwagi Zamawiającego (min. 7 dni roboczych ). 

Przygotowane materiały powinny zawierać mapy umożliwiające identyfikację działek 

objętych obszarem oddziaływania i realizacji (również w formie elektronicznej). 

 

Dokumentacja środowiskowa winna zawierać analizę potencjalnych zmian klimatu 

spowodowanych realizacją przedsięwzięcia oraz wskazać możliwe do zastosowania 

rozwiązania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat 

zmian klimatu i adaptacji dostępne są na portalu Ministerstwa Środowiska – KLIMAT 

https://klimada2.ios.gov.pl).  

 

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie 
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papierowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz 3 egz. w wersji elektronicznej 

przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu 

postępowania środowiskowego wraz z korespondencją w tej sprawie.  

Wymagania - przedstawienie zagadnień w formie graficznej (skala mapy zależna od skali 

inwestycji): 

 Mapa orientacyjna (topografia) – skala 1:10 000 – 1:50 000 – wyświetlone osie, 

kilometraż, granice i nazwy województw, powiatów, gmin; 

 Mapy uwarunkowań środowiskowych (ortofotomapa) – skala min 1: 5 000 zgodnie 

z wymogami zawartymi w wymaganiach dotyczących Inwentaryzacji przyrodniczej; 

 Mapa uwarunkowań glebowych (topografia) – skala min. 1 :5 000 

 Mapa uwarunkowań akustycznych (ortofotomapa) – skala 1 :5 000 

Dane przedstawione na załącznikach graficznych powinny zostać dołączone 

do dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne należy opracować w formacie 

ShapeFile (dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadać 

swoim zakresem danym przedstawionym na załącznikach graficznych i w analizach. Dane 

GIS powinny zostać opracowane w układzie współrzędnych zgodnych z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych.  

Zakres danych powinien obejmować : 

1) Dla części drogowej: m.in. osie drogi, linie krawędzi drogi, linie rowów, linie zajętości 

terenu pod inwestycję;  

2) Dla części przyrodniczej – inwentaryzację siedlisk, roślin, zwierząt, pomników przyrody, 

granice obszarów/ stref chronionych, szlaki migracji zwierząt, proponowane przejścia 

dla zwierząt oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokłe, wody podziemne, 

ujęcia wód, 

3) Dla części akustycznej – dane dotyczące zagospodarowania terenu (MPZP, Studium), 

zinwentaryzowana zabudowa z wyszczególnieniem zabudowy wrażliwej i niewrażliwej, 

informacje dotyczące natężenia ruchu dla poszczególnych odcinków, proponowane 

zabezpieczenia akustyczne, zasięgi normatywnych wartości hałasu, lokalizację 

punktów recepcyjnych. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu (po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach): 

Komplet dokumentacji środowiskowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko): 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
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Sprawozdanie z przebiegu postępowania środowiskowego wraz z korespondencją  

w tej sprawie:  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Ponadto jeśli z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikać będzie 

potrzeba wykonania analizy po realizacyjnej oddziaływania na środowisko  

(np. w zakresie hałasu, powietrza czy wód) Wykonawca zobowiązany jest do 

wyznaczenia lokalizacji punktów pomiarowych zgodnie z przepisami oraz praktyką  

w tym względzie. 

13. UZYSKANIE DECYZJI UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ INWESTYCJI 
DROGOWEJ, W TYM DECYZJI ZRID  

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 

umożliwiających realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi)  

i uzyskanie tych decyzji, w tym decyzji ZRID. Zgodnie z art. 11d, ust. 1. Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2024.311 z dnia 05.03.2024).  

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane materiały do wniosku miedzy innymi: 

1) Mapę lokalizacyjną orientacyjną w skali 1:5000 przedstawiającą przebieg drogi z częścią 

opisową oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 

terenu. 

2) Mapę lokalizacyjną szczegółową w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiającą proponowany 

zakres w postaci linii rozgraniczających (teren pod stałe zajęcie, obejmujący zarówno 

działki wydzielone pod inwestycje jak i działki całe) oraz teren niezbędny dla obiektów 

budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajęcie 

terenu). Na mapie tej numery działek dzielonych przekreślić linią czerwoną, a działki po 

podziale wykazać w kolorze czerwonym. 

3) Dokumenty geodezyjno-prawne: 

a) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z opisem zmian i wykazami 

synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK , wykonane w trybie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe 

odrębnie dla każdej nieruchomości obejmujące wszystkie działki tego samego 

właściciela, drukowane + płyta CD-R w form. *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej 

należy wykonać w układzie współrzędnych „2000”. W przypadku tworzenia mapy 

cyfrowej w programie innym niż MK2000 lub pokrewnym, należy dołączyć pliki 

ze stylami linii ). Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie, 

stabilizacją trwałą i złożeniem do klauzuli bezwzględnie należy zaopiniować przez 

inwestora ( Wydz. Geodezyjno-Wywłaszczeniowy ZDW ). 

b) mapy ewidencyjne dla całych działek ( nieruchomości ) w liniach rozgraniczających 

drogi, z pełnym wypisem z rejestru gruntów, opisem stanu prawnego oraz wykazem 

zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK ( w 5 egz. ). 
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c) Pełne odpisy z ksiąg wieczystych potwierdzone przez sądy wieczysto - księgowe, 

oraz inne dokumenty własności ( AWZ, postanowienia sądów, decyzje adm. itp. – 

kopie ) dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod 

inwestycję, potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości, oraz ustalenie ich 

aktualnych właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania 

( 1 egz. w oryginale + 1 kopia ). 

4) Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności osób 

opracowujących projekt do właściwej terenowo izby samorządu zawodowego, aktualnym 

na dzień opracowania projektu, 

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8. 

Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska 

właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

6) Wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne w tym Decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z Raportem 

o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, wymaganym 

do wniosku o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zastrzega się w trakcie prac projektowych ostateczne ustalenie zasad procedowania 

decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowej w zakresie ilości wniosków o ZRID dla 

poszczególnych zadań i projektów budowlanych. 

We wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca winien wystąpić o określenie m.in. 

następującego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek 

dokonania budowy lub przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu tj.: w treści ww. 

decyzji właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości winni zostać zobowiązani 

udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z przebudową, 

konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń (art. 124 ust. 6 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami) 

 

Opracowany wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami należy przed złożeniem do wydania decyzji 

przedłożyć do ZDW w Krakowie. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej lud Pozwolenie na 

Budowę: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 

14.  OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH  

Do Wykonawcy należy opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, w tym 

między innymi: drogowej, mostowej, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, oświetlenia. 

Projekty należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.  

Projekt wyrębu drzew oraz projekt nasadzeń należy wykonać z uwzględnieniem 

wymagań stawianych w Decyzji środowiskowej. 
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Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 

projektu budowlanego – jak również materiałów zgłoszeniowych (jest to uszczegółowienie 

projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które 

wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 

materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, 

kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.  

 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.  

 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany (materiały 

zgłoszeniowe). Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania 

o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.  

 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne 

do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą 

ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych.  

 

Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży.  

 

Rysunki wykonawcze:  

A)  dla obiektów drogowych  

 orientacja (skala 1:25000) 

 plany sytuacyjno - wysokościowe (skala 1:500) 

 przekroje podłużne dróg, wjazdów, zjazdów (skala 1:50/500) 

 przekroje charakterystyczne dróg, wjazdów, zjazdów (skala 1:50) 

 przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 – 1:100), z zaznaczeniem powierzchni 

wykopów i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju  

 schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich, skrzyżowań  

(1:500 - 1:2000)  

 szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 – 1:25),  

 plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg (skala 1:500).  

B) dla obiektów inżynierskich  

 rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)  

 szczegóły (1:5 - 1:20)  

 dokumentacja rozbiórki 

 

C) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą  

 szczegóły konstrukcyjne (1:5 – 1:10),  

D) dla instalacji wod-kan  

 szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25)  

E) dla projektu zieleni  
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 rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów 

ochrony  

  zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 

F) dla projektu nasadzeń 

 plany sytuacyjne z lokalizacją nasadzeń 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Projekt wykonawczy: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

15. OPRACOWANIE KOSZTORYSÓW I PRZEDMIARÓW ROBÓT 

Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym:  

 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (elementy 6 cyfrowe ) -  

 - Przedmiar robót, 

 - Kosztorys inwestorski,  

 - Kosztorys ofertowy dla potrzeb przetargu na realizację robót  

 - Zbiorcze zestawienie kosztów (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty  wynikające 

z decyzji administracyjnych),  

 

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 

opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy. 

 

Uwaga: Na etapie sporządzania przedmiarów robót oraz części kosztorysowej Wykonawca 

skontaktuje się z ZDW w Krakowie w celu uzgodnienia zasad i treści sporządzanych 

dokumentów. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 Przedmiar robót: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
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 Kosztorys inwestorski  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

Kosztorys ofertowy  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

 Zbiorcze zestawienie kosztów  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

16.   PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (OPCJONALNIE)  

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego (po złożeniu 

oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji), a koszt nadzoru zawarty 

jest w oferowanej cenie. 

 

Nadzór autorski obejmuje czynności: 

1) Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, 

a w szczególności:  

 wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,  

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu (w razie konieczności) 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.  

 

2) Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu 

obowiązku:  

 zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę 

robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej 

przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec 

zmianie za zgodą Zamawiającego. 

 

17. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

 

1) Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia ma 

prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania. 

2) W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 

niewykonane zgodnie z OPZ.  
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4) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 

niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane  

w wycenie dla przedmiotu zamówienia w trybie klauzul przeglądowych określonych 

w umowie i obowiązujących regulacji prawnych. 

5) Wykonawca organizując radę techniczną jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną 

zgodę Zamawiającego na udział w radzie technicznej innych podmiotów. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach technicznych zwołanych 

i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.  

7) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *doc, 

*xls, *.pdf i *.dxf lub *.dwg. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków i znaków 

specjalnych, zamiast spacji stosować znak podkreślenia ( _ ). 

8) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), 

informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku 

i na grzbiecie), teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie 

zamknięcia). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż. 

9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania niezależnego koreferenta, 

posiadającego wiedzę specjalistyczną w zakresie występujących urządzeń obcych 

w celu oceny merytorycznej dostarczonej dokumentacji. 

10) Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu  

w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości 

określonej zamówieniem, w terminie do 60 dni od daty złożenia opracowania. 

11) Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze  

do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte 

w wycenie. 

12) Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego – 

w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień,  

bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający 

uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru 

końcowego. 

13) Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości 

ryczałtu za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte w wycenie. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Projekt budowlany:  

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją 

ZRID + 2 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc 

 

Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej lud Pozwolenie na 

Budowę: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: 

d. Opinia geotechniczna: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive)  zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

e. Dokumentacji badań podłoża gruntowego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

f. Projektu geotechnicznego:  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

Projekt robót geologicznych: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

 + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 

Dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją 

+ 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive)  zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 

Operat wodnoprawny: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

+ 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym:  

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

Projekt wykonawczy: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
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 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

Przedmiar robót: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

Kosztorys inwestorski  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

Kosztorys ofertowy  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

Zbiorcze zestawienie kosztów  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive)  zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

Projekt stałej organizacji ruchu: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  

+ 2 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  

+ 2 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

Dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i terenu przyległego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

Inwentaryzację przyrodniczą: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
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Komplet dokumentacji środowiskowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko): 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Sprawozdanie z przebiegu postępowania środowiskowego wraz z korespondencją 

w tej sprawie:  

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Zestawienie wszystkich warunków, opinii, decyzji wraz z datami ich ważności co 

najmniej 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z protokołem 

zdawczo – odbiorczym: 

 W formie papierowej: 3 egz.  

 W formie elektronicznej: 3 egz. na komputerowym nośniku informacji 

(pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 

Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać w formacie umożliwiającym  

kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści 

zapewniającym dostępność oraz interoperacyjność ze środkami komunikacji elektronicznej 

stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzędzi wykorzystywanych do 

komunikacji elektronicznej określonymi w art.64 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 

Powyższe dotyczy także pozyskiwanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 

 

Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego 

zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na 

realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne 

przekazanie ich Zamawiającemu. 

Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań, a później materiały 

do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizację 

Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie 

zleconego zadania. 

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji zestawienie wszystkich 

warunków, opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji. 

Wydane warunki powinny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia przekazania 

dokumentacji, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany w każdym postepowaniu administracyjnym 

prowadzonym w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w wyniku którego wydawana 

jest decyzja organu administracyjnego, do występowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji 

rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na okoliczności wskazane w art. 108 Kpa. 
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18. INFORMACJE W ZAKRESIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 
NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy z późń, zmianami. 

 

1) Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych 

 opracowujący (asystent projektanta) 

 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, zawarte są we wzorze umowy. 

 

Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 

Warszawa 05 kwietnia 2018 r. 

 

 

Załączniki do OPZ: 

 

Zał. nr 1 - wzór wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie  

o wydanie warunków dla budowy /rozbudowy drogi wojewódzkiej pod kątem 

przemieszczania się taboru wojskowego 

 

Zał. nr 2 - Analiza Geologiczno – Inżynierska na etapie PB – na podstawie „Wytycznych 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. 

 

Zał. nr 3 - Specyfikacje Techniczne do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg 

wojewódzkich. 

 

Zał. nr 4 - Specyfikacje Techniczne wykonania oznakowania pionowego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Zał. nr 5 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru oznakowania poziomego. 

 

 

 

Opracował: Michał Kowalik 


