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1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące zakresu, sposobu i terminu 
opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamówienia pn.: Rozbudowa skrzyżowania DW 
nr 794 z DG 601608K (ul. Podwikle), odc. ref. 210 w km ok. 1+060  
w m. Januszowice – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych, umożliwiających realizację zadania, pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zadania określonego w pkt 1. 

2.1 Zakres zadania podstawowy (gwarantowany do realizacji)  

obejmujący:  
- opracowanie projektów budowlanych 
- uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych  
- opracowanie projektów wykonawczych  
- wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem 

2.2 Zakres zadania opcjonalny (objęty zastrzeżonym prawem opcji)  

obejmujący: sprawowanie nadzoru autorskiego  
 
Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie 
później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia, w którym upływa termin realizacji zakresu 
podstawowego.  
Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji wygasa, w związku z czym Zamawiający po 
upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać. 

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

3.1 Zakres podstawowy: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.  

3.2 Zakres opcjonalny: przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia 
(planowo okres 12 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego  
o skorzystaniu z prawa opcji). 

4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 

1) Inwestorem zadania jest Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu, którego 
występuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

2) Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego 
zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień 
pozwalających na realizowanie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego  
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w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 
Zamawiającemu. 

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych poprzez optymalizację w danych warunkach 
rozwiązań technicznych z uwzględnieniem między innymi kosztów realizacji projektu 
oraz kosztów eksploatacji. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.  

5) Wykonawca jest zobowiązany zorganizować proces wykonywania prac projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.  

6) Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań, a później materiały 
do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie 
zleconego zadania. 

7) W dokumentacji projektowej nie należy wskazywać znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia źródła albo szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego przedsiębiorcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych podmiotów lub produktów.  
W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru co najmniej 
dwóch producentów danego towaru, Wykonawca na własny koszt dokona koniecznych 
zmian projektowych w dokumentacji oraz w razie konieczności uzyska wymagane 
opinie i uzgodnienia. 

8) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych.  

9) Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny, dlatego 
Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające 
do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 
wykonywane będą prace pomiarowe (jeżeli to konieczne). Koszt zgody właścicieli  
i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w oferowaną cenę za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

11) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej i inne obowiązujące przepisy prawa. 

12) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 
przeciwpożarowej oraz innych obowiązujących przepisów prawa podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania 
wszelkich orzeczeń organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, 
warunków technicznych, wydawanych przez inne podmioty w trakcie obowiązywania 
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Umowy, a także do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kopii uzyskanych 
dokumentów (w terminie umożliwiającym ewentualne wniesienie odwołania). 

14) Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich 
niezbędnych materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich 
pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 
wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem 
badań i innych prac projektowych.  

15) Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunków technicznych dla wszystkich 
elementów infrastruktury kolidującej lub sąsiadującej z projektowanymi robotami. Przy 
czym ze względu na szczegółowo określone terminy ważności wydane warunki winny 
być w razie konieczności aktualizowane w trakcie trwania procesu projektowego (przy 
odbiorze końcowym wymaga się, aby termin ważności opiewał na co najmniej 6 
miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego). 

16) Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury 
kolidującej z inwestycją działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku  
z powyższym w jego obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków  
i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia 
dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń.  

17) Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego w formie papierowej lub 
elektronicznej o postępie prac projektowych do 10-tego dnia każdego miesiąca oraz 
zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu kopii wszystkich pism, wystąpień, 
opinii, zatwierdzeń, uzgodnień, decyzji itp. Przy czym raport z postępu należy 
sporządzić w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem podjętych czynności w celu 
zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem daty jej rozpoczęcia oraz 
przewidywanego zakończenia. 

18) Wykonawca w formie tabelarycznej przedstawi informacje o występującej na danym 
zadaniu infrastrukturze obcej. Informacja będzie dotyczyć: 

- roku umiejscowienia sieci przez odpowiedniego gestora w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej, 

- daty ważności warunków technicznych, 
- daty ważności uzgodnienia branżowego, 
- daty uzyskania ZUDP, 
- innych istotnych z punktu widzenia realizowanego zadania. 

19) Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 
projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:  

- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych,  
- uwzględnienia uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań 

projektowych. 
20) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania min. dwóch rad technicznych 

(a także w razie potrzeby na każde wezwania Zamawiającego) na etapie opracowania 
projektu budowlanego z udziałem Zamawiającego, przedstawicieli samorządów oraz 
zarządcy kolei, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz 
omówienia zaproponowanych rozwiązań.  
Na wszystkich radach technicznych, w tym zwołanych i przeprowadzonych przez 
Zamawiającego, udział Projektanta (w razie konieczności również Sprawdzającego) 
zgłoszonego do realizacji zadania na etapie procedury przetargowej jest obowiązkowy. 
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Zwolnienie Projektanta/Sprawdzającego z uczestnictwa w radzie technicznej możliwe 
jest po wcześniejszym zgłoszeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

21) Zastosowanie przepisów, które odnoszą się do trudnych warunków, wymaga akceptacji 
Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu przez Projektanta pisemnego 
uzasadnienia potwierdzającego brak możliwości zachowania parametrów 
projektowanej infrastruktury zgodnych z RMI  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

22) W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, 
obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 
Wykonawcy. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunków dla rozbudowy/przebudowy niniejszej 
drogi pod kątem przemieszczania się taboru wojskowego (wzór wystąpienia –  
zał. nr 2 do OPZ). 

24) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobligowany do niezwłocznego składania 
wyjaśnień do dokumentacji na etapie postępowania przetargowego dla późniejszej 
realizacji robót budowlanych.  

25) Opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone przepisami 
zawartymi między innymi w: 
(1) Ustawie Prawo budowlane; 
(2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego; 
(3) Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych; 
(4) Ustawie o drogach publicznych; 
(5) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, z wykorzystaniem wzorców i standardów 
rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu przy jedoczesnym 
założeniu, iż:  

 nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych, ale stanowią jeden ze zbiorów zasad 
wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, 

 zgodnie z ustawą o drogach publicznych przeznaczone są do dobrowolnego 
stosowania, 

 nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
z odpowiedzialności zawodowej; 

(6) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 
(7) Ustawie Prawo Wodne; 
(8) Ustawie Prawo Zamówień Publicznych; 
(9) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
(10) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, 
(11) Ustawie Prawo o ruchu drogowym; 
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(12) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 
(13) Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 
(14) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach; 
(15) Ustawie Prawo geologiczne i górnicze; 
(16) Ustawie o ochronie przyrody; 
(17) Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji; 
(18) Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 
(19) Zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrażania wymagań 
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich; 
(20) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 
(21) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne; 
(22) Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (zał. do Zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.); 
(23) Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 
drogowego (zał. do Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 27.06.2019 r.); 
(24) Zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji 
obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych. Dotyczy 
w szczególności obiektów inżynierskich, dla których należy określić MLC. 
(25) Analizie Geologiczno – Inżynierskiej (załącznik nr 3 do OPZ); 
(26) Wytycznych do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na stronie 
internetowej ZDW)  
(27) Specyfikacjach technicznych dotyczących elementów BRD (załącznik nr 4, 5 i 6  
do OPZ) 
 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 
niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po składaniu ofert.  
 
 
System referencyjny 

W związku z obowiązującym na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego 
systemem referencyjnym - odmiennym od tradycyjnego sposobem kilometrowania dróg,  
każda inwestycja realizowana na drogach wymaga dowiązania się i dostosowania opisu  
do obowiązującego systemu referencyjnego. 
 

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewódzkich 
konieczne jest uwzględnienie na każdym etapie prac obowiązującego na drogach 
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wojewódzkich systemu referencyjnego i wpływu inwestycji na jego elementy,  
w szczególności: 
 jeśli prowadzone prace nie wiążą się ze zmianą geometrycznych parametrów drogi należy 

odtworzyć istniejące elementy systemu, w szczególności punkty referencyjne,  
 w przypadku zadań powodujących zmianę geometrii drogi powodującą zmianę długości 

drogi (m.in. w wyniku przebudowy skrzyżowania, budowy obiektu inżynierskiego o innej 
długości niż istniejący lub zmiany przebiegu ciągu drogowego np. poprzez wybudowanie 
obwodnicy lub zmianę kategorii drogi) należy dokonać koniecznych korekt i aktualizacji 
dotychczasowych elementów systemu w porozumieniu z Wydziałem Utrzymania Dróg  
i Mostów ZDW w Krakowie, i/lub wprowadzić konieczne nowe elementy. 

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz 
stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji 
wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID) umożliwiających 
realizację inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania DW nr 794 z DG 601608K  
(ul. Podwikle) w m. Januszowice - pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

 
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania 

decyzji umożliwiających realizację inwestycji. 
 

Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
aktualnym na dzień przekazania protokołem zdawczo – odbiorczym odbioru końcowego. 
 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, 
w szczególności wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz stałej 
organizacji ruchu wraz z dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, decyzjami administracyjnymi 
oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającymi pozyskanie decyzji 
zezwalających na realizację inwestycji drogowej, tj. rozbudowy skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 794 z drogą gminną 601608K (ul. Podwikle) w m. Januszowice. 

Zakresem opracowania należy objąć m.in.: 

 przebudowę jezdni dróg wojewódzkiej i drogi gminnej; 

 budowę i przebudowę dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów; 

 budowę przejść dla pieszych; 

 budowę i przebudowę zjazdów; 

 przebudowę i budowę oświetlenia drogowego oraz dedykowanego oświetlenia 
przejść dla pieszych; 

 ewentualną przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z 
przedmiotową inwestycją, która wykonana zostanie na podstawie uzyskanych 
warunków technicznych od gestorów poszczególnych urządzeń; 
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 organizację ruchu i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 budowę / przebudowę odwodnienia; 

 rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją; 

 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą wraz z 
projektem nasadzeń nowych drzew i krzewów (jeżeli wymagane); 

 zagospodarowanie wyspy środkowej ronda; 

 budowę kanału technologicznego (w razie konieczności); 

 budowę urządzeń ochrony środowiska (w razie konieczności) 

Przy czym ustalenie faktycznego zakresu koniecznej przebudowy/rozbudowy 
przedmiotowego skrzyżowania leży po stronie Wykonawcy. 

 
Zamawiający wymaga m.in.: 
 Opracowania projektów budowlanych wraz z ich uzgodnieniem (wymagana forma 

pisemna) m.in. z Zamawiającym, administratorami wód płynących, właścicielami 
i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidującymi z inwestycją, jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz w razie konieczności z zarządcą parku krajobrazowego 
oraz narodowego. 

 Uzyskania warunków technicznych do projektowania od właścicieli lub użytkowników 
kolidujących lub sąsiadujących z projektowanymi robotami urządzeń infrastruktury 
technicznej, administratorów terenów (w tym m.in. wód płynących).  

 Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych. 
 Opracowanie projektów wykonawczych (w razie konieczności pozyskanie uzgodnień). 
 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem. 
 Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w instytucjach 

biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej 
wykonanie robót. 

 W przypadku wykonania przyłączy elektroenergetycznych w dokumentacji projektowej 
branżowej należy określić lokalizację skrzynek pomiarowych, w uzgodnieniu  
z Gestorem/Zarządcą ww. sieci. 

6.1. Materiały do projektowania 

Zamawiający udostępnia jako załącznik nr 1 do OPZ do wykorzystania opracowanie  
pn.: „Opracowanie wielowariantowych koncepcji rozbudowy / przebudowy skrzyżowania DW 
794 z DG 601608K w m. Januszowice”. Zaznacza się, iż wariantem preferowanym jest 
Wariant 3.  

Przy czym udostępnione rozwiązania koncepcyjne należy traktować jako materiał 
pomocniczy, który należy uszczegółowić wraz z uwzględnieniem w trakcie projektowania 
uzyskanych uzgodnień, opinii i wytycznych. 

Projekt winien uwzględniać wykonanie takich zmian w geometrii skrzyżowania, aby 
zapewnić optymalne warunki ruchowe i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Należy mieć na 
uwadze, iż teren inwestycji znajduje się częściowo w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego 
oraz częściowo w obszarze oddziaływania Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. 

 
 



9 
 

6.2. Inwentaryzacja w terenie. 
 
Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać wizję w terenie wraz  

z wykonaniem dokumentacji fotograficznej w celu oceny aktualnego stanu zagospodarowania 
terenu w rejonie planowanej inwestycji (w szczególności m. in. istniejących zjazdów, obiektów 
inżynierskich, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją itp.) oraz 
sposobu obsługi komunikacyjnej terenu przyległego i odwodnienia. Wizję należy 
przeprowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 
(protokół z wizji należy przekazać Zamawiającemu). 
 

6.3. Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 
 
W oparciu o obowiązujące przepisy między innymi: ustawę z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko oraz innych uregulowań prawnych dotyczących wpływu planowanej inwestycji 
na środowisko i obszary objęte ochroną (np. Natura 2000) – do Wykonawcy należy ustalenie 
konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia (DUŚ). W tym celu należy pozyskać pisemne stanowisko właściwego dla 
rozpoznania sprawy organu. 

W przypadku konieczności uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
Wykonawca przygotowuje niezbędne materiały do wniosku wraz z uzyskaniem tej decyzji. 
Całość dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę w celu uzyskania 
decyzji DUŚ powinna być zgodna z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Koszty przygotowania materiałów oraz (w razie konieczności) uzyskanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmiana istniejącej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
Wymagania do KIP: 
 
 Wymagane jest podanie wszystkich prac związanych z planowaną inwestycją drogową, 

które mogą same w sobie stanowić przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 Zakres oddziaływania i realizacji planowanej inwestycji, wyznaczony do DUŚ musi być 
uzgodniony z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do realizacji załączników do wniosku  
o DUŚ Wykonawca powinien uzyskać wstępne uzgodnienia z zarządcami sieci oraz cieków 
niezbędne do określenia zakresu realizacji oraz oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 

 Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazły 
się dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (jak  
np. szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.). 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów, w wersji 

papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej KIP),  
do wglądu Zamawiającemu.  
 

Zamawiający może wnieść uwagi do w/w materiałów, a Wykonawca zobowiązany jest 
do ich uwzględnienia. Wykonawca nie może pozyskać decyzji DUŚ  przed uzyskaniem 
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pisemnej akceptacji Zamawiającego co do treści wniosku o wydanie tej decyzji wraz z jego 
załącznikami. Kompletny wniosek o decyzję DUŚ musi być przekazany w formie pisemnej 
oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie 
zgodnej z przepisami. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej 1 egz. oraz elektronicznej  
1 egz.) należy przekazać do Zamawiającego.  

 
W przypadku, gdy w ramach postępowania o DUŚ organ właściwy do jej wydania 

orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca 
będzie zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ROŚ). Zamawiający może wnieść uwagi  
do w/w materiałów, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Przy czym 
Wykonawca nie może pozyskać stanowiska właściwego organu, co do oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko  przed uzyskaniem pisemnej akceptacji Zamawiającego,  
co do treści ROŚ oraz jego załączników. 

 
Wymagania ROŚ: 
 
 Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824). 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nierzetelne i błędne dane i analizy oraz 
wprowadzone przez niego rozwiązania niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej. 

 Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego. 

 Analiza akustyczna musi być wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu 
z uwzględnieniem elementów projektowanych przebiegu trasy.  

 Do Wykonawcy należy klasyfikacja terenów pod kątem wartości dopuszczalnych poziomów 
hałasu – analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziaływania przedsięwzięcia 
w zakresie hałasu (załączniki graficzne również) powinna uwzględniać zapisy art. 113 i 115 
Prawa ochrony środowiska. W związku z tym na obszarach, dla których nie został 
sporządzony MPZP Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do odpowiednich 
organów właściwych do dokonania oceny czy teren należy do obszarów, o których mowa w 
art. 113 ust. 2 ww. ustawy o podanie właściwej kwalifikacji terenów i podania 
obowiązujących na nich wartościach dopuszczalnych hałasu.  

 W ROŚ należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia ochrony 
środowiska. 

 W przypadku konieczności uzupełnienia ROŚ o pełną ocenę oddziaływania na obszar 
NATURA 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia. 

 W ROŚ powinny zostać uwzględnione skutki skumulowane, będące wynikiem kumulowania 
oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejących i projektowanych inwestycji 
negatywnie oddziałujących na środowisko (np. linie kolejowe, lotnisko) oraz skutki 
skumulowania wielu rodzajów oddziaływań (np. hałas, zanieczyszczenia powietrza, 
odprowadzenie wód opadowych) powodują w połączeniu negatywny wpływ na środowisko 
(szczególnie obszary Natura 2000). 
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 W ROŚ powinna znaleźć się ew. propozycja monitoringu środowiska ze wskazaniem jego 
celu, zakresu i częstotliwości ze wskazaniem punktów kontroli, adekwatna 
do zidentyfikowanych zagrożeń i wrażliwości środowiska. 

 ROŚ powinien określać zakres koniecznych do wykonania analiz ze względu 
na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 W opisie metody prognozowania hałasu wskazać należy przyjęte założenia 
do prognozowania (przyjęte natężenia ruchu, prędkość pojazdów, siatka obliczeń), należy 
podać nazwę wykorzystywanego programu komputerowego i krok obliczeń. 

 W opisie metody prognozowania zanieczyszczeń powietrza wskazać należy przyjęte 
założenia do wykonywanych prognoz.  

 Należy opisać metodę prognozowania zanieczyszczeń w spływach deszczowych 
i roztopowych oraz wskazać przyjęte założenia (jeżeli metoda powoduje znaczne 
zawyżenie wyników powinno to zostać zaznaczone). 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu (po weryfikacji): 

Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko: 
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
 

W razie konieczności należy również sporządzić inwentaryzację przyrodniczą, którą 
należy przedłożyć do Zamawiającego jako osobne opracowani. Zamawiający może wnieść 
uwagi do przedłożonego opracowania, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 
Przy czym Wykonawca nie może przedłożyć inwentaryzacji przyrodniczej właściwemu 
organowi przed uzyskaniem pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do treści opracowania i 
jego załączników. 

 
Wymagania inwentaryzacji przyrodniczej: 

 Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów 
siedlisk występujących w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.  

 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc 
występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych - 
oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty kolidują, ale również 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile możliwe jest wystąpienie 
negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar – zalecana odległość od osi 
projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000 do 500 m.  

 Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonywana zawsze w porach roku optymalnych 
dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych.  

 Do Wykonawcy należy niezwłoczna analiza i ustalenie terminu rozpoczęcia prac nad 
inwentaryzacją przyrodniczą.  

 Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierać: 
1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat; 
2)  Opis terenu badań; 
3) Metodykę badań; 
4) Mapa zbiorowisk roślinnych (skala min. 1:5000); 
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5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejść dla zwierząt wraz ze wskazaniem 
szlaków migracji poszczególnych gatunków, ze wskazaniem siedlisk, żerowisk i miejsc 
rozrodu oraz aktualnych obszarów Natura 2000 (skala min. 1:5000); 

6) Mapa rozmieszczenia roślin objętych ochroną gatunkową (skala min. 1:5000); 
7) Mapa rozmieszczenia zwierząt objętych ochroną gatunkową i dużych ssaków łownych 

(skala min. 1:5000). 
Skala map powinna być dostosowana charakteru inwestycji i uwarunkowań przyrodniczych. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu (po weryfikacji): 

Inwentaryzację przyrodniczą: 
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 

wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się  
z organami prowadzącymi takie postępowanie (każdorazowo należy informować o tym 
Zamawiającego) oraz do bieżącego kontrolowania organów wydających decyzje, opiniujących 
i uzgadniających w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków, w szczególności 
zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów. 

 
Dokumentacja środowiskowa winna zawierać analizę potencjalnych zmian klimatu 

spowodowanych realizacją przedsięwzięcia oraz wskazać możliwe do zastosowania 
rozwiązania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat 
zmian klimatu i adaptacji dostępne są na portalu Ministerstwa Środowiska – KLIMAT 
https://klimada2.ios.gov.pl).  
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu (po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach): 

Komplet dokumentacji środowiskowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko): 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Sprawozdanie z przebiegu postępowania środowiskowego wraz z korespondencją  
w tej sprawie:  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 
Ponadto, jeśli z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikać będzie potrzeba 

wykonania analizy po realizacyjnej oddziaływania na środowisko (np. w zakresie hałasu, 
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powietrza czy wód) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia lokalizacji punktów 
pomiarowych zgodnie z przepisami oraz praktyką w tym względzie. 
 

6.4. Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej. 
 
Mapę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i instrukcjami 
technicznymi, m.in: 
[1] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej 
[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu 
Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, 
[5] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, 
[6] Normy obowiązujące. 
 

6.4.1. Mapa do celów projektowych. 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu mapy 
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (również w przypadku uzyskiwania 
zgłoszenia robót budowlanych): 

1) Skala mapy 1:500. 
2) Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb 

projektowanych obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności 
itp. określi Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac 
projektowych. 

3) Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami 
i uciążliwym ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren 
przyległy o szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, 
także teren tych stref. 

4) Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę w formacie analogowym w 2 egz. 
i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). 

5) Mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000. W przypadku tworzenia mapy 
cyfrowej w programie nie posiadającym nakładki MK zawsze dołączyć style linii lub 
pokrewnym, należy dołączyć pliki ze stylami linii. Repery wysokościowe mają być 
rozmieszczone w odstępach co najmniej 200 m w miejscach nienarażonych 
na zniszczenie w trakcie realizacji robót.  

6) Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, w układzie 
„wstęgowym”, sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 
10 cm. 

7) Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień 
(np. 1:500 mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy 
wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiększenie. 
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8) Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego 
z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery 
działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie 
terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, 
osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy 
zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) 
na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie 
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

9) Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg 
granic działek. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące 
uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie 
ewidencyjnej. 

 

6.4.2. Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi, stanowiąca załącznik 
do wniosku o wydanie decyzji ZRID  

Przedmiotowa mapa winna być sporządzona na podstawie projektu zagospodarowania 
terenu oraz projektu budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punktu widzenia 
lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji 
gruntów w części dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem 
projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w projektowanym pasie 
drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane 
w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją drogową 
wymagają budowy, przebudowy, rozbudowy, projektowane linie rozgraniczające teren 
inwestycji, granice terenu niezbędne pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, 
przejazdy gospodarcze, skrzyżowania, zjazdy, węzły drogowe, projektowane urządzenia 
ochrony środowiska, itp. 

Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć, 
aby była możliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu 
budowlanego nie jest wskazane). W celu umożliwienia wygodnego korzystania z tej mapy 
należy sporządzić je w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu A4 lub 
maksymalnie A3.  

6.4.3. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości 

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji. Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających należy 
uwzględnić wymagania zawarte w pozyskanych opiniach, uzgodnieniach  
i wytycznych. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane 
z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności:  
 w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podział przez 

istniejące budynki,  
 konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku 

podziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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 brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających 
poza liniami rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących”) na skutek: zbyt małej 
ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne 
lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.  

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie 
decyzji ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami 
podziałów nieruchomości.  
 

Przebieg linii rozgraniczających oraz projekty podziałów nieruchomości (mapy 
podziałowe) przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą i złożeniem  
do klauzuli bezwzględnie należy zaopiniować z Zamawiającym (Wydz. Geodezyjno-
Wywłaszczeniowy ZDW w Krakowie).  
 

Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były 
jako mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu 
lub kilku kolejnych obrębów w skalach zaleconych przez PODGiK i zapewniających 
ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami 
rozgraniczającymi w całości teren inwestycji, nawet w przypadkach, gdy samodzielnie 
stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych 
z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy 
synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze nieruchomości ze 
stanem uwidocznionym w księgach wieczystych.  

Należy sporządzić jednostkowe mapy podziałowe oddzielnie dla każdej nieruchomości, 
dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy 
załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które 
należy sporządzić w przypadku, gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem 
wykazanym w ewidencji gruntów. 
 

Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik  
do wniosku o wydanie decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca 
o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
 

6.5. Opracowanie projektu budowlanego. 

6.5.1. Ogólne wymagania  
 

Zawartość projektu musi być zgodna z treścią Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art. 34 ust. 3 punkt 3, ustawy Prawo budowlane oraz wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
Projekty budowlane powinny zawierać m. innymi: 

1) Projekt architektoniczno-budowlany. 
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2) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 
architektoniczno-budowlaną. 

3) Projekt techniczny. 
4) Dokumentację geologiczno-inżynierską (jeśli będzie wymagana). 
5) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów. 
6) Aktualne warunki techniczne niezbędne do wykonania 

budowy/przebudowy/rozbudowy/ zabezpieczenia odpowiednich branż,  
7) Mapę ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji. 
8) Inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń. 
9) W przypadku konieczności pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla realizacji przedsięwzięcia projekt musi uwzględniać zawarte w tej decyzji 
postanowienia. 

10) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne. 
 
Zamawiający wymaga: 

 wykonania badań podłoża gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: „Wytyczne 
wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” (zał. 
do Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27.06.2019 r.), 

 wykonania i zaprojektowania technologii robót nawierzchniowych (konstrukcji 
nawierzchni) w oparciu o „Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” 
(zał. do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014 r.), 

 rozpoznania podłoża gruntowego przy spełnieniu wymaganego, minimalnego zakresu 
określonego w Analizie Geologiczno – Inżynierskiej oraz przedłożenie raportu 
wykonania badań, zgodnie z zał. nr 3 OPZ.; 

 projektowania obiektów inżynierskich na drodze klasy „G”, zgodnie m. in. z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (D.U. 2022 r. poz. 
1518). Przy czym: 
klasa obciążenia pojazdami samochodowymi: klasa I; 
jeżeli obciążenie pojazdami samochodowymi lub specjalnymi, które znajdują się nad 
przepustem lub w jego pobliżu stanowi nie mniej niż 5% jego obciążenia stałego. 

 
Na etapie opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca dokona rozpoznania własności 

działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję i przyległych do inwestycji, którą przedstawi 
na mapie terenowo - prawnej obrazującej strukturę własności terenu, powiązania z siecią dróg 
lokalnych oraz sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. 

 
Projekt budowlany powinien zostać zaakceptowany przez zarządców dróg, jednostki 

samorządów lokalnych w razie konieczności przez zarządców obszarów objętych 
ochroną przyrody.  

6.5.2. Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inżynierska  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego 
w zakresie zgodnym z przyjętą kategorią geotechniczną obiektu budowlanego 
oraz występującymi warunkami gruntowymi wg niżej wskazanego schematu: 
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1) Opinia geotechniczna – która winna ustalać przydatność gruntów na potrzeby 
budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 

2) Dokumentacja badań podłoża gruntowego – opracowywana dla obiektów drugiej i trzeciej 
kategorii geotechnicznej. 

3) Projekt geotechniczny – opracowywany dla obiektów drugiej i trzeciej kategorii 
geotechnicznej. 

4) Projekt robót geologicznych - opracowywany w przypadku obiektów budowlanych trzeciej 
kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych dla obiektów drugiej 
kategorii.  

5) Dokumentacja geologiczno-inżynierska – w przypadku wykonywania robót geologicznych 
w oparciu o zatwierdzony Projekt robót geologicznych.  

 
- Określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  
 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w myśl 
obowiązujących przepisów - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej 
obiektu budowlanego należy przedstawić w formie: 

1. opinii geotechnicznej; 
2. dokumentacji badań podłoża gruntowego; 
3. projektu geotechnicznego. 

 
Zakres wyszczególnionych dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia, winien 
być zgodny z wymogami ww. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej oraz z powołanymi w nim normami: 
 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne  
 PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego.  
Zgodnie z treścią § 4 ww. rozporządzenia MTBiGM wykonanie prac związanych z określeniem 
geotechnicznych warunków posadowienia leży w kompetencji osób mających uprawnienia 
budowlane, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub mostowej, 
odpowiednio do rodzaju obiektu.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu 
budowlanego. 
 
- Projekt robót geologicznych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. 
 

Projekt robót geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez projektowane 
obiekty w stopniu wystarczającym do określenia wymiarów fundamentów i innych konstrukcji 
współpracujących z podłożem. W Projekcie robót geologicznych należy zaprogramować taki 
zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować 
konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych.  

Zakres badań, rozmieszczenie i głębokość wyrobisk badawczych dla poszczególnych 
obiektów z uwzględnieniem występujących warunków gruntowych winien odpowiadać 
zasadom określonym w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych  
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i mostowych”. Za poprawność przyjętych założeń w projekcie robót geologicznych odpowiada 
Wykonawca. 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robót geologicznych przez właściwy organ 
administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie badań geologiczno-
inżynierskich). 

Opracowany projekt robót geologicznych przed uzyskaniem zatwierdzenia przez 
właściwy organ, należy przedłożyć w co najmniej 1 egz. w wersji papierowej do wglądu 
Zamawiającemu. Zamawiający może wnosić uwagi do opracowania, a Wykonawca jest 
zobowiązany do ich uwzględnienia.  
 
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska – wyniki robót geologicznych wykonane w oparciu 
o zatwierdzony Projekt badań geologicznych należy przedstawić w dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej. Dokumentacja ta powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.  
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
 

6.5.4. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Do Wykonawcy należy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego.  
Operat wodnoprawny należy przedłożyć w co najmniej 1 egz. w wersji papierowej 
Zamawiającemu przed uzyskaniem zezwolenia wodnoprawnego w formie decyzji 
administracyjnej. Zamawiający może wnosić uwagi do opracowania, a Wykonawca jest 
zobowiązany do ich uwzględnienia. 

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w Ustawie Prawo Wodne. 

Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, 
odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować w sposób zapewniający skuteczność 
działania systemu odwodnienia z uwzględnieniem zlewni poza liniami rozgraniczającymi drogi, 
które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie pasa drogowego. Należy zbadać 
możliwości odbioru wód przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu 
technicznego, przewidzieć ich udrożnienie lub przebudowę w niezbędnym zakresie.  
 
Wykonawca pozyska Zgłoszenie zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) – w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności.  

6.5.5. Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

Wykonawca opracuje materiały projektowe i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do uzyskania decyzji umożliwiających 
realizację zadania, w tym uzyska zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 
jeśli będą wymagane. 

 
Wykonawca jest zobowiązany w każdym postepowaniu administracyjnym 

prowadzonym w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w wyniku którego 
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wydawana jest decyzja organu administracyjnego, do występowania z wnioskiem  
o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu  
na okoliczności wskazane w art. 108 Kpa. 

 

6.5.6. Prezentacja projektu 

Wykonawca zorganizuje min. dwie Rady Techniczne w siedzibie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w celu przeprowadzenia prezentacji projektu oraz omówienia rozwiązań 
projektowych. Rady Techniczne mogą zostać przeprowadzone w formie online po 
wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Przy czym co najmniej jedna Rada Techniczna 
powinna odbyć się przy osobistym stawiennictwie Wykonawcy.  

Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny 
podmiot poza ww. wymienionymi. Udział innych podmiotów jest możliwy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

Pierwszą radę techniczną należy zorganizować w terminie do 2 miesięcy od podpisania 
umowy z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej Radzie Technicznej notatki 
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Jakubowicach przy udziale Zarządcy drogi gminnej. 

Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania 
narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiającej zasadnicze 
elementy projektu w formie graficznej.  
Materiały opracowane przez Wykonawcę w celu ich prezentacji należy przekazać 
Zamawiającemu drogą mailową na co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem rady 
technicznej.  
 
Rozwiązania projektowe na pierwszą radę techniczną powinny obejmować między innymi: 
 

A) Część opisową (ogólną w tym): 
 należy określić rodzaj i parametry techniczne skrzyżowania na podstawie obliczeń 

przepustowości, natężenia miarodajnego oraz prędkości do projektowania  
w obszarze skrzyżowania, 

 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu poprzez spełnienie warunków: - 
dobrej dostrzegalności skrzyżowania, - widoczności przy przejeździe, - przejezdności 
pojazdu miarodajnego. 
 

B) Część rysunkową: 
 Orientacja 
 plan sytuacyjny w skali 1:500 
 podstawowe parametry zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 
 przekrój podłużny drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej w skali 1:50/500 
 przekroje typowe w skali 1:50 

 
C) Szacunkowe zestawieniem kosztów realizacji inwestycji. 
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Zamawiający sporządza protokół ze spotkania. Po stronie Wykonawcy leż analiza pod kątem 
możliwości wprowadzenia do rozwiązań projektowych wszelkich uwag i sugestii wnoszonych 
przez uczestników spotkania. Wprowadzenie możliwych ze względów technicznych, prawnych 
i finansowych korekt do rozwiązań projektowych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.  
 

6.5.7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Projekt budowlany:  
 W formie papierowej: 4 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc 
 

Dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i terenu przyległego: 
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: 
a. Opinia geotechniczna: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 3 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
b. Dokumentacji badań podłoża gruntowego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
c. Projektu geotechnicznego:  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 

Projekt robót geologicznych: 
 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

 + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 3 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 
Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 3 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
 

Dokumentację geologiczno-inżynierską: 
 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją 

+ 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
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Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
 

Operat wodnoprawny: 
 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

+ 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym:  
 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

Wszelkie materiały przekazywane do Zamawiającego w wersji elektronicznej muszą 
treścią odpowiadać wersji papierowej. 
 
Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać w formacie umożliwiającym  
kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści 
zapewniającym dostępność oraz interoperacyjność ze środkami komunikacji 
elektronicznej stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzędzi 
wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej określonymi w art.64 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych). 
Powyższe dotyczy także pozyskiwanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 

 

6.6. OPRACOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU 

6.6.1. Projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome 
 

a) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt stałej organizacji ruchu. W przypadku 
budowy nowej drogi należy uwzględnić zmiany oznakowania kierunkowego oraz 
zmiany w słupkach kilometrażowych (oraz ich opisie) na istniejącym układzie 
drogowym dla odcinków dróg wojewódzkich (i ich skrzyżowań z innymi drogami), które 
z mocy obowiązujących przepisów tracą status drogi wojewódzkiej, oraz na drogach 
wojewódzkich znajdujących się poza zakresem inwestycji. W razie konieczności 
zmiany te należy uwzględnić także na drogach innych kategorii celem zapewnienia 
właściwej informacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone w istniejącym układzie 
drogowym należy uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg i zrealizować je w terenie. 

b) Projekt stałej organizacji ruchu winien być wykonany zgodnie z „Specyfikacjami 
Technicznymi do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich” (zał. nr 4 do 
OPZ) oraz obowiązującymi przepisami Projekty organizacji ruchu muszą być 
zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem na drodze. Jeżeli 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu dotyczył odcinka drogi, który w chwili 
zatwierdzania nie był jeszcze wybudowany, Wykonawca winien uwzględnić zmiany 
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zgłoszone przez Zamawiającego po jego wybudowaniu i uzyskać zatwierdzenie 
wprowadzonych zmian.  
 
Uzgodnienie projektów stałej organizacji ruchu winno mieć ważność co najmniej 
12 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji za protokołem zdawczo-
odbiorczym końcowym. 

c) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 
znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

d) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 
wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 
uprzednio zdemontowanych. 

e) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 
ze zmianami), oraz Specyfikacjami Technicznymi wykonania oznakowania pionowego i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

f) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm z kotwą 
uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3 mm. 

g) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą 
spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych najnowszej wersji normy  
PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych – Wymagania i metody badań”. Konstrukcje wsporcze należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego. Nie 
dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, chyba że Zamawiający 
wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze 
powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność  
z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych. 

h) Słupki hektometrowe U-1a należy montować jako słupki uchylne. Stosowanie słupków 
innego rodzaju wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

i) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie 
oznakowania poziomego mają być gładkie w osi a strukturalne na krawędzi jezdni). 
Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi  
w załączniku do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami), oraz „Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego" (zał. nr 5 do OPZ). 

j) W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego 
należy przewidzieć zastosowanie punktowych elementów odblaskowych (odpowiednio 
barwy białej, czerwonej lub biało-czerwonej). Jako zasadę należy przyjąć ich montaż na 
rondach i skrzyżowaniach skanalizowanych, a także na odcinkach drogi 
nieoświetlonych, oraz w miejscach niebezpiecznych. W przypadkach, gdy montowane 
są one w jezdni, należy zastosować punktowe elementy odblaskowe montowane 
w nawierzchni w kolebkach (pługoodporne). Stosowanie punktowych elementów 
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odblaskowych innego rodzaju w nawierzchni jezdni wymaga każdorazowo uzyskania 
akceptacji Zamawiającego.  

k) Wykonawca dostarczy do Zamawiającego PSOR w pliku .dwg, a w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności dokona aktualizacji elektronicznej wersji PSOR 
dostępnej u Zamawiającego w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

l) Należy zaprojektować i wprowadzić nową organizację ruchu na istniejących odcinkach 
dróg wojewódzkich w przypadku zmiany przebiegu nowobudowanej drogi. 

 
6.6.2. Bariery ochronne 

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w lokalizacjach, w których 
zachodzi konieczność ich montażu na podstawie obowiązujących przepisów  
– w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518  
z późn. zm.) oraz mając na uwadze wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich 
– część 3: wyposażenie techniczne (WR-D-22-3). Geometria drogi musi być tak 
ukształtowana, by zamontowane w tych lokalizacjach bariery miały zachowaną 
wymaganą minimalną odległość najbardziej wystającej części bariery ochronnej  
od krawędzi pasa ruchu. 

b) Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym najnowszą wersją normy 
PN-EN 1317-2 i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą. 

c) Parametry barier ochronnych należy dobrać mając na uwadze procedurę opisaną  
w/w  wytycznych. Parametry te winny być określone w projekcie budowlanym, 
wykonawczym oraz projekcie stałej organizacji ruchu. 

d) Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ i parametry 
barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, w razie 
konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.    

e) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach określonych przepisami, należy 
przewidzieć balustrady U-11a lub poręcze. 

f) Zastosowanie jakiegokolwiek rodzaju bariery ochronnej innej niż metalowa 
z prowadnicą o profilu „B”, wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6.6.3. Oświetlenie 

a) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać   zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, najnowszą wersją normy PN -
 EN 13201 „Oświetlenie dróg” oraz mając na uwadze z wytyczne projektowania 
urządzeń do oświetlania dróg zamiejskich i ulic – część 1: wymagania podstawowe  
i szczegółowe (WR-D-72-1). 

b) Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów należy zaprojektować 
zgodnie z „Wytycznymi do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych” 
umieszczonymi na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl, oraz mając na uwadze 
wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych – część 4: projektowanie oświetlenia 
przejść dla pieszych (WR-D-41-4). W przypadku rozbieżności między powyższymi 
wytycznymi, pierwszeństwo mają zasady sformułowane w wytycznych ZDW Kraków.  

c) Oświetlenie dróg i skrzyżowań należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie 
z wykorzystaniem technologii LED. 
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d) Należy przewidzieć oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów w obrębie inwestycji, także w poprzek wlotów podporządkowanych. 
Sugerowane miejsce przekraczania jezdni także winny być doświetlone. 

e) Słupy oświetleniowe należy lokalizować poza chodnikiem, a linie kablowe poza 
chodnikiem i jezdnią. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdnią 
należy stosować rury ochronne. 

 
6.6.4. Przejezdność 

a) Geometria drogi i skrzyżowań musi być tak zaprojektowana, by zapewniała 
przejezdność dla pojazdu miarodajnego, określonego według załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.).  

b) Określenie pojazdu miarodajnego, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.), należy wystąpić także do 
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie. 
Geometria drogi i skrzyżowań musi być tak zaprojektowana, by zapewniała 
przejezdność dla pojazdu miarodajnego określonego przez CWCR OZ w Krakowie. 

c) Przejezdność należy zapewnić mając na uwadze wytyczne rekomendowane przez 
Ministra Infrastruktury m.in. projektowania odcinków dróg zamiejskich – część 5: 
uspokajanie ruchu na drogach zamiejskich i ich powiązaniu z ulicami (WR-D-22-5), 
wytycznych projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich  
i ulicach (WR-D-33), a także  wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych – część 
1: wymagania podstawowe (WR-D-31-1), część 2: skrzyżowania zwykłe 
i skanalizowane (WR-D-31-2), część 3: ronda (WR-D-31-3). 

 
6.6.5. Audyt BRD  
Dla przedmiotowego zadania Zamawiający zleci wykonanie Audytu BRD. Do 
Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD należy 
w szczególności: 

a) przygotowanie i udostępnienie materiałów (zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych) 
niezbędnych do oceny dokumentacji pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(w tym w wersji elektronicznej), a ponadto informacji o otoczeniu drogi, 

b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 
c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD 

(na żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 
Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków 
zawartych w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych 
do wprowadzenia, podaniem wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora BRD 
uznanych przez Wykonawcę jako niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia w 
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca może również występować z wnioskami  
o wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych dla uzasadnienia i wyboru właściwych 
zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

 
Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji 
Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków 
drogowych. Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, wielopłaszczyznowego 
i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczególnych 
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branż nie zastosowano rozwiązań, które oceniane oddzielnie w ramach każdej branży 
wydają się być bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwiązaniami innych branż stanowić 
mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
 
Pozostałe cele Audytu BRD to: 

 minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, które mogą wystąpić 
na projektowanej drodze lub innych, powiązanych z nią drogach, 

 minimalizacja ilości i kosztów ewentualnych prac korygujących błędy projektowe, 
 zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich 

uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania dróg. 
 

Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD 
1) W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: Zleceniodawca audytu 

(Zarządca drogi/Zamawiający), Wykonawca i Audytor BRD. 
2) Postępowanie audytorskie obejmuje następujące czynności: 

a) Po opracowaniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, 
dla której uzyskano akceptację Zarządcy drogi/Zamawiającego w zakresie 
proponowanych rozwiązań techniczno-środowiskowych oraz na etapie 
wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia 
Audytu BRD w ilości i o zawartości niezbędnej do przeprowadzenia Audytu BRD 
(w 3 egz.).  

b) Zarządca drogi/Zamawiający dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespołu 
audytującego, zleca wykonanie audytu i przekazuje materiały wyjściowe do jego 
opracowania przygotowane przez Wykonawcę. 

c) Audytor BRD podejmuje czynności audytorskie oraz opracowuje ich  wynik, na 
który składają się, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz 
sformułowane na jego podstawie zalecenia dla Zarządcy drogi/Zamawiającego. 
Audytor przekazuje Wynik Audytu BRD Zlecającemu. 

d) Na wniosek Zamawiającego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko 
w sprawie wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarządcy 
drogi/Zamawiającemu i Audytorowi BRD, 

e) Zarządca drogi/Zamawiający podejmuje decyzję o zakresie wprowadzenia zmian 
(dotyczących wszystkich analizowanych wariantów rozwiązań, np.: węzłów) 
zalecanych Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarządcy 
drogi/Zamawiającego wraz z uzasadnieniem w sprawach, w których następuje 
zaniechanie realizacji wniosków Audytora BRD. Stanowisko Zarządcy 
drogi/Zamawiającego ma formę pisemną i staje się częścią Dokumentacji 
Projektowej. 

3) Zlecający Audyt BRD może zorganizować spotkanie dla wyjaśnienia zapisów w Wyniku 
Audytu BRD z udziałem stron uczestniczących w postępowaniu audytorskim. 

4) Decyzja Zarządcy drogi/Zamawiającego, kończy postępowanie audytorskie. Wynik 
Audytu BRD i decyzje Zarządcy drogi/Zamawiającego są elementem Dokumentacji 
Projektowej.  

5) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie określać zakres zmian i poprawek 
w Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić. 
Stanowisko to powinno zawierać uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca 
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odrzuca w całości lub w części wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzję  
o zaniechaniu wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

 
Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zaleceń Wyniku 

Audytu BRD skutkujących koniecznością wprowadzenia zmiany rozwiązań 
projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami 
opracowań projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
Projekt stałej organizacji ruchu: 

 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  
+ 3 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 
pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 

Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu: 
 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  

+ 3 egz. kopia z oryginału) 
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 
 

6.7. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji, w tym pozyskanie 
decyzji ZRID. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 
umożliwiających realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi)  
i uzyskanie tych decyzji, w tym decyzji ZRID. Zgodnie z art. 11d, ust. 1. Ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2024.311 z dnia 05.03.2024).  

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane materiały do wniosku między innymi: 

1) Mapę lokalizacyjną orientacyjną w skali 1:5000 przedstawiającą przebieg drogi z częścią 
opisową oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu. 

2) Mapę lokalizacyjną szczegółową w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiającą proponowany 
zakres w postaci linii rozgraniczających (teren pod stałe zajęcie, obejmujący zarówno 
działki wydzielone pod inwestycje jak i działki całe) oraz teren niezbędny dla obiektów 
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajęcie terenu). 
Na mapie tej numery działek dzielonych przekreślić linią czerwoną, a działki po podziale 
wykazać w kolorze czerwonym. 

3) Dokumenty geodezyjno-prawne: 
a) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z opisem zmian i wykazami 

synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK, wykonane w trybie ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrębnie dla 
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każdej nieruchomości obejmujące wszystkie działki tego samego właściciela, 
drukowane + płyta CD-R w form. *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej należy 
wykonać w układzie współrzędnych „2000”. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w 
programie innym niż MK2000 lub pokrewnym, należy dołączyć pliki ze stylami linii). 
Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą 
i złożeniem do klauzuli bezwzględnie należy zaopiniować przez inwestora (Wydz. 
Geodezyjno-Wywłaszczeniowy ZDW). 

b) mapy ewidencyjne dla całych działek (nieruchomości) w liniach rozgraniczających 
drogi, z pełnym wypisem z rejestru gruntów, opisem stanu prawnego oraz wykazem 
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK (w 5 egz.). 

c) Pełne odpisy z ksiąg wieczystych potwierdzone przez sądy wieczysto - księgowe, oraz 
inne dokumenty własności (AWZ, postanowienia sądów, decyzje adm. itp. – kopie) dla 
wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycję, 
potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości, oraz ustalenie ich aktualnych 
właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale 
+ 1 kopia). 

4) Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności osób 
opracowujących projekt do właściwej terenowo izby samorządu zawodowego, aktualnym 
na dzień opracowania projektu, 

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8. 
Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska 
właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

6) Wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne w tym Decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z Raportem 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, wymaganym do 
wniosku o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. 

 
Zastrzega się w trakcie prac projektowych ostateczne ustalenie zasad procedowania 

decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowej w zakresie ilości wniosków o ZRID dla 
poszczególnych zadań i projektów budowlanych. 

We wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca winien wystąpić o określenie m.in. 
następującego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, dla których ustala się obowiązek 
dokonania budowy lub przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu tj.: w treści ww. decyzji 
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości winni zostać zobowiązani udostępnić 
nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z przebudową, konserwacją oraz 
usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń (art. 124 ust. 6 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami) 

 
Opracowany wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz  
z niezbędnymi załącznikami należy przed złożeniem do wydania decyzji przedłożyć do ZDW  
w Krakowie do wglądu. Zamawiający może wnosić uwagi do opracowanego wniosku, a 
Wykonawca winien je uwzględnić i wprowadzić przed uzyskaniem decyzji ZRID. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej lud Pozwolenie na Budowę: 
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 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału + 3 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

6.8. Opracowanie projektów wykonawczych. 
Do Wykonawcy należy opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, w tym 

między innymi: drogowej, mostowej, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, oświetlenia. 
Projekty należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.  

Projekt wyrębu drzew oraz projekt nasadzeń należy wykonać z uwzględnieniem 
wymagań stawianych w Decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana. 
 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego – jak również materiałów zgłoszeniowych (jest to uszczegółowienie 
projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które 
wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, 
kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.  
 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.  
 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany (materiały 
zgłoszeniowe). Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.  

 
W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne 

do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą 
ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych 
i ilościowych.  
 
Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży.  
 
Rysunki wykonawcze:  

A)  dla obiektów drogowych  
 orientacja (skala 1:25000) 
 plany sytuacyjno - wysokościowe (skala 1:500) 
 przekroje podłużne dróg, wjazdów, zjazdów (skala 1:50/500) 
 przekroje charakterystyczne dróg, wjazdów, zjazdów (skala 1:50) 

 przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50 – 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopów 
i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju  

 schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich, skrzyżowań  
(1:500 - 1:2000)  

 szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 – 1:25),  
 plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg (skala 1:500).  

B) dla obiektów inżynierskich  
 rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)  
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 szczegóły (1:5 - 1:20)  
 dokumentacja rozbiórki 

 
C) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą  

 szczegóły konstrukcyjne (1:5 – 1:10),  

D) dla instalacji wod-kan  
 szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25)  

E) dla projektu zieleni  
 rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów 

ochrony  
  zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni 

 projekt zagospodarowania wyspy środkowej ronda 

F) dla projektu nasadzeń 
 plany sytuacyjne z lokalizacją nasadzeń 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Projekt wykonawczy: 
 W formie papierowej: 4 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 
6.9. Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót. 

Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym:  
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (elementy 6 cyfrowe) -  
 - Przedmiar robót, 
 - Kosztorys inwestorski,  
 - Kosztorys ofertowy dla potrzeb przetargu na realizację robót  
 - Zbiorcze zestawienie kosztów (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty  wynikające z 
decyzji administracyjnych),  
 

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę 
w ramach Umowy. 
 
Uwaga: Na etapie sporządzania przedmiarów robót oraz części kosztorysowej Wykonawca 
skontaktuje się z ZDW w Krakowie w celu uzgodnienia zasad i treści sporządzanych 
dokumentów. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 W formie papierowej: 4 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 Przedmiar robót: 
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 3 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 Kosztorys inwestorski  
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

Kosztorys ofertowy  
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 Zbiorcze zestawienie kosztów  
 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

7. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO (W PRZYPADKU SKORZYSTANIA  
Z PRAWA OPCJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO). 

 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego (po złożeniu 

oświadczenia przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji), a koszt nadzoru zawarty 
jest w oferowanej cenie. 

 
Nadzór autorski obejmuje czynności: 
1) Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, 

a w szczególności:  
 wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,  
 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu (w razie konieczności) 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku; 

 w przypadku wprowadzenia po akceptacji Zamawiającego rozwiązań zamiennych 
Wykonawca sporządzi projekt techniczny uwzględniający te zmiany (w ilości określonej dla 
zakresu podstawowego).  
 

2) Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu 
obowiązku:  
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 zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót 
budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania  
do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą 
Zamawiającego. 
 

 
8. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT. 
 
1) Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia ma 

prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 
2) W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 

niewykonane zgodnie z OPZ.  
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 

niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane  
w wycenie dla przedmiotu zamówienia w trybie klauzul przeglądowych określonych 
w umowie i obowiązujących regulacji prawnych. 

5) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *doc, *xls, *.pdf i *.dxf 
lub *.dwg. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków i znaków specjalnych, 
zamiast spacji stosować znak podkreślenia (_). 

6) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), 
informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku 
i na grzbiecie), teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie 
zamknięcia). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 
techniczną wszystkich branż. 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania niezależnego koreferenta, 
posiadającego wiedzę specjalistyczną w zakresie występujących urządzeń obcych w celu 
oceny merytorycznej dostarczonej dokumentacji. 

8) Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu  
w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości 
określonej zamówieniem, w terminie do 60 dni od daty złożenia opracowania. 

9) Zamawiający dokonuje odbioru częściowego w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy 
częściowy elementów opracowanej dokumentacji wynikających z formularza wyceny 
stanowiącego załącznik do umowy. 

10) Podpisany obustronnie protokół zdawczo – odbiorczy częściowy stanowi podstawę  
do rozliczeń do wysokości ryczałtu za zrealizowany element opracowania 
wyszczególniony zgodnie z wyceną stanowiącą załącznik do umowy. 

11) Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokonywania zmian w ramach wynagrodzenia umownego – w przekazanych 
elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy 
też decyzji.  

12) Za zadanie wykonane i zakończone uznaje się odbiór dokumentacji w oparciu o protokół 
zdawczo – odbiorczy odbioru końcowego. 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu (do odbioru końcowego): 
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Projekt budowlany (po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej):  

 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją ZRID + 3 egz. 
kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *pdf i *.doc 

 
Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej lud Pozwolenie na Budowę: 

 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału + 3 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
 
oraz poniższe pozycje, jeżeli nie zostały przekazane przy odbiorze częściowym lub wymagały 
aktualizacji:  
 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: 
a. Opinia geotechniczna: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
b. Dokumentacji badań podłoża gruntowego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
c. Projektu geotechnicznego:  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 

Projekt robót geologicznych: 
 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  

 + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
 

Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 
 

Dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją 
+ 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 
Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  
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 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 
zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

 
Operat wodnoprawny: 

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego decyzją  
+ 2 egz. kopia z oryginału)  

 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

Ostateczną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym:  

 W formie papierowej: 3 egz. (1 egz. oryginału + 2 egz. kopia z oryginału)  
 W formie elektronicznej: 3 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf 

Projekt wykonawczy: 

 W formie papierowej: 4 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku (typu pendrive) informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 W formie papierowej: 4 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
Przedmiar robót: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
Kosztorys inwestorski  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
Kosztorys ofertowy  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
Zbiorcze zestawienie kosztów  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 

Projekt stałej organizacji ruchu: 

 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  
+ 3 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 

 
Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu: 
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 W formie papierowej: 4 egz. (1 egz. oryginału zatwierdzonego  
+ 3 egz. kopia z oryginału) 

 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 
zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 

 
Dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i terenu przyległego: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu 

pendrive) zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 

Inwentaryzację przyrodniczą (jeżeli wymagana): 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
 

Komplet dokumentacji środowiskowej – jeżeli wymagana (w tym dane, o których 
mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko): 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
 

Sprawozdanie z przebiegu postępowania środowiskowego wraz z korespondencją 
w tej sprawie (jeżeli wymagane):  

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg oraz *.pdf i *.doc 
 

Zestawienie wszystkich warunków, opinii, decyzji wraz z datami ich ważności  
co najmniej 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, zgodnie z protokołem 
zdawczo – odbiorczym końcowym: 

 W formie papierowej: 3 egz.  
 W formie elektronicznej: 2 egz. na przenośnym nośniku informacji (typu pendrive) 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf i *.doc 
 

Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać w formacie umożliwiającym  
kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści 
zapewniającym dostępność oraz interoperacyjność ze środkami komunikacji elektronicznej 
stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzędzi wykorzystywanych  
do komunikacji elektronicznej określonymi w art. 64 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 
Powyższe dotyczy także pozyskiwanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 
 
 Zaznacza się, iż w celach przetwarzania danych bez naruszania prywatności osób 
zgodnie z zasadami RODO, należy w przypadku występowania w opracowaniu danych 
osobowych osób fizycznych dostarczyć 1 egzemplarz (dodatkowy) dokumentacji w wersji 
zanonimizowanej. 
Dane podlegające zanonimizowaniu: 
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 Dane bezpośrednio identyfikujące: Imię, nazwisko, PESEL, NIP, numer dowodu 
osobistego/paszportu, nr telefonu, adres e-mail. 

 Dane pośrednio identyfikujące (quasi-identyfikatory): Data urodzenia, dokładny adres 
zamieszkania, zawód, wysokość wynagrodzenia, unikalne stanowisko służbowe. 

 Dane wrażliwe (szczególne kategorie danych): Informacje o zdrowiu, pochodzeniu 
etnicznym, poglądach politycznych, przynależności związkowej. 

 

9 INFORMACJE W ZAKRESIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA NA 
PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego czynności  
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
 
1) Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych 
 opracowujący (asystent projektanta) 

 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we 
wzorze umowy. 

 
Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 
05 kwietnia 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
Załączniki do OPZ: 

 
Zał. nr 1 – Opracowanie koncepcyjne Wariant nr 3 
 
Zał. nr 2 - wzór wystąpienia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie  
o wydanie warunków dla budowy /rozbudowy drogi wojewódzkiej pod kątem przemieszczania 
się taboru wojskowego 
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Zał. nr 3 - Analiza Geologiczno – Inżynierska na etapie PB – na podstawie „Wytycznych 
wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. 
 
Zał. nr 4 - Specyfikacje Techniczne do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg 
wojewódzkich. 
 
Zał. nr 5 - Specyfikacje Techniczne wykonania oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Zał. nr 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru oznakowania poziomego. 
 
Zał. nr 7 Protokół przekazania prac projektowych 
 
Zał. nr 8 Protokół zdawczo - odbiorczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Klaudia Buczyńska 


