SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU UStLUGI

Nadzor inwestorski dla inwestycji pn.: Obwodnica tacka”

Przedmiotem zamédwienia jest petnienie obowigzkdéw inspektora nadzoru
inwestorskiego robot budowlanych w zakresie nastepujgcych branz budowlanych :
e instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
e instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych w tym
kanatu technologicznego,
¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen gazowych,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych

UWAGA : Niniejsze zamoéwienie obejmuje nadzér inwestorski w zakresie
wszystkich wyszczegélnionych wyzej branz, totez wymagane jest zlozenie
jednej oferty obejmujacej wszystkie wymienione nadzory branzowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie obejmuje nadzér inwestorski nad robotami w charakterze zespotu
inspektorbw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ustugi musi  zapewnic
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Zamoéwienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednol. Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z pézn. zm.) i ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019), przepisami wykonawczymi, innymi pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami
technicznymi, decyzjami, dokumentacjg projektowg oraz zakresem zamowienia
okreslonym umowg z Wykonawca robét.

Zamawiajgcy wymaga aby Kontrakt byt realizowany przez zespét inspektorow
nadzoru inwestorskiego spetniajgcy warunki zawarte w prawie budowlanym,
a w szczegoblnoSci zgodnie z przepisami dotyczacymi samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zespotu
inspektorow nadzoru robét branzowych do kontaktu z Wykonawca, ktory bedzie stac
na czele tego Zespotu. Dopuszcza sie aby osoba petnigca funkcje Koordynatora
petnita funkcje inspektora nadzoru.

W zakresie nadzoru, jakie majg by¢ Swiadczone w ramach niniejszego Zamédwienia,
Koordynator ma zapewni¢ ptynne wdrozenie Kontraktu na roboty branzowe,
terminowy odbiér robét branzowych wraz z przygotowaniem wniosku w zakresie
robot branzowych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ustugami jakie majg by¢
Swiadczone w ramach niniejszej umowy jest nadzoér inwestorski zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do niej, zgtoszeniem, zgodg
wiasciwego organu na prowadzenie robét, Decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, dokumentacjg projektowag oraz pozyskanymi decyzjami w
zakresie zamoéwienia zgodnym ze wzorem umowy z Wykonawca roboét.
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Wykonawca winien zapewnié¢ nadzér w zakresie :

branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - budowa o$wietlenia drogowego i przebudowa sieci
SN i nN (usuniecie kolizji)

branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
— budowa kanalu technologicznego, przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej (usuniecie kolizji)

branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh gazowych -
przebudowa gazociggéw $redniego cisnienia

branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern wodociggowych i
kanalizacyjnych — przebudowa sieci wodociggowych , przebudowa kanalizacji
sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami
podczyszczajgcymi

Ostateczny zakres nadzorowanych robét moze ulec niewielkiej zmianie w stosunku
do ilosci wynikajgcych z projektu, co Wykonawca winieni uwzgledni¢ w ofercie.

Do _obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskieqo dla wszystkich branz
nalezy :

1)

2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych wraz
z kontrolowaniem rozliczen finansowych w zakresie i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami praw tym Prawa Budowlanego oraz przepisami
wykonawczymi — w okresie realizacji inwestycji,

sktadanie comiesiecznych raportéw z postepu prac zwigzanych z budowg
robdt branzowych wraz z dokumentacjg fotograficzng (w szczegdlnosci
odebranych robét zanikajacych) oraz informacjg na temat ztozonych wnioskow
materiatowych i kart nadzoru autorskiego,

wypetnianie obowigzkéw sprawozdawczych wynikajacych z procedur
obowigzujgcych dla zadan dofinansowanych z BP i wspétpracowanie w tym
zakresie z stuzbami ZDW w Krakowie,

uczestniczenie w kontrolach budowy i odbiorach, w tym w odbiorach robét
zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu oraz w przekazaniu przebudowanych sieci i urzadzen ich
Zarzadcom/Wiascicielom,

opiniowanie skarg i wnioskow zwigzanych z realizacjg inwestycji kierowanych
przez spotecznos¢ lokalng i wladze terenowe,

przekazywanie informacji o stanie zaawansowania rob6t pod wzgledem
finansowym i rzeczowym,

wnioskowanie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie badan kontrolnych przez
laboratorium Zamawiajgcego,

dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych, PZJ, BIOZ, w celu ich akceptac;ji
przez Zamawiajgcego,

egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) kontrolowanie oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robdt,

w razie koniecznosci wnioskowanie o wprowadzenie zmian,
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11) nadzorowanie pomiaréw, badan materiatbw i robét na terenie budowy
I w miejscach wyprodukowania, zgodnie z ST,

12) przekazywanie informacji o wykrytych wadach w robotach oraz
poSwiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robo6t, a takze ustalenie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

13) uczestniczenie w radach budowy (Srednio 1 raz w miesigcu) oraz
egzekwowanie realizacji podjetych na naradach ustalen,

14) state monitorowanie, prowadzenie | rozstrzyganie spraw zwigzanych
z wiasciwym wykonaniem robot i przygotowaniem dokumentéw przez
Wykonawce,

15) kontrolowanie obmiaréw robét i rozliczen finansowych do faktur

przejsciowych,

16) kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawcédw, niedopuszczenie
do realizacji robdt przez podwykonawcéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

17) sprawdzenie materiatdbw branzowych zawartych w operacie kolaudacyjnym,
we wniosku o uzytkowanie oraz udziat w procedurze pozyskania decyzji na
uzytkowanie

18) sprawdzania prawidiowo$ci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego
zgodnosci z umowa zawartag pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robét.

19) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

20) wspétpraca z Zamawiajagcym w zakresie administrowania projektem:
przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robét pod wzgledem
finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie,

21) sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robot, na kazdym etapie robdt, opatrzonej datg i opisem, ktéra bedzie
przekazana Zamawiajgcemu.

22) wspotpraca z  Zamawiajgcym majgc zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie Kontraktu w sposdb poprawny jakosciowo, w przewidzianych
terminach i budzecie,

23) wykonywanie  wszystkich czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg robét branzowych.

W zakresie obowigzkéw Koordynatora jest:

1) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia - w przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie
mogta z przyczyn obiektywnych petni¢ obowigzkéw (inspektor nadzoru
inwestorskiego robét branzowych), Koordynator zespotu jest zobowigzany
niezwtocznie wskaza¢ inng osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym
opisie, posiadajaca odpowiednie petnomocnictwa, uprawniong do realizacji
Umowy.

2) Wspdtpraca z Zamawiajacym majac zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie Kontraktu w sposoéb poprawny jako$ciowo, w przewidzianych
terminach i budzecie,




3) Wykonywanie wszystkich czynnosci technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg robét branzowych,

4) Wymiane informacji z Zamawiajgcymi oraz koordynacje swojej dziatalno$ci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

5) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robét, na kazdym etapie robét, opatrzonej datg i opisem, wraz
z przekazywaniem Zamawiajgcemu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodno$§¢
z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

WARUNKI JAKIE WINNI SPELNIAC WYKONAWCY:

Inspektor nadzoru powinien posiadaé uprawnienia budowlane w odpowiedniej dla
branzy specjalnosci oraz wykazaé¢ sie doswiadczeniem petnienia obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego robét branzy odpowiedniej do zadania, przy
realizacji co najmniej jednego zadania obejmujgcego budowe, rozbudowe  lub
przebudowe sieci w odpowiedniej dla branzy specjalnosci.

W przypadku, gdy wskazana osoba nie bedzie mogta z przyczyn obiektywnych petni¢
obowigzkoéw, Koordynator zespofu jest zobowigzany niezwtocznie wskaza¢ inng
osobe o kwalifikacjach jak w przedmiotowym opisie, posiadajgca odpowiednie
petnomocnictwa, uprawniong do realizacji Umowy.

CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU
Nadzor stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét. Uczestnictwo
w radach budowy.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

W terminie obowigzywania umowy Wykonawcy robét t.j. od daty zawarcia umowy do
dnia 12.03.2029 roku. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych
rob6t z uwagi na wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych lub innych
przeszkéd niezaleznych od Wykonawcy zadania niepozwalajgcych na wykonanie
nadzorowanych robét zgodnie z warunkami wykonania okre$lonych w Specyfikacjach
Technicznych lub wystgpienia zaméwien dodatkowych uzupetniajgcych lub innych
zamoOwien powigzanych niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych
robét, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia i ktére maja wptyw na termin realizacji nadzorowanych
robot, czy tez wystapienia innych okolicznosci powodujacych wydtuzenie terminu
okreslonego wyzej o okres 3 miesiecy, Wykonawca zobowigzany jest nadal
sprawowaé nadzor inwestycyjny do czasu zakonczenia przez Wykonawce robot
budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koficowego i nie
przystuguja mu z tego tytulu zadne roszczenia, w szczegdlno$ci roszczenia o
zwickszenie wynagrodzenia.



ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbioér prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego zadania
pn.. Nadzér inwestorski dla inwestycji pn. , Obwodnica tacka” nastgpi po
zakonczeniu robot branzowych i odbiorze robét przez Zarzadcéw sieci, w oparciu
o protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy.

KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych
ustug ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania. Kontrola jakosci i terminowosci ustug wykonanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowac:

- kontrole zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi robét wykonywanych
(Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zadanie dodatkowych

wyjasnien i sprawdzen w przypadku zaistniatlych watpliwosci po stronie
Zamawiajgcego.
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