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Zamawiający: Adres obiektu: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie                     
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

droga wojewódzka nr 781, 
województwo małopolskie,  
powiat: wadowicki  
gmina: Andrychów  
miejscowość: Targanice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
 
 
 

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych. 

Modernizacja DW 781 w m. Targanice 

 

 
odc. 230 km 4+700 - 6+000 -  (długość 1,3 km)   ZAKRES PODSTAWOWY 
odc. 230 km 4+200 - 4+700 -  (długość 0,5 km)    ZAKRES OPCJONALNY 

           
 
           
 
 
 
 
Sporządził:  
Marcin Siastała 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.1. Podstawowe parametry techniczne:  

 Klasa techniczna: G 
 Kategoria ruchu: KR3  

 
1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 
być  zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z póź. zm.) oraz 
z wszelkimi  aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami  wiedzy technicznej. 
 W zakresie odc. 230 km 4+700 - 6+000 -  (długość 1,3 km)   ZAKRES 
PODSTAWOWY, odc. 230 km 4+200 - 4+700 -  (długość 0,5 km)    ZAKRES 
OPCJONALNY, celem modernizacji będzie przywrócenie właściwego profilu 
poprzecznego i poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja będzie polegać na 
frezowaniu istniejącej nawierzchni, naprawie miejsc ze spękaniami zmęczeniowymi. 
poprzez lokalne ułożenie w miejscach osłabionych warstwy podbudowy bitumicznej 
AC16P gr. 7cm. W następnej kolejności należy ułożyć na całej szerokości  
w-wę wiążącą z AC16W PMB P25/55-60 gr. 5 cm i w-wę ścieralną z SMA 11  
PMB 45/80-65 gr 5cm. Przed położeniem kolejnych warstw należy pamiętać o 
oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych. Po wykonaniu robót 
nawierzchniowych należy wykonać pobocza z destruktu lub kruszyw łamanych 
0/31,5 z utrwalenie powierzchniowym. Uszczelnienie taśmami bitumiczno 
kauczukowymi złączy technologicznych należy wykonać zarówno na warstwie 
wiążącej jak i ścieralnej. 
Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy wykonać oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe.  
  

  
2. Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 Przedmiary robót.   

 
3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych. 
                 Modernizacja DW 781 w m. Targanice 
 
odc. 230 km 4+700 - 6+000 -  (długość 1,3 km)   ZAKRES PODSTAWOWY 
odc. 230 km 4+200 - 4+700 -  (długość 0,5 km)    ZAKRES OPCJONALNY,  
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące: 
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 
robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma być zaopiniowany przez 
Komendę Wojewódzką Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydział Inżynierii 
Ruchu) - wykonanie robót budowlanych: 
 

 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 
(organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, 
wykonanie, utrzymanie, likwidacja),  



3 
 

 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;  
 Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;  
 Wykonanie warstwy wiążącej;  
 Wykonanie warstwy ścieralnej;  
 Remont odwodnienia 
 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, montaż 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
 Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym lub destruktem 
 Roboty wykończeniowe i porządkowe 

 
               
Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje 
Techniczne - zał. nr 1.1 SIWZ. 
 

3.2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
zobowiązany do: 

a) Realizacji robót w oparciu o specyfikacje techniczne. 

b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacji ruchu na 
czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

Zamawiający informuje, że procedura zatwierdzania projektów tymczasowej organizacji 
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 
zakładce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostać przygotowany w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003, poz. 1729). 
Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie tymczasowej 
sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym – należy opracować 
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej – w oparciu o aktualnie pomierzone 
natężenia ruchu kołowego.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym zarządcą 
dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały wyłącznie po drogach 
zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego zarządcy drogi.  W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w formie pisemnej raportów z przeglądu 
oznakowania podczas całego okresu trwania robót. Raporty należy sporządzać każdorazowo 
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

d) Napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, 
dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi 
robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 

e) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszego  
Szczegółowego Zakresu rzeczowego zadania.  

f) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i wykonywania obmiarów ilości wykonanych robót. 

g) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca 
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 
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h) W razie konieczności, Wykonawca udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, celem 
realizacji robót nie objętych umową dla niniejszego zadania.  

i) W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji 
oraz dojazd do terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, 
straży pożarnej, i policji. Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym zakresie.  

j) W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego remontowanych zjazdów do 
istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć  regulację niwelety 
zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu  z 
właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy działkach, gdzie była 
zapewniona dostępność komunikacyjna (możliwość zjazdu)  należy wykonać zjazdy wraz z 
rurami ochronnymi i murkami czołowymi. 

k) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do 
posesji, budynków i ogrodzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi). 

l) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do 
innych robót m.in. materiały betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy 
zabezpieczenia ruchu, drewno, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 
zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość 
użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny 
koszt odwiezie i złoży na terenie bazy Obwodu Drogowego w Kętach od Pn do Pt  w godz. 7 
00 - 14 00 i dokona rozładunku własnymi środkami w sposób niepogarszający stan 
odwiezionych materiałów. 

m) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 

n) Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementów odblaskowych wg. 
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru.  

o) Wykonawca w ramach badań kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych 
wskazanych w STWiORB będących załącznikiem do dokumentacji projektowej jest 
zobowiązany wykonać też badania ujęte w tabeli jak niżej: 

 

Tabela.  Rodzaj i zakres badań MMA i wykonanej z niej warstwy 

 

 

Rodzaj badań 

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  a)  b) 
1.1. Uziarnienie 
1.2. Zawartość lepiszcza 
1.3. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2. Warstwa asfaltowa 
2.1. Wskaźnik zagęszczenia  a) 
2.2. Grubość lub ilość materiału  a) 
2.3. Zawartość wolnych przestrzeni  a) 
2.4. Właściwości przeciwpoślizgowe – w-wa ścieralna 

 

a) dla każdej warstwy, na każde rozpoczęte 500 mb nawierzchni jedna próbka i nie 
mniej niż 1 próbka na dzienna działkę roboczą (w przypadku układania 



5 
 

połówkowego 1 próbka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno – bitumicznych w ramach badań 

Wykonawcy obowiązkowo muszą być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
Miejsca i liczbę tych wierceń wskazuje Inspektor zgodnie z częstotliwością podaną powyżej.   

Dodatkowo, w ramach weryfikacji badań nawierzchni bitumicznych 
przeprowadzonych przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru powinien zlecić badania 
sprawdzające Zespołowi Badań Drogowych ZDW Kraków (rodzaj i częstotliwość badań 
określa w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te są również podstawą do odbioru.  

W przypadku rozbieżności w wynikach badań, przeprowadzone będą badania 
komisyjne w obecności obu zainteresowanych stron w laboratorium 
Zamawiającego/Wykonawcy.  

W ostateczności należy zlecić badania arbitrażowe, niezależnej jednostce badawczej 
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badań obciążony zostanie  Wykonawca w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami STWiORB w przeciwnym razie koszty 
ponosi Zamawiający. 

Zgoda na ułożenie każdej kolejnej warstwy bitumicznej musi być potwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robót na podstawie 
przedłożonych pozytywnych wyników badań z warstwy poprzedniej.   

 
p) Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji 
ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych 
robót, należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 
km, na którym występują w/w naprawy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia 
odc. długości 1 km podlegających ocenie ilości napraw nawierzchni jw. , niezależnie od 
przebiegu hektometrowego drogi). 

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzeń wymagających wymiany warstwy ścieralnej (np. 
ubytków, spękań siatkowych, kolein), zakres naprawy musi być wykonany  z  odsadzką min. 
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku  ubytków i  pęknięć  oraz z 
odsadzką 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad – uszkodzeń będzie 
brana pod uwagę: 

- w przypadku ubytków, spękań siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych łat lub 
uszczelnienia ,  

- w  przypadku uszczelnienia pęknięć masą zalewową - powierzchnia będąca iloczynem  
długości pęknięć i szerokości pęknięcia z odsadzką równą 0,2 m. 

 
q) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego: 

 

 

Klasa drogi 

Element nawierzchni Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 
[mm] 

G Pasy: ruchu , dodatkowe, włączenie i 
wyłączenie, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

r) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego 
– wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku pamięci zapisana  
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierać:  
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1) umowę;  
2) ofertę;  
3) dziennik przebiegu robót (oryginał);  
4) umowy z podwykonawcami; 
5) harmonogram robót; 
6) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
7) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
8) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
9) polisę ubezpieczeniową; 
10) protokół przekazania terenu budowy; 
11) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów 

budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie 
budowy; 

13) badania materiałów; 
14) recepty MMA, betony; 
15) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT); 
16) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
17) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 
18) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń 

infrastruktury technicznej właścicielom urządzeń; 
19) rozliczenie finansowe; 
20) protokół odbioru końcowego robót; 
21) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) 

oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru; 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 
 

1.2. Inne wymagania: 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – bezpośrednie 
wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w 
dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, 
kierowników robót i projektantów. 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań,  o których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte 
są w umowie. 


