OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn:

Regionalne sciezki rowerowe VeloMatopolska: EuroVelo 11 (EV11),
dotyczy czesci poprowadzonych przez tereny gminy Chetmiec,
gminy Groédek nad Dunajcem oraz Gminy Zakliczyn {gczgc
miejscowosé¢ Wielogtowy z miejscowoscig Zakliczyn — opracowanie
koncepcji programowej.

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej
dla budowy Regionalnych $ciezek rowerowych — EuroVelo 11 (EV11) — dotyczy czesci
poprowadzonych przez tereny gminy Chetmiec, gminy Grodek nad Dunajcem oraz gminy
Zakliczyn taczac miejscowosé Wielogtowy z miejscowoscig Zakliczyn. Koncepcje nalezy
opracowa¢ w podziale na obszar poszczegélnych gmin, wraz z oszacowaniem kosztéw
kazdego z wariantow.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w nagiowku.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem m.in. kosztéw realizacji projektu oraz kosztow
eksploatacji. Przedstawione rozwigzania powinny przedstawiaé optymalnie efektywne oraz
racjonalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiajgcego srodkow finansowych.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreSlone sg w art. 20, ust 1 i 2. Ustawy prawo budowlane oraz
w Ustawie o samorzgdzie zawodowym.
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4.5. Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
wykonawca zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do
niezbgdnego minimum zajecie terenéw obcych.

4.6. Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan
projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji rozwigzan obiektéw inzynierskich w celu
uzyskania wstepnej akceptacji Zamawiajgcego

- przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do akceptacii
przez Zamawiajgcego

- uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegétowych
rozwigzan projektowych

- zapewnienie udziatu w radach technicznych przedstawicieli Zamawiajgcego, Zarzadcow
pozostatych drog zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz samorzadow

- udziatu w radach technicznych zwotanych i przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji programowej budowy trasy
rowerowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, taczacej istniejacy odcinek
trasy rowerowej w miejscowosci Wielogtowy (usytuowany w okolicy Stadionu Dabrovia
Wielogtowy) z istniejgcym odcinkiem EV11 znajdujgcym sig przy ul. Krakowskiej w
Zakliczynie (przed obiektem mostowym na rzece Dunajec). Podczas wykonywania prac
koncepcyjnych nalezy wzigé pod uwage prace projektowe nad ciggami rowerowymi, ktére sa
juz prowadzone przez poszczegoine gminy (szczegdlnie na terenie gminy Zakliczyn — tutaj w
trakcie opracowania jest cata brakujaca trasa rowerowa od koncowego odcinka trasy do
granicy gmin Zakliczyn/Grodek wzdtuz DW975 — przedstawiono na zat. graficznym).

Zlecajgcy kiladzie takze duzy nacisk na aspekt wykonania trasy rowerowej w
formie pomostu wykonaneqo ,.na palach” wzdiuz brzegu jeziora Roznowskiego
(konieczna jest tutaj odpowiednia wspétpraca z organem zarzgdzajgcym zbiornikiem tj.:
spotkg Tauron Ekoserwis - proponowany zakres przedstawia rysunek sytuacyjny bedgcy
zatgcznikiem do danego OPZ.)

Wykonawca opracowujac przedmiotowg Koncepcje Programowg uwzgledni wszelkie
uwarunkowania spoteczne, kulturowe, terenowe, ekonomiczne, techniczne oraz aspekty
ochrony $rodowiska. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania wszelkich badan i
pomiarow pozwalajgcych na wykonanie (w sposéb niebudzgcy zastrzezen) przedmiotowe;
trasy rowerowej.

Celem opracowania Koncepcji Programowe;j jest:

- ostateczne ustalenie zakresu inwestyc;ji,

- ustalenie zakresu prac projektowych i wykonawczych (robot budowlanych),

- ustalenie niezbednego zakresu dokumentacji formalno-prawnej koniecznej do realizaciji
inwestyciji,

- przedstawienie zastosowanych rozwigzan technicznych,

- ustalenie ostatecznych parametréw funkcjonalno-uzytkowych inwestyc;ji,

- ustalenie szacunkowych kosztéw realizacji przedsiewziecia na podstawie przedmiaréw,

- okreslenie uwarunkowan formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg i utrzymaniem trasy,

Trasa rowerowa ma by¢ zaprojektowana z myslg o wszystkich rodzajach
rowerzystow, rowniez tych obcigzonych sakwami i z przyczepkami. Ma ona bowiem stuzy¢ w
pierwszej kolejnosci rozwojowi masowe;j turystyki rowerowej w Matopolsce. Ze wzgledu na
charakter prowadzonego ruchu nalezy unikaé wykorzystania istniejgcych sieci drog
(wyjatkowo w przypadku braku innych mozliwosci, po przeanalizowania wariantéw
alternatywnych przebiegu trasy rowerowej, za zgoda Zamawiajgcego i Zarzadcy drogi
dopuszcza sig wykorzystanie istniejgcych drég o matym natezeniu ruchu). Celem
opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych problemow realizacyjnych, oszacowanie
kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow) w przypadku realizacii
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poszczegolnych etapéw inwestycji wraz ze wskazaniem rozwigzan formalno-prawnych
zwigzanych z realizacjg i p6zniejszym utrzymaniem przedmiotowej trasy rowerowe;.

Gitéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

- obowigzujgce dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze
przylegtym jak np.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Matopolskiego,
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego, Projekt Studium Uwarunkowarn i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
itp.

- wytyczne projektowania tras rowerowych w Matopolsce,

- uzyskane informacje od wtasciwych organdéw prowadzacych rejestry o wydanych decyzjach
lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach
na budowe,

- opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji wedtug rozpoznania,

- zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ruchu,

- uwarunkowania wynikajgce z warunkéw $rodowiskowych, wodnych oraz wodno-
gruntowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunkéw geologicznych (w tym okreSlenie
grupy nosnosci podtoza i jego przydatnosci do wykonania Sciezki rowerowej — rowniez tej w
formie pomostu), gérniczych i ich wptywu na dobér rozwigzan.

Zamawiajgcy wymaga, aby trasa rowerowa odpowiadata m.in. warunkom okresionym

w szczegdinosci w:

a) Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016r.
poz. 124),

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735),

c) ,Podreczniku Trasy Rowerowe - opracowanym w ramach Koncepcja budowy
zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych
w Wojewddztwie Matopolskim”, autor opracowania: firma NEUTENO Jacek Ziebura,
grudzien 2013r.

d) oraz uwzgledniata opinie GDDKIA dot. infrastruktury rowerowej pod linkiem
http://www.gddkia.gov.pl/pl/932/infrastruktura-rowerowa:

e w sprawie odgie¢ drég dla rowerow w rejonach skrzyzowan:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf

e w sprawie projektowania zjazdow przez drogi dla rowerdw:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000//Zjazdy%20a%20DDR.pdf

e w sprawie ustalenia pierwszenstwa na przejazdach dla rowerzystébw w Swietle
nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 1 kwietnia 2011 r.:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/przejazdy_dla_rowerzystow.pdf

e w sprawie fgczenia ruchu pieszego i rowerowego:
http://lwww.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/ruch%20pieszy%20i%20rowerowy%20-opinia.pdf

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania objety niniejszym zleceniem obejmuje opracowanie
dokumentacji koncepcyjnej dla przebiegu trasy EuroVelo 11 (EV11) — dotyczgcego czesci
poprowadzonych przez tereny gminy Chetmiec, gminy Grodek nad Dunajcem oraz Gminy
Zakliczyn tgczac miejscowos¢ Wielogtowy z miejscowoscig Zakliczyn.
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Wstepne proponowane przebiegi przedstawiono na orientacji w zalaczeniu. W
ramach opracowania nalezy doprecyzowac i uszczegotowic powyzsze przebiegi, lub
tez opracowaé¢ nowe dla kazdego odcinka trasy — po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Orientacyjny przebieq trasy:

Trasa rozpoczyna sig na styku z istniejgca trasg EuroVelo11 przy stadionie ,Dgbrowa
Wieloglowy” w Wielogtowach. Poczatkowo biegnie ona w odcinku nowoprojektowanym
wzdiuz brzegu rzeki Dunajec, aby nastepnie skierowaé si¢ do DK75. Na tym odcinku
konieczne bedzie zaprojektowanie trasy rowerowe; oddzielonej od drogi w sposéb
umozlwiajagcy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow. Niezbedne bedzie tutaj
zaprojektowanie muru oporowego wzdtuz rzeki Dunajec, pozwalajgcego uzyskaé
wystarczajgcg przestrzen na zaprojektowanie $ciezki.

Nastepnie trasa kieruje si¢ w ruchu ogéinym na droge gminng aby skierowac sie w jej
dalszym etapie na tereny starorzecza rzeki Dunajec. Od tego miejsca przewiduje sie budowe
obiektu mostowego w formie pomostu dla roweréw (nalezy przedstawié przekréj typowy
konstrukcji wraz ze sposobem posadowienia ~ zgodnie z ustaleniami przedstawicieli spotki
Tauron Ekoserwis, ktéra, sprawuje piecze nad jeziorem Roznowskim oraz terenami do niego
przylegtymi/brzegiem). Zamawiajgcy oczekuje pomostu o konstrukcji no$nej zelbetowej lub
stalowej, konstrukcji samego pomostu z lekkich desek kompozytowych / ptyty zelbetowej.
Nalezy przeanalizowa¢ mozliwosé lokalnego zastosowania przezroczystego pomostu ze
szkta/poliweglanu (wraz z analizg kosztowa proponowanych rozwigzan), nalezy zastosowac
balustrady stalowe/aluminiowe o wysokosci 1,40 m (kolor Ral 6037) badz szklane, ponadto
Zamawiajacy oczekuje przedstawienia propozycji o$wietlenia pomostu — iluminacji obiektu
(dopuszczalne jest zastosowanie lamp solarnych).

W kolejnych odcinkach trasy rowerowej przebiega ona zgodnie z oznaczeniami na
orientacji po nowoprojektowanych odcinkach trasy rowerowej / wykorzystujgc istniejace drogi
w ruchu ogdlnym badz tez korzystajgc z drég po terenach zielonych (tych istniejacych jaki i
nowoprojektowanych) Na tym odcinku konieczna jest analiza obrazujagca mozliwosci
wykorzystania istniejacej konstrukcji nawierzchni przy zastosowaniu dla celow turystyki
rowerowej. Trasa kieruje sig na DW975, przy ktérej nalezy przeanalizowaé mozliwosé
zaprojektowania przylegtej do niej trasy rowerowej, wykorzystujac juz istniejgce odcinki a
takze adaptujac pozostate ktére na ten moment nie spetniajg wymagan projektowych. Od
ronda w miejscowosci Bartkowa — Posadowa przewiduje sie przebieg trasy zgodnie z
orientacjg wykorzystujgc istniejgce drogi, prowadzac trase rowerowg w strone pétnocna,
ktdra doprowadzi nas do lesnej drogi - ,Géra Majdan” (nalezy przeanalizowaé mozliwosé i
sposob adaptaciji drogi le$nej przysposabiajac go do potrzeb jakosciowych trasy rowerowej).
W kolejnym odcinku trasa zmierza po drodze w ruchu ogélnym taczac sie ponownie z
DW975 — miejscowos¢ Bujne. Zmierza ona dalej na pin. wzdtuz drogi wojewodzkiej gdzie
przy granicy gmin Grodek nad Dunajcem oraz Zakliczyn ,nachodzi® na
projektowane/istniejgce odcinki trasy rowerowej taczac sie z istniejacym juz odcinkiem EV11
w Zakliczynie przy ul Krakowskiej (przed obiektem mostowym na rzece Dunajec).

Dana trasa przedstawia jedng z mozliwoéci poprowadzenia trasy rowerowe;.
Obrazuje jg zatacznik graficzny, przedstawiajgcy réwniez alternatywne umiejscowienie
sytuacyjne przebiegu trasy. Zamawiajacy oczekuje analizy kazdej z nich zaréwno pod
wzgledem projektowym, kosztowym oraz spotecznym.

Zadanie to obejmuje nastepujace fazy:

- Materiaty Wyjsciowe do projektowania;

- Koncepcja Programowa dla wybranego przez Zamawiajacego wariantu w tym

m.in. :

a) Przeprowadzenie niezbednych badan gruntdw do okreslenia sposobu
posadowienia obiektow mostowych
b) Uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnien zarzadcéw drég i innych terenow
po ktérych przebiega planowana inwestycja,
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c) Opracowanie koncepcji organizacji ruchu dla odcinkéw drég istniejgcej sieci
drogowej, oraz skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg, wykorzystanych
do prowadzenia trasy rowerowe;,

d) Uzyskanie wszelkich innych opinii i uzgodnien

e) Rozpoznanie witasnosci gruntow po ktérych przebiega¢ bedzie projektowana
trasa, wraz z pozyskaniem wstepnych zgdd na dysponowanie terenem

f) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow obejmujgcego wszelkie niezbedne
koszty — na podstawie sporzgdzonych przedmiarow, jakie bedzie musiat ponies¢
inwestor w ramach realizacji przedmiotowego zadania,

g) Okreslenie uwarunkowan formalno-prawnych zwigzanych =z realizacja
i utrzymaniem trasy rowerowej;

h) Uzyskanie wypisu z MPZP (zgodnos¢ z planem) / okreslenie zakresu
koniecznych do uzyskania decyzji ULICP.

-  Program Funkcjonalno Uzytkowy

6.1 WYKONANIE DOKUMENTACJI KONCEPCYJNEJ

6.1.1 Materialy Wyjsciowe do projektowania

Nalezy opracowac wstepny mozliwy przebieg projektowanej trasy w minimum 2 wariantach,
dla kazdej z gmin.

a) Czesc¢ opisowa o zawartosci:

1)
2)

3)

o)
6)

b
8)
9)

Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy jego lokalizacje, program, cel, zaktadany
efekt oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne,

Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajace zagadnienia zwigzane z:

- warunkami wynikajgcymi z dokumentow planistycznych,

- innymi inwestycjami strategicznymi,

- warunkami srodowiskowymi,

- warunkami geologicznymi i gruntowo-wodnymi — w tym okreslenie grupy nosnosci
podtoza i jego przydatnosci do wykonania $ciezki rowerowej,

- istniejacyg infrastrukturg techniczna,

Inwentaryzacja istniejgcej sieci drég rowerowych w kontekscie jej wykorzystania
w prowadzeniu projektowanych trasach rowerowych, wraz z zakresem prac
niezbednych do wykonania w celu ich przystosowania,

Opis rozwigzan zaproponowanej trasy rowerowej w zakresie jej przebiegu: opis
projektowanej trasy, projektowanych obiektéw i urzagdzen budowlanych z podaniem
ich podstawowych parametréw technicznych, wstepnej propozycji odwodnienia,
lokalizacji infrastruktury towarzyszacej (miejsca obstugi rowerzystéw, wiaty
postojowe, punkty przystankowe, tablice informacyjne, stojaki na rowery, tawki,
kosze),

Wstepna analiza $rodowiskowa,

Wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem
wiascicieli,

Okreslenie szacunkowych kosztéw inwestyciji,

Dokumentacja fotograficzna,

Uzgodnienia i opinie.

b) Czes¢ graficzna

1)
2)
3)
4)

Orientacja w skali 1:250000,

Mapa topograficzna w skali 1:10000,

Przekroje typowe 1:100,

Szczegoly rozwigzan w miejscach konfliktowych (np. skrzyzowaniach z innymi
drogami) w skali 1:2000.

Przebieg trasy na planie sytuacyjnym powinien zosta¢ naniesiony zréznicowanymi
kolorami odpowiadajgcymi sposobowi prowadzenia trasy: po istniejgcych drogach,
po nowobudowanych $ciezkach rowerowych, po istniejgcych $ciezkach rowerowych,
po watach itp. Kolorystyka powinna byé opisana w legendzie.
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Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia opracowanych
wariantoéw, dla miejsc konfliktowych, lub dodatkowo wskazanych przez zamawiajgcego na
etapie wstepnych uzgodnien przebiegu trasy, wskaze zasadnicze problemy i dokona oceny
oraz rekomendacji rozwigzan celem wyboru wariantu preferowanego.

Powyzsza prezentacja (uwzgledniajaca podziat na zakresy odpowiadajgce terenom
poszczegolnych gmin) powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu na komputerowym no$niku
informacji. Zamawiajacy przekaze uwagi do dalszego opracowywania koncepgii
programowej.

6.1.2 Koncepcja Programowa

Ogodlne wymagania dla wybranego przez Zamawiajacego ostatecznego wariantu
przebiegu trasy:

* Uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 (w terenie zabudowy, w miejscu
przekraczania obiektow) lub 1:2000 (poza terenem zabudowy).

* Koncepcja powinna pokazywaé trase rowerowg o charakterze turystyczno -
rekreacyjnym z podziatem na trasy turystyczno — krajoznawcze i rekreacyjno — sportowe.

* Koncepcja ma zawieraé opis powyzszej trasy wraz ze wskazaniem atrakgiji
turystycznych, rekreacji i punktéw docelowych z kilometrazem, oznakowaniem.

* Koncepcja winna w maksymalnym stopniu wykorzystaé istniejgce obwatowania rzek,
trakty i dukty lesne oraz drogi poine i w minimalnym stopniu drogi wyzszych klas
z dostosowaniem do topografii terendéw — uwzgledniajac uzgodnienie takiego przebiegu

z gestorem przedmiotowego terenu i dostosowaniem jego parametréw
do prowadzenia ruchu rowerowego. W przypadku prowadzenia trasy po drogach
polnych i lesnych, Wykonawca bedzie unikat prowadzenia trasy po terenach

wymagajgcych sporzadzenia wnioskéw dotyczacych zgody na odrolnienie gruntow
wyzszych klas (dot. terendw klas gruntu od il do I).

*  Koncepcja winna zapewnia¢ mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania sie rowerzystow.

* Koncepcja powinna wskaza¢ miejsca oraz podstawowe parametry infrastruktury
towarzyszacej trasie rowerowej m.in. miejsca obslugi rowerzystéw, wiaty postojowe,
punkty przystankowe, tablice informacyjne, stojaki na rowery, tawy itp.

*  Wykonawca sprawdzi zgodno$¢ zaprojektowanego przebiegu trasy z zapisami
Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego, a dla terenow gdzie MPZP
nie obowigzuje z zapisami Studidw Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego. W przypadku braku zgodnoéci z zapisami wi/w dokumentéw,
Wykonawca uzyska pozytywng opini¢ Jednostek Samorzadu Terytorialnego w zakresie
doprowadzenia do zgodnosci zapiséw dokumentéw planistycznych w niezbednym
zakresie do zgodnosci z projektowanym przebiegiem trasy. Dla terendw gdzie MPZP
nie obowigzuje Wykonawca pozyska Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego.

* W koncepcji pokaza¢ nalezy trasy juz istniejagce wykorzystane do prowadzenia
przedmiotowej trasy o parametrach technicznych odpowiadajacych obowigzujgcym
przepisom i wymaganiom, jak réwniez istniejace trasy wymagajgce zmiany parametrow
technicznych.  Niezbedne zmiany parametréw poszczegélnych tras nalezy
wyspecyfikowacé.

* W przypadkach wystgepowania w jednym ciggu komunikacyjnym ruchu pieszego
i rowerowego nalezy stara¢ sie fizycznie oddzieli¢ ruch pieszy od ruchu rowerdw,
np. poprzez pasy zieleni (nie dotyczy tras lesnych).

* Zamawiajgcy wymaga, aby co najmniej 80% dtugosci kazdego odcinka trasy miato
nawierzchnig¢ asfaltowg. Na odcinkach w obszarach: laséw, rezerwatéw, parkow
narodowych, dopuszcza si¢ stosowanie nawierzchni naturalnych z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. Na obiektach inzynierskich dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni w postaci izolacjo-nawierzchni o duzej szorstkosci stosowanej na kapach
chodnikowych. Dopuszcza sie pozostawienie twardej nawierzchni innego rodzaju niz
asfaltowa w przypadku wykorzystywania istniejgcych ciagéw ruchu.

* Nie nalezy zaktada¢ poszerzania w przyszio$ci $ciezek dla roweréw — docelowa
szerokoSC powinna by¢ osiggnigta w momencie ich realizacji. Na mapach przebiegu
projektowanej trasy pokaza¢ nalezy odcinki, dla ktérych bedzie obowigzywaé okreslony
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przekréj normalny (szerokos$¢ sciezki dostosowana do przewidywanego natezenia ruchu,
zwlaszcza przy przejsciu przez tereny miejscowosci o charakterze turystycznym).
Wykonawca zbada i przeanalizuje koniecznos¢ stosowania oswietlenia trasy rowerowej
w miejscach kluczowych takich jak: zjazdy i wyjazdy z drogi rowerowej, skrzyzowania
i przejazdy rowerowe, obiekty mostowe, tunele, przejazdy pod obiektami, miejsca
obstugi rowerzystéw itp. oraz w razie takiej koniecznosci uwzgledni os$wietlenie
w projekcie (z podziatem na oswietlenie aktywne/pasywne).

Wykonawca dokona oceny mozliwosci etapowania inwestycji oraz zaproponuje mozliwe
scenariusze etapowania.

W przypadku wariantowego prowadzenia trasy w miejscach problematycznych nalezy
dla poszczegdlnych wariantéw przeprowadzi¢ analize, w tym réwniez ekonomiczna,
na podstawie, ktorej Zamawiajacy bedzie mégt podjaé decyzje o wyborze do realizacji
konkretnego wariantu. W analizie ekonomicznej nalezy wzigé¢ pod uwage zaréwno koszt
realizacji, pozyskania gruntéw oraz wszelkie inne mozliwe do wystgpienia koszty.

W ostatecznej wersji opracowania Wykonawca powinien zamiesci¢ tylko wariant trasy
ostatecznie uzgodniony przez Zamawiajgcego i posiadajgcy pozytywne opinie
samorzaddéw lokalnych, gestoréw sieci i wszystkie inne wynikajagce z zakresu
opracowania, umozliwiajace jego realizacje.

Koncepcja w fazie opracowywania wymaga uzgodnien i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Koncepcja zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisédw, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan
i dokumentaciji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zaméwienia.

Opracowanie musi  zawiera¢  uzyskanie  wszelkich niezbednych opinii
i uzgodnien z wtascicielami gruntow (wstepne zgody na dysponowanie terenem)
i gestorami drég wykorzystanych do poprowadzenia ciggdéw rowerowych.

W przypadku uzyskania uzgodnienia warunkowego konieczne jest wuzyskanie
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego, w przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego
Wykonawca wystgpi o zmiane przedmiotowego uzgodnienia z ewentualnym
wprowadzeniem koniecznych zmian do projektu.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie moze znaczgco zmienia¢ stosunkéw wodnych
terenéw przylegtych (zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (z pdzn. zm.) oraz wplywac na zwigkszenie zagrozenia podtopienia
okolicznych dziatek.

Rozwigzania projektowe musza by¢é zgodne z przepisami wynikajacymi z Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie nr 4/2014 z dnia 16 stycznie 2014 r. w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy / budowy obiektu mostowego
powinien on zostaé usytuowany ponad terenem objetym zasiegiem obszaru
bezposredniego zagrozenia powodzia.

Cze$¢ opisowa o zawartosci:

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy jego lokalizacje, program, cel, zaktadany
efekt, oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne,

2) Opis mozliwosci etapowania inwestycji,

3) Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia zwigzane z:

- warunkami wynikajgcymi z dokumentéw planistycznych,

- innymi inwestycjami strategicznymi,

- warunkami srodowiskowymi,

- warunkami geologicznymi i gruntowo-wodnymi — w tym okreslenie grupy
nosnosci podioza i jego przydatnosci do wykonania trasy rowerowej oraz
posadowienia obiektéw mostowych,

- istniejgcy infrastrukturg techniczna.

4) Inwentaryzacja istniejgcej sieci drog rowerowych w kontekscie jej wykorzystania
w prowadzeniu projektowanych trasach rowerowych, wraz z zakresem prac
niezbednych
do wykonania w celu ich przystosowania,
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5) Opis rozwigzan zaproponowanej trasy rowerowej w zakresie jej przebiegu: opis
projektowanej trasy, parametréw technicznych, projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych, propozycji odwodnienia, rodzajow zastosowanych nawierzchni,
lokalizacji oraz parametréw infrastruktury towarzyszacej (miejsca obstugi
rowerzystow, wiaty postojowe, punkty przystankowe, tablice informacyijne, stojaki na
rowery, tawki, kosze), wystepowanie atrakcji turystycznych,

6) Opis skrzyzowan trasy z istniejaca siecig drég publicznych,

7) Opis i zestawienie obiektow inzynierskich wraz z podaniem ich parametréw,

8) Analiza wplywu przedmiotowej inwestycji na zmiang warunkéw przeptywu wod
powodziowych i zagrozenia powodzig dla terenéw przylegtych (Opinia RZGW wraz
z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ),

9) Opis i zestawienie Miejsc Obstugi Rowerzystéw,

10) Opis zasad oznakowania trasy,

11) Opis atrakciji turystycznych zlokalizowanych wzdtuz trasy rowerowej.

12) Opis zgodnosci zaproponowanej trasy z dokumentami planistycznymi. Wypisy
z MPZP lub informacja o koniecznosci pozyskania decyzji ULICP,

13) Analiza $rodowiskowa obejmujgca opis i wstepna ocene oddziatywania inwestycji
na Srodowisko w odniesieniu do m.in.:

- lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych, obiektéw zabytkowych oraz
obszarow ochrony konserwatorskiej w bezposrednim sasiedztwie planowanej
inwestyciji,

- obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu inwestycji i jej oddziatywania,

- mozliwego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,

- ludzi, zwierzat i rosliny, wod powierzchniowych i podziemnych, walorow
krajobrazowych
i rekreacyjnych oraz débr materialnych w zakresie inwestycji,

- nalezy rowniez odnie$¢ si¢ do obszaréw objetych ochrona w miejscowych planach
zagospodarowania, a w przypadku ich braku — o studia uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania,

14) Ponadto opracowanie ma zawiera¢ analize mozliwych konfliktow spotecznych
zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem.

15) Okreslenie zajetoéci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem wiascicieli,

16) Okreslenie kosztéw inwestycji wraz z kosztami pozyskania nieruchomosci (prawa
dysponowana terenem poprzez: kupno, dzierzawe, itp.),

17) Dokumentacja fotograficzna — miejsc charakterystycznych (miedzy innymi:
poczatek, koniec, nawigzanie do istniejgcych $ciezek rowerowych, wykorzystywane
ciggi ruchu, miejsca konfliktowe i problematyczne),

18) Uzgodnienia i opinie. Nalezy pozyskaé opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia
i warunki (m.in. od zarzadcéw drég, ciekow, gestoréw sieci oraz RDOS).
W przypadku uzyskania uzgodnienia warunkowego konieczne jest uzyskanie
zatwierdzenia go przez Zamawiajagcego, w przypadku negatywnej opinii
Zamawiajacego Wykonawca wystgpi o zmiane przedmiotowego uzgodnienia
z ewentualnym wprowadzeniem koniecznych zmian do projektu,

Czes¢ graficzna

1) Orientacja w skali 1:250000,

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 (w terenie zabudowy,
w miejscu przekraczania obiektéw) lub 1:2000 (poza terenem zabudowy),

3) Przebieg sytuacyjny na podktadzie fotograficznym w skali 1:1000 (w terenie
zabudowy, w miejscu przekraczania obiektow) lub 1:2000 (poza terenem
zabudowy),

4) Przekr6j podtuzny w skali dopasowanej do mapy syt-wys,

5) Przekroje i widoki obiektow inzynierskich w skali 1:100, 1:50,

6) Przekroje typowe 1:100.

Przebieg trasy na planie sytuacyjnym powinien zostaé naniesiony zréznicowanymi

kolorami odpowiadajgcymi sposobowi prowadzenia trasy: po istniejagcych  drogach,
po nowobudowanych $ciezkach rowerowych, po istniejgcych $ciezkach rowerowych,
po watach itp. Kolorystyka powinna by¢ opisana w legendzie.
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Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omowienia trasy, wskaze
zasadnicze problemy. Powyzsza prezentacja (uwzgledniajgca podziat na zakresy
odpowiadajace terenom poszczegoinych gmin) powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na
komputerowym nosniku informaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania
sie z organami prowadzgcymi postepowanie srodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezgcego kontrolowania wywigzywania sie organow
wydajgcych decyzje, opiniujacych i uzgadniajgcych z obowigzkow, w szczegolnosci
zachowywania terminoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o wszelkich przekroczeniach terminéw.

6.1.3 Program Funkcjonalno Uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy powinien obejmowaé zaprojektowanie i wykonanie
tras rowerowych, stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem wymaganych decyzji w tym pozwolenia
na budowe, jak rowniez wszelkie prace budowlano-montazowe dotyczace robdt opisanych w
opracowanej koncepcji projektowej w tym m.in. budowe projektowanych nowych Sciezek
rowerowych, adaptacje istniejgcych, remont (przebudowe) drog dla wydzielenia $ciezek
rowerowych, remont obiektow mostowych i inzynierskich, remont/przebudowe lub budowe
chodnikéw i innych urzadzen infrastruktury drogowej i obcej w wyznaczonych ciggach tras
rowerowych, oswietlenie, towarzyszgce i okresli¢ wstepnie ilosciowy i rodzajowy zakres robot
wraz z czescig kosztowa.

Program funkcjonalno uzytkowy powinien umozliwi¢ opracowanie dokumentaciji
technicznej w sposdb zgodny z wymogami dla zadan finansowanych ze srodkéw UE.

Zakres i forma Programu funkcjonalno uzytkowego powinna by¢ zgodna =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202 poz. 2072)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. w wersji papierowej opracowanego programu
funkcjonalno -uzytkowego oraz 2 egz. w wersji elektronicznej.

7. PREZENTACJA PROJEKTU

Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego Srodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej prezentaciji.

Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegoélnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajagcg projektowang trase;

- przedstawienie rozwigzan technicznych,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

- zestawienie kosztow realizacji inwestyciji

- wizualizacje przekrojéw typowych, skrzyzowan z innymi ciggami ruchu
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne, zgodne z SST materialy do prezentacji na
14 dni przed przystgpieniem do prezentaciji.
W koncepcji nalezy uwzgledni¢ uwagi z rad technicznych i przed jej przekazaniem uzyskac
ostateczng pozytywng opinie Zamawiajgcego
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8. WYKONAWCA PRZEKAZE ZAMAWIAJACEMU

1. Materiaty Wyj$ciowe do projektowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety opracowania Materiatow Wyjsciowych
do projektowania oraz 2 egz. w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf i *.dxf. Pliki
w formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.)

2. Koncepcje programowa.

Koncepcje nalezy opracowa¢ w podziale na obszar poszczegolnych gmin, wraz z
oszacowaniem kosztéw kazdego z wariantow.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 komplety opracowania Koncepcji Programowej (w
tomach podzielonych na zakres kazdej z gmin) oraz 2 egz. w formie elektronicznej (pliki w
formacie pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszg mieé swojg kopie w formacie *.pdf.). Mapy
przebiegu drog rowerowych powinny by¢ sporzadzone w sposdb zapewniajgcy czytelnosg i
jednoznacznos$¢ zaprezentowanych rozwigzan.

3. Wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tomach podzielonych na
zakres kazdej z gmin) - 2 komplety w wersji papierowej, oraz 2 egz. w formie elektronicznej
4. Wypisy z MPZP z potwierdzeniem Zgodnosci planowanej trasy z ich zapisami / informacje
o koniecznos$ci pozyskania decyzji ULICP (w tomach podzielonych na zakres kazdej z gmin)
- 2 komplety w wersji papierowej, oraz 2 egz. w formie elektroniczne;

5. Program Funkcjonalno Uzytkowy (w tomach podzielonych na zakres kazdej z gmin) - 2
komplety w wersji papierowej, oraz 2 egz. w formie elektroniczne;

9. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozyé szczegédtowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

2.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelnosé, zgodno$¢
z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike
zastosowanych rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane w
wycenie dla przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania rady technicznej na etapie
opracowywania Materiatbw Wyjsciowych do projektowania w celu prezentacji, oraz
omodwienia zakresu do dalszego opracowania, oraz co najmniej dwoch rad technicznych na
etapie opracowywania koncepcji programowej, celem przedstawienia zaawansowania prac
projektowych oraz omoéwienia zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia w opracowaniu ustalen z rad technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w radach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, o ktorych poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego w radach technicznych nie moze uczestniczyé
zaden inny podmiot poza w/w. Wykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany
uzyskac uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie technicznej innych
podmiotow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min 2 rad technicznych z
przedstawicielami samorzgdéw lokalnych na kazdym etapie opracowywania - Materiatow
Wyjsciowych do projektowania, oraz Koncepcji Programowe;.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Samorzadéw Lokalnych dla
elementéw opracowania.

7. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na pozyskane decyzje. Oznacza to, ze
w przypadku odwotan od przedmiotowych decyzji wraz z wszczeciem przez wiasciwy organ
postgpowania odwotawczego Wykonawca ma obowigzek czynnie uczestniczyé w
postgpowaniu udzielajgc wyjasnien wraz z ewentualnym odwotywaniem sie od zapadnietych
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rozstrzygnie¢ do czasu uprawomocnienia sie przedmiotowej decyzji. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego upowaznienia do
reprezentowania Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf. Pliki w
formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf. Dokumentacja powinna by¢
zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartosci teczki powinna
byé podana 3 razy (na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie), teczki powinny byc¢
wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknigcia).

9.Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych
pbzniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji.

Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajagcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo - odbiorczego czes$ciowego / koncowego opatrzonego oswiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

10. Odbidér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej
zamowieniem.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczeg6lne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Zamawiajgcy w ciggu 60 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu wzér
protokotow).

Wszystkie niezbedne materialy do przyqotowania powyzszych opracowan Wykonawca
pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty musza uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

Naczelnik Wydziatu
Rozwoju Sieci Tras Rowerowych

drinz. Toma%z Manterys
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Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudniania na
podstawie umow o prace.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ~ Kodeks pracy
(Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.);

1. Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych i mostowych -
opracowujacy ( asystent projektanta )

Szczegbtowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan,
jak réwniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych
dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte s3
we wzorze umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania zamdwienia powinien stosowaé wytyczne Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady réownosci szans i niedyskryminacji, w
tym dostgpnosci dla 0s6b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 8 maja 2015r
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