Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym
w ciggu DW 948 w m. teki
odc. 030 km 0+037

Zamawiajgcy:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
30-085 Krakow, ul. Gtowackiego 56

Opis Przedmiotu Zamowienia

Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym
w ciggu DW 948 w m. Leki
odc. 030 km 0+037

1. Most na rz. Macocha w m. teki w ciggu DW 948 odc. 030 km 0+037 (globalny km 7+601)
Adres terenu budowy:
- wojewddztwo matopolskie
- powiat oswiecimski
- gmina Kety

Opracowat: ZATWIERDZAM:
Robert Susut

Krakow, czerwiec 2026 r.
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Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu robét budowlanych

przedstawionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz zgodnych z

zatgczong Specyfikacjg Techniczng (zat.1).

Zakres przedmiotu zamoéwienia

1)

Wykonanie i uzgodnienie niezbednych opracowan, m.in.:

a) Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
pozyskanie wymaganych uzgodnien i decyzji zezwalajagcych na
poprowadzenie ruchu;

b) Innych opracowan, ktére bedg wymagane w celu wykonania robot;

Na wszelkie dokumenty Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z przedmiotowa inwestycja, m.in.:

a) Zapewnienie oraz zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na
czas prowadzenia robot (organizacja ruchu na czas robot: wykonanie,
utrzymanie, likwidacja). Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla
spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia rob6t budowlanych w razie
wystgpienia konieczno$ci;

b) Nalezyte zabezpieczenie terenu budowy uniemozliwiajace dostep o0so6b
postronnych;

c) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

d) Most na rz. Macocha w m. teki w/c DW 948, prace do wykonania:

e oczyszczenie powierzchni  betonowych mostu z  wszelkich
zanieczyszczen,

e odtworzenie antykorozyjnej elastycznej powtoki betonu gzymsoéw,
skrzydet oraz przycz6tkéw wraz z naprawg zarysowan,

e odtworzenie antykorozyjnej sztywnej powtoki betonu przesta wraz z
lokalnymi naprawami;

e wykonanie napraw powierzchni betonu zaprawami PCC,

e reprofilacja chodnika z kostki brukowej na dojsciach do obiektu,

e wymiana maskownic kotew barier i balustrad,

e naprawa izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych z emulsji bitumicznej,
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e oczyszczenie azurowych powierzchni stozkbw oraz schodow
skarpowych z wszelkich zanieczyszczen, przerostéw traw, roslinnosci,
ziemi, itp.,

e naprawa, wypetnienie, uzupetnienie betonem azurowych powierzchni
stozkdéw betonem klasy C16/20 na drobnym kruszywie,

e wykonanie narzutu kamiennego grubosci 30 cm pomiedzy
przyczotkiem a sciankg z larsenow,

e wymiana warstwy $cieralnej nawierzchni na obiekcie mostowym oraz
dojazdach o grubosci 5 cm wraz ze skropieniem emulsjg, warstwa
$cieralna SMA 8 45/80-65,

e wymiana kraweznikbw betonowych na remontowanym odcinku
nawierzchni wraz z wykonaniem faw betonowych,

e wymiana scieku przykraweznikowego z 2 rzeddéw kostki betonowej na
remontowanym odcinku nawierzchni,

e regulacja wysokosciowa wpustow drogowych,

e wykonanie pobocza z destruktu (grubosé 15 cm) wraz ze skropieniem i
posypaniem grysem 5-8 mm w wczesniej wykorytowanym terenie,

e wymiana dylatacji bitumicznych obiektu mostowego;

e cisnieniowa iniekcja rys — przesto w rejonie szczelin dylatacyjnych,

e odtworzenie poziomego oznakowania jezdni — malowanie
cienkowarstwowe farbg chlorokauczukowa,

e oczyszczenie obiekitu oraz przestrzeni przy obiekcie z wszelkich
zanieczyszczen,

e) Wykonanie prac wykonczeniowych, porzadkowych oraz przywrdcenie
docelowej organizacji ruchu;

f) Zapewnienie nadzoréw specjalistycznych (wg potrzeb);

lll. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1) Zamawiajacy nie udostepnia dokumentacji projektowej dla przedmiotowego
zadania;

2) Zamawiajgcy wskazuje, ze ilekro¢ przedmiot zamoOwienia wskazuje znaki
towarowe, nazwy producenta i dystrybutora, tylekro¢ dopuszcza sie zaoferowanie
przez Wykonawce rozwigzan wyrobéw réwnowaznych w rozumieniu Ustawy PZP

tj. o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych takich samych lub
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zblizonych do tych, ktére zawiera zakres rownowaznosci wskazany w przedmiocie

zamoéwienia;

IV. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1)

6)

Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i terenu przylegtego,
w szczegdblnosci terenu w bezposrednim sasiedztwie robdt, istniejacych zjazddw,
ogrodzen i budynkédw sasiadujgcych bezposrednio z inwestycjg przed
przystgpieniem do robot;

Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz pozyskania wymaganych
uzgodnien i zatwierdzen;

Zapewnienia potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robo6t budowlanych w razie wystgpienia takiej koniecznosci;
Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robot
(organizacja ruchu na czas robét na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. — Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.,
wdrozona zastepcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robot
winna miedzy innymi zabezpieczy¢ potrzeby spotecznosci lokalnej. W zwigzku z
tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych
terenowych witadz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji
kazdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t
budowlanych konstrukcyjnych i drogowych jest dotgczenie do projekiu
pozytywnych jego uzgodnien to jest miedzy innymi ze strony wtadz gminnych
i powiatowych.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznos$ci, ktére mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu zamowienia i uwaza, ze wartos¢ robét okreslona w ofercie
jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy;

Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci;
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7) Zapewnienia osoby odpowiedzialnej, posiadajgcej stosowne uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi, a takze
kierownikdw rob6t branzowych w razie wystapienia takiej koniecznosci;

8) Woykonania recznych przekopdéw kontrolnych w obrebie prowadzonych roboét
w celu sprawdzenia ewentualnej kolizji uzbrojenia podziemnego niewykazanego
na mapach i w razie koniecznosci ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury
podziemnej. W przypadku ujawnienia dodatkowych urzadzen obcych
zlokalizowanych w obrebie inwestycji, kolidujacych z robotami budowlanymi to
prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcédw wg
wiasciwosci tych urzadzen. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia, optat,
nadzorow specjalistycznych, itp. nalezy uwzgledni¢ w ofercie (dotyczy
ewentualnych urzgdzen nie ujetych w dokumentacji projektowej);

9) Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz uzyskania jego akceptacji dla wszystkich
zabudowywanych materiatow;

10) Uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz uzyskania jego akceptacji na planowang przez
Wykonawce technologie i organizacje robdt oraz sprzet wykorzystywany przy
realizacji zadania;

11) Opracowania projektow technologicznych i roboczych wymaganych przez
Zamawiajgcego lub niezbednych do realizacji inwestycji;

12) Realizacji rob6t zgodnie z wczesniej przygotowanym Projektem technologicznym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, niniejszym Opisem Przedmiotu
Zamowienia oraz zatgczong Specyfikacjg Techniczng (zat. 1);

13) Uzyskania stosownych zezwoleh - zgodnie z odrebnymi przepisami (jesli
dotyczy);

14) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
dotgczonej Specyfikacji Technicznej;

15) Prowadzenia dziennika przebiegu prowadzonych prac;

16) Zapewnienia mieszkancom i podmiotom gospodarczym mozliwosci dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania;

17) Poniesienia wszelkich kosztéw i odpowiedzialnosci zwigzanej z zajetym terenem,
takze prywatnym - w przypadku koniecznosci zajecia terenu prywatnego (dziatek)
w obrebie prowadzonej inwestycji (np. z uwagi na koniecznos¢ wykonania
poszerzen i poprowadzenia tymczasowo ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét budowlanych w celu umozliwienia etapowania robét). W
przypadku gdy zaprojektowane roboty budowlane bedg wymagaty wyjscia poza
pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia
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i decyzje zezwalajgce na wykonanie tych robot poza pasem drogowym. Koszty z
tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie;

18) Biezgcego utrzymywania terenu budowy wraz z oznakowaniem w nalezytym
stanie, wolnym od wszelkich zanieczyszczen, odpaddw, itp. oraz odpowiednim,
skutecznym zabezpieczeniem i wygrodzeniem obszaréw niebezpiecznych przed
dostepem oséb postronnych;

19) Doprowadzenia terenu wykorzystywanego przez Wykonawce do stanu nie
gorszego niz sprzed rozpoczecia robo6t oraz wywigzania sie z ewentualnych
innych zobowigzan i ustalen z Wtascicielem terenu na koszt wtasny;

20) Wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robot,
w tym rob6t zanikajacych;

21) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przy opracowaniu
dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny;

22) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt, obmiaru wykonanych robot i
sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci:
umowy z podwykonawcami, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robot, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu
budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wifasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatow, zatwierdzenia materiatowe,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, ewentualne protokoty odbioru urzadzenh
obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratorow, oswiadczenie
osoby uprawnionej do kierowania robotami j.w. o wykonaniu rob6t zgodnie z
przepisami. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢é w dwéch egzemplarzach w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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V. Nadzér inwestorski

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem robo6t objetych
zadaniem oraz zapewni nadzor w zakresie udostepnionej dokumentacji (OPZ,
ST);

2) Do prowadzenia badan kontrolnych (poza badaniami Wykonawcy) uprawnione
bedzie Laboratorium Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie.

VI. Wymagania i uwagi Zamawiajacego, ktore nalezy uwzgledni¢ podczas realizaciji
inwestycji

1) Giéwne parametry drogi / obiektdw po zakonczeniu prac pozostajg niezmienne;

2) Przedmiot zamoéwienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru korcowego musi
spetnia¢ warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow ktorym ma stuzy¢ i winien by¢é zgodny z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, w tym Prawa Budowlanego oraz winien by¢ wykonany zgodnie ze
sztukg budowlang. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach
ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego
zawartg z Zamawiajgcym umowa;

3) Wymagania dot. zastosowania materiatéw:

Zastosowanie materiatdbw zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami, normami i
ST, oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kolorystyka materiatow (np.
farby, nawierzchnia na kapy chodnikowe) zostanie dostosowana do stanu
istniejgcego obiektow;

4) Wymagania dot. zastosowania sprzetu i technologii robét:

Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru na uzywany sprzet oraz
technologie prowadzenia prac;

5) Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac teren budowy w nienagannym stanie,

a takze na biezgco usuwac z niego powstate odpady;

6) Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego utrzymywania oznakowania

poziomego oraz pionowego na terenie budowy w nalezytym stanie. W przypadku

zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag co do oznakowania czy tez wprowadzonej

tymczasowej organizacji _ruchu, Wykonawca niezwtocznie zastosuje sie do

zgtoszonych wytycznych;




a)

h)
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Procedura zatwierdzania projektow organizacji ruchu przedstawiona jest na
stronie internetowej Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie w zaktadce Dla
klienta. Projekty organizacji ruchu nalezy opracowaé¢ w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pozniejszymi
zmianami),

Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 4 egzemplarzach,

Jezeli organizacja ruchu bedzie przewidywaé zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji $wietlnej nalezy opracowa¢ kompletny projekt ruchowy
sygnalizacji Swietlnej w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu
kotowego,

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu
(TOR) na czas prowadzonych rob6t oraz uzyska¢ uzgodnienie od
odpowiednich Organéw,

Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy
Ruchem,

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego stosowania sie do uwag,
warunkow, wytycznych zawartych w uzgodnieniu do TOR, jak i réwniez na
biezgco stosowac sie do wytycznych ze strony Zamawiajagcego,

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie
wykonania rob6t oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy,

Przywrécenie docelowej organizacji ruchu,

Sygnalizacja swietlna tymczasowa i stata

a)

Kazda zastosowana w ramach tymczasowej lub statej organizacji ruchu
sygnalizacja swietlna musi by¢ akomodacyjna, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi
zgode na zastosowanie sygnalizacji statoczasowej,

Urzadzenie sterujgce sygnalizacjg musi by¢ zasilane ze statego zrodta
zasilania (sie¢ 230 V), chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie
innej formy zasilania,

Ewentualna konieczno$¢ osygnalizowania wlotu drogi lub zjazdu, pomiedzy
projektowanymi liniami zatrzyman P-14, na czas dziatania sygnalizacji

spoczywa po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z
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osygnalizowaniem lub zamknieciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi
Wykonawca,

Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami Swietlnymi majg by¢ trwale
przytwierdzone do gruntu tak, aby uniemozliwi¢ ich przestawianie czy
obracanie,

Urzadzenie sterujgce sygnalizacjg powinno posiada¢ kontrole wszystkich
zrodet Swiatta w kazdej grupie, mie¢ mozliwos¢ automatycznej, (sterowanej
zegarem) zmiany programow czasowych, posiadac¢ uktad wykrywania kolizji,
a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
sygnalizacji wytgczac¢ réwnolegle wszystkie sygnalizatory,

Jako zrédto Swiatta stosowa¢ wktady typu ,LED” w kazdej komorze
sygnalizatora o srednicy 300 mm,

W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca
winien wykona¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci
.Szybkiego wytaczenia” zrealizowanego przy pomocy zabezpieczenh
nadpradowych. Powyzsze nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j
a przed zatgczeniem sygnalizacji do pracy wykonaé pomiary kontrolne
zastosowanej ochrony,

W przypadku ingerencji w istniejaca sygnalizacje Swietlng, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia naruszonej infrastruktury do stanu
pierwotnego;

Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

a)

b)

c)

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzgdkuje teren budowy

(w tym plantowanie i obsianie skarp i dna rowéw mieszankg traw, itp.) i
doprowadzi go do stanu zgodnego z trescig przedmiotowego OPZ;

Wszelkie odpady z terenu budowy, w tym pochodzace z rozbiérki, a nie
nadajgce sie do dalszego uzycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we
wlasnym zakresie i na wtasny koszt. Koszt ten uwzgledniony bedzie w cenie
ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

W momencie odbioru koncowego robot i przejecia przez Zamawiajgcego
terenu budowy (prowadzenia prac) oraz ewentualnego zaplecza / sktadowiska
materiatdw czy sprzetu teren bedzie wolny od wszelkich odpadéw i zgodny ze
stanem opisanym w temacie niniejszego zadania. Wszelkie koszty z tym

zwigzane poniesie Wykonawca.

9) Ochrona $rodowiska
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a) Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia,
a niewykorzystane do innych robét, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatow z rozbiérki,
kiére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej jednostki
terenowej ZDW RDW Krakéw Obwodu Drogowego w Babicach lub Ketach;

b) Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy uwzgledni¢é wymagania
ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 r poz.
1987), w szczegoInosci zakaz wydobywania odpaddéw wynikajgcy z art. 145
w/w ustawy;

c) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego, starannego,
spetniajgcego swoje zadanie, zabezpieczenia terenu przed wszelkimi,
niekorzystnymi  czynnikami, materiatami, substancjami, odpadami,
zanieczyszczeniami, itp., powstatymi podczas wykonywania zadania.
Wszelkie koszty z tym zwigzane zostang pokryte przez Wykonawce.

d) Wykonawca dotozy wszelkich staran dotyczacych ochrony srodowiska, w
szczegdblnosci wszelkie materialy niebezpieczne, opakowania po nich,
odpady, resztki, itp. bedg kompleksowo i bezzwiocznie usuwane oraz
utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e) W przypadku przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska
zostang one bezzwiocznie usuniete, a teren przywrécony do stanu

pierwotnego;

10) Wymagania dotyczgce opracowan zatgczanych do oferty

a) W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty

nalezy korzysta¢ z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacji

Technicznej (zat. 1) oraz przeprowadzonej przez Wykonawce wizji w terenie,

b) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu zamoéwienia i uwaza, ze warto$¢ robo6t okreslona
w kosztorysie ofertowym oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia
i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy
po stronie Wykonawcy;

11) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia pracownikéw
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a)

b)

Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym
w ciggu DW 948 w m. teki
odc. 030 km 0+037

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy wraz z pézniejszymi zmianami,

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych
— bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za
wyjatkiem kierownika budowy, kierownikéw robét i projektantow,

Szczegdtowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankgcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia,
ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie

realizacji zamoéwienia zawarte sg w umowie.

VIl.Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Przepisy prawne

a)

b)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), wraz z pOzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.17, poz.
519) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.17.1566),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) wraz z
pbzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych oraz
zmianie niektérych innych ustaw ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do
zrealizowania inwestycji,

Specyfikacje Techniczne (zat. nr 1),

Uwaga:
Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw,

przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz

podczas prowadzenia robot.

Zatgczniki:

e Zath 1 - Specyfikacja Techniczna (ST)
e Zat 2 - Przedmiar robét
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