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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dla zadania pn.: 

 
 „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 794 odcinek referencyjny nr 210 w km ok. 1+060  
w m. Januszowice, gm. Zielonki” 

 
 

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące zakresu, sposobu i terminu 
opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamówienia pn.: „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794 
odcinek referencyjny nr 210 w km ok. 1+060 w m. Januszowice, gm. Zielonki”. 
 
2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zadania określonego w pkt 1. i obejmuje: 

 
- opracowanie wielowariantowej koncepcji  
- wstępne opracowanie projektowanych linii rozgraniczających pas drogowy 
- rozpoznanie środowiskowe w zakresie konieczności uzyskania decyzji środowiskowe 
 
 
3. TERMIN WYKONANIA  

 
Termin wykonania zadania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 

 
4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 
 
4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac 
projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych. 

 
4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 
projektowych.  
 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. 

 
4.5. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 
projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:  
 przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych  
do akceptacji; 
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 uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego, co do proponowanych 
rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych 
szczegółowych rozwiązań projektowych. 
 
4.6. Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego 
Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające  
do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych. 
 
4.7. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest 
sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych  
z obowiązującymi przepisami. 
 
4.8. Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem, w zakresie 
niniejszego zlecenia, wszystkich ostatecznych materiałów niezbędnych do zrealizowania 
zamówienia, w tym materiałów geodezyjnych, opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji, zgód 
na wejście w teren prywatny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności na przykład w celu 
wykonania prac geologicznych i geodezyjnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
oraz opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem. 
 
4.9. Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
aktualnym na dzień przekazania i odbioru końcowego opracowania. W przypadku braku 
zgodności opracowania zgodnie z ww. stanem prawnym, należy wskazać przepis, którego 
dotyczy odstępstwo oraz zaproponować możliwe rozwiązania zamienne.   

 
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane na skutek uzgodnień i decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy  
i Zamawiającego.  
 
4.11. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac  
i przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń,  
itp. niezwłocznie po ich otrzymaniu, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych  
od otrzymania ww. dokumentów. 

 
4.12. Przebieg wstępnie projektowanych linii rozgraniczających należy uzgodnić  
z Zamawiającym (Wydział Geodezji ZDW).  

 
5. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest o pracowanie wielowariantowej koncepcji 
przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794 odcinek referencyjny nr 210 
w km ok. 1+060 z drogą gminną nr 601608K w m. Januszowice, gmina Zielonki. 
5.1.1. Wstępne opracowanie projektowanych linii rozgraniczających pas drogowy. 
W ramach powyższego opracowania Wykonawca ma obowiązek szczegółowego 
rozpoznania stanu własności działek, co stanowić będzie podstawę do opracowania  
propozycji linii rozgraniczających. 
5.1.2. Rozpoznanie środowiskowe w zakresie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej 
wraz z uzyskaniem stanowiska/opinii właściwego organu w ww. zakresie. 
 
5.2. Ustalenie faktycznego zakresu koniecznej przebudowy/rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 794 odcinek referencyjny nr 210 w km ok. 1+060 z drogą gminną  
nr 601608K leży po stronie wykonawcy. 

 
5.3. Zakres opracowania koncepcji obejmuje inwentaryzację stanu istniejącego 
(inwentaryzacja geometryczna drogi, inwentaryzacja uszkodzeń, inwentaryzacja istniejącego 
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zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej), opracowanie wielowariantowej 
koncepcji przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną,  
wraz z oszacowanie kosztów budowy).  

 
5.4. Wykonanie analizy istniejącego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu  
o informacje z danych o zdarzeniach drogowych na przedmiotowym skrzyżowaniu za okres 
2018 – 2024 oraz wykonanie we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu, w celu 
określenia efektywności funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 794 odcinek referencyjny  
nr 210 w km ok. 1+060 z drogą gminną nr 601608K w miejscowości Januszowice, gm. 
Zielonki, w tym określenie miar warunków ruchu drogowego i poziomu swobody ruchu na 
skrzyżowaniu, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy: 
 pomiary ruchu należy wykonać przy sprzyjających warunkach pogodowych w 2 dni 

robocze oraz 1 dzień weekendowy – w okresie szczytu porannego i popołudniowego. 
Pomiary powinny zostać wykonane dwukrotnie, np. przez dwa kolejne tygodnie; 

 wykonanie wielowariantowej koncepcji (min. 3 warianty) rozbudowy/przebudowy 
skrzyżowania w odniesieniu do wniosków z przeprowadzonej analizy. Jako jeden  
z wariantów należy przedstawić rozwiązanie polegające na analizie możliwości budowy 
skrzyżowania z ruchem okrężnym; 

 dla każdego wariantu należy sprawdzić warunki widoczności, przepustowości, 
przejezdności poszczególnych relacji na skrzyżowaniu, uwzględnić ruch 
pieszych/rowerzystów i komunikację zbiorową oraz przedstawić planowany sposób 
odwodnienia; 

 dla wszystkich wariantów  należy opracować koncepcję organizacji ruchu; 
 należy rozpoznać skalę i zakres wydanych przez organy samorządu terytorialnego 

decyzji lokalizacyjnych w aspekcie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów; 
 należy sprawdzić zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (jeśli jest).  
 

5.5. W ramach opracowania należy przedstawić minimum 3 warianty 
rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 794 odcinek referencyjny nr 210 
w km ok. 1+060 z drogą gminną nr 601608K w m. Januszowice, gm. Zielonki. 

 
5.6. Koncepcję należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:500 z naniesioną ewidencją gruntów i budynków.  

 
5.7. Przy opracowywaniu koncepcji Wykonawca uwzględni fakt, iż zgodnie z uchwałą  
nr XL/45/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. obszar planowanej inwestycji 
znajduje się przy granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego i granicy Parku 
Krajobrazowego. 

 
5.8. W koncepcji należy uwzględnić rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną i uzyskać wstępną opinię właścicieli urządzeń technicznych. Jeżeli 
wyniknie to z przyjętych rozwiązań technicznych należy uzyskać opinię zarządcy cieku oraz 
właścicieli działek przyległych do drogi. Ustalenia wynikające z opiniowania Wykonawca 
uwzględni w opracowaniu. 

 
5.9. Opracowane warianty koncepcji należy przesłać do samorządów lokalnych w celu ich 
zaopiniowania i przedstawienia właścicielom działek podlegających podziałowi.  

 
5.10. Opracowana koncepcja powinna zawierać dla każdego z wariantów: 
a) część opisową (w tym):  
 opis przyjętych rozwiązań technicznych; 
 analizę ruchu wraz z prognozą w celu ustalenia kategorii ruchu; 
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 rozpoznanie pod względem występowania urządzeń obcych oraz warunki usunięcia 
ewentualnej kolizji; 

 analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
 analizę porównawcza wariantów wraz z zestawieniem kosztów realizacji i rekomendacją 

wariantu preferowanego; 
b) część graficzną (w tym):  
 plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali 1:500;  
 profil podłużny  w skali 1:500/50; 
 typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200); 
 infrastruktura 1:500 (sieci uzbrojenia technicznego). 
 
5.11. Projektant wskaże w podsumowaniu wariant preferowany do realizacji wraz 
z uzasadnieniem. 
 
5.12. Dla poszczególnych wariantów rozwiązań technicznych należy określić procedurę 
uzyskania dokumentów uprawniających do wykonania robót budowlanych (zgłoszenie robót, 
pozwolenie na budowę, ZRID). 
 
5.13. Do Wykonawcy należy zorganizowanie minimum dwóch rad technicznych celem 
zaprezentowania rozwiązań w formie wideokonferencji lub w formie spotkania w siedzibie 
Zamawiającego (do ustalenia w zależności od zaistniałej sytuacji) z udziałem  
m.in. przedstawicieli: Zamawiającego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, Gminy Zielonki, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach. Udział 
innych podmiotów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
5.14. Wykonawcza na radzie technicznej dokona prezentacji i omówienia wariantów, 
wskaże zasadnicze problemy i dokona oceny oraz rekomendacji wariantu do dalszego 
opracowania.  
 
5.15. Prezentacja projektu.  
Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania 
narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiającej zasadnicze 
elementy projektu w formie graficznej.  
Prezentacja zawierać powinna w szczególności:  
 orientację; 
 mapę sytuacyjno-wysokościową; 
 wizualizację rozwiązań technicznych; 
 podstawowe parametry zaprojektowanych rozwiązań technicznych; 
 zestawienie kosztów realizacji inwestycji w poszczególnych częściach. 
Powyższa prezentacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu na komputerowym 
nośniku informacji. 
 
5.16. Ponadto w zakresie koncepcji należy: 
 dokonać wstępnego rozpoznania warunków gruntowo - wodnych oraz dokonać oceny 

geotechnicznych warunków posadowienia w formie opinii geotechnicznej; 
 dokonać wstępnego rozpoznania zakresu likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną; 
 przeprowadzić analizę kosztową wariantów w formie zestawienia kosztów realizacji dla 

poszczególnych wariantów inwestycji uwzględniające poszczególne wydzielone grupy 
kosztów (np.: roboty ziemne, nawierzchniowe, urządzenia odwodnienia, oświetlenia, 
organizacji ruchu, usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia,  itp.) w tym szacunkowe koszty 
pozyskania terenów pod inwestycję; 

 wykonać mapę terenowo prawną   obrazującą strukturę własności terenu; 
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 wykonać analizę środowiskową dla potrzeb określenia obszaru oddziaływania inwestycji 
na środowisko z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, urządzeń ochrony środowiska, 
ochrony konserwatorskiej terenu. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko 
powinno być przedstawione na rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz w horyzoncie 
czasowym dziesięć lat później. 

 
5.17. Do Wykonawcy należy uzyskanie opinii do proponowanych rozwiązań  
w szczególności: Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Powiatu Krakowskiego, Gminy 
Zielonki oraz Zamawiającego, w tym należy wystąpić z wnioskiem do właściwego 
Wojskowego Centrum Rekrutacji (wzór wystąpienia w załączeniu). 
 
5.18. Wykonawca uwzględni w analizie ustalenia wynikające z opiniowania  
zaproponowanych rozwiązań. 
 
5.19. Wszystkie niezbędne materiały Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem. 
 
 
6. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

 
6.1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram 
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy. 
 
6.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych 
rozwiązań technicznych. 
 
6.3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w radach technicznych organizowanych 
przez Zamawiającego, o których poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 
 
6.4. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną 
wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego opatrzonego oświadczeniem,  
że  wykonana koncepcja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno  
– budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
6.5. Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie 
Zamawiającego, protokołem przekazania (wzór w załączeniu) kompletnej dokumentacji 
w ilości określonej zamówieniem. 

 
6.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej 
notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Jakubowicach. 

 
6.7. Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zadania. 

 
6.8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 
 
6.8.1. Wielowariantową Koncepcję: 

 
 4 egz. w wersji papierowej, 
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 2 egz. w wersji elektronicznej 
 

6.8.2. Wstępne projektowane linie rozgraniczające pas drogowy 
 
 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej 

 
6.8.3. Rozpoznanie środowiskowe w zakresie konieczności uzyskania decyzji 

środowiskowej 
 

 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej 
 
 
Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać na cyfrowym nośniku informacji  
z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszą mieć swoją kopię w formacie *.pdf 
oraz plików źródłowych (World, Excel). 
Wersje elektroniczne dokumentacji należy przekazać w formacie umożliwiającym  
kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści 
zapewniającym dostępność oraz interoperacyjność ze środkami komunikacji elektronicznej 
stosowanymi powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzędzi wykorzystywanych  
do komunikacji elektronicznej określonymi w art. 64 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 
Powyższe dotyczy także pozyskiwanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji. 
 
6.9. Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze, 
każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość) umieszczone w jednym wspólnym 
opakowaniu, informacja o jego zawartości powinna być podana 3 razy (na wierzchu pudła, 
w środku i na grzbiecie), teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, 
odpowiednie zamknięcia).  
 
6.10. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną 
według protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
6.11. Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół 
zdawczo – odbiorczy (w załączeniu), który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury 

 
 
7. USTALENIA INNE 

 
7.1. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.  
 
7.2. System referencyjny: 
W związku z przyjętym na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego systemem 
referencyjnym przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewódzkich 
konieczne jest uwzględnienie na każdym etapie prac obowiązującego na drogach 
wojewódzkich systemu referencyjnego i wpływu inwestycji na jego elementy, 
w szczególności:  
- jeśli prowadzone prace nie wiążą się ze zmianą geometrycznych parametrów drogi, należy 

odtworzyć istniejące elementy systemu, w szczególności punkty referencyjne,  
- w przypadku zadań powodujących zmianę geometrii drogi powodującą zmianę długości 

drogi (m.in. w wyniku rozbudowy/przebudowy skrzyżowania, budowy obiektu inżynierskiego 
o innej długości niż istniejący lub zmiany przebiegu ciągu drogowego np. poprzez 
wybudowanie obwodnicy lub zmianę kategorii drogi) należy dokonać koniecznych korekt  
i aktualizacji dotychczasowych elementów systemu i/lub wprowadzić konieczne nowe 
elementy. 
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7.3. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów 
o pracę: 
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z 16.08.2022 r. z późn. zm.), dalej: PZP. wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1510). 
Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych - opracowujący (asystent 
projektanta). 
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte 
są we wzorze umowy. 
 
7.4. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
Warszawa, 05 kwietnia 2018 r. (MR/2014-2020/16(02). 


