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Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym, Projekcie
Wykonawczym, Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 18/2023
znak: WI-VI.7820.1.8.2023.JB z dnia 09.08.2023 r. oraz niniejszym Szczegotowym

zakresie rzeczowym zadania.

Zakres przedmiotu zamoéwienia

1) Wykonanie i uzgodnienie niezbednych opracowan, m.in.:

a) Program Zapewnienia Jakosci;

b) Projektéw technologicznych;

c) Projektu docelowej (aktualizacja) oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonywania robét, pozyskanie wymaganych uzgodnien i decyzji
zezwalajgcych na poprowadzenie ruchu;

d) Innych opracowan, ktére bedg wymagane w celu wykonania roboét
(np. projekt zabezpieczenia wykopdw, przejscia kanalizacji pod drogg,
odwodnienia, itp.);

e) Pozyskanie / aktualizacja wszelkich wymaganych prawem warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych wykonanie zaprojektowanych robot
budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona i sprawdzona zgodnie

z prawem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia budowalne oraz doswiadczenie.

Na w/w dokumentacje projektowg Wykonawca musi uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego.

2) Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycijg, m.in.:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia
robot (organizacja ruchu na czas robét: wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robot budowlanych;

b) Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

c) Wycinka krzewow, zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w poblizu

wykonywanych robét budowlanych;
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d)

i)

Wykonanie odkrywek w celu sprawdzenia ewentualnego uzbrojenia
podziemnego niewykazanego na mapach i w razie koniecznosci ewentualne
zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej;

Zapewnienie ewentualnych nadzoréw specjalistycznych (wg potrzeb, w tym
m.in.:  nadz6ér nad sieciami, nadzor przyrodniczy, ichtiologiczny,
herpetologiczny, archeologiczny, saperski, itp.);

Rozbudowa DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893;

Budowa kanatu technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893;
Budowa kraweznika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893;

Budowa poszerzenia jezdni DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km
1+893;

Rozbidrka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030
km 1+893;

Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892;
Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871.
Przejscie rurg pod drogg wojewddzkg nalezy wykonaé metodg bezwykopowsa,

bez naruszania nawierzchni jezdni (np. przewiertem sterowanym);

m) Budowa drenazu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893;

Wykonanie statej organizacji ruchu, montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
na podstawie zaktualizowanego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;
Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;
Przywrocenie pokrywy glebowej przez zastosowanie materiatu siewnego;
Wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen;

Wszelkie inne prace wynikajgce z dokumentacji projektowej, decyzji
i uzgodnien;

Wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonawca wykona i zamontuje na wiasny
koszt tablice informacyjng 1 szt.,, o rozmiarach 60/90 cm, zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, umieszczonym na

stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne;

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu materiatbw do zgtoszenia
zakonczenia robot / wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (dla WINB

w Krakowie).
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lll. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiot umowy

1)

Zgodnie z warunkami RDOS i zapisami decyzji ZRID podczas prac nalezy
uwzgledni¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujgce wptyw robot
budowlanych na koryto potoku i bytujgce w nim organizmy wodne. W okresie
01.02-31.06 nie bedg prowadzone roboty budowlane w korycie ze wzgledu na
okres tarta ryb i gatunkéw objetych ochrong. W ramach robdt nie bedzie
pobierany rumosz z koryta. W trakcie prowadzonych prac materiat ziemny / skalny
nie bedzie przemieszczany po dnie koryta.

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do udostepnionej dokumentacji projektowej
opracowanej przez FK Projekt;

Zamawiajacy wskazuje, ze ilekro¢ przedmiot zamowienia wskazuje znaki
towarowe, nazwy producenta i dystrybutora, tylekro¢ dopuszcza sie zaoferowanie
przez Wykonawce rozwigzan wyrobéw réwnowaznych w rozumieniu Ustawy PZP
tj. o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych takich samych lub
zblizonych do tych, ktére zawiera zakres réwnowaznosci wskazany w przedmiocie

zamowienia;

IV. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1)

Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i terenu przylegtego,
w szczegolnosci terenu w bezposrednim sgsiedztwie robot, istniejgcych zjazdow,
ogrodzen i budynkéw sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja przed

przystapieniem do roboét;

Wykonania projektu tymczasowej jak i statej organizacji ruchu oraz pozyskania
wymaganych uzgodnien i zatwierdzen;

Zapewnienia potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robot budowlanych;

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas rob6t na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

Zapewnienia utrzymania rozbudowywanego odcinka drogi do czasu dokonania
odbioru koncowego zadania. Wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy uwzglednié
w cenie ofertowej. Jednoczesnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. — Dz. U. nr 177 poz.

1729 z dn. 14.10.2003 r., wdrozona zastepcza tymczasowa organizacja ruchu
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8)

9)

drogowego na czas robét winna miedzy innymi zabezpieczyé potrzeby
spotecznosci lokalnej. W zwigzku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu
wymaga akceptacji lokalnych terenowych wiadz. W konsekwencji warunkiem
zatwierdzenia do realizacji kazdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych konstrukcyjnych i drogowych jest
dotgczenie do projektu pozytywnych jego uzgodnien to jest miedzy innymi ze
strony wtadz gminnych i powiatowych.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu zaméwienia i uwaza, ze warto$¢ robét okreslona w WWER
oraz ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy;

Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Programu zapewnienia jakosci;
Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji
poszczegoélnych etapéw zamierzenia budowlanego w ciggu 14 dni od podpisania
umowy;

Zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robot branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia;

Zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami ZRiD.

10) W przypadku koniecznosci pozyskanie / aktualizacja warunkéw technicznych,

opracowanie i uzgodnienie projekiu zabezpieczenia sieci, oraz zapewnienie

nadzoru nad robotami prowadzonymi w rejonie sieci;

11) Wykonania recznych przekopow kontrolnych w obrebie prowadzonych robot

w celu sprawdzenia ewentualnej kolizji uzbrojenia podziemnego niewykazanego
na mapach i w razie koniecznosci ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury
podziemnej. W przypadku ujawnienia dodatkowych urzgdzeh obcych
zlokalizowanych w obrebie inwestycji, kolidujgcych z robotami budowlanymi to
prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzgdcow wg
wiasciwosci tych urzadzenh. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia, optat,
nadzorow specjalistycznych, itp. nalezy uwzgledni¢é w ofercie (dotyczy

ewentualnych urzgdzen nie ujetych w dokumentacji projektowej);

12) Wytyczenia robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy oraz zapewnienia

obstugi geodezyjnej przez caty okres realizacji inwestyciji;
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13) Wykonawca zapewni na swoj koszt nadzér geologiczny. Wszelkie roboty ziemne
zwigzane realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykonywa¢ pod ciggtym
dozorem uprawnionego i do$wiadczonego geologa, ktérego zadaniem bedzie
potwierdzanie zgodno$ci rzeczywistych warunkéw gruntowych podtoza z opisami
zawartymi w dokumentaciji;

14) Opracowania projektéw technologicznych i roboczych niezbednych do realizacji
inwestycji, w szczegdlnosci wskazanych w dokumentac;ji projektowej i STWIORB;

15) Realizacji rob6t w oparciu o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr
18/2023 znak: WI-VI.7820.1.8.2023.JB z dnia 09.08.2023 r., zatwierdzony projekt
budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz szczegoétowy zakres rzeczowy
zadania;

16) Uwzglednienia wszystkich wymagan wynikajgcych z decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz innych decyzji i uzgodnien dotyczgcych
przedmiotowej inwestycji;

17) Uzyskania stosownych zezwolen - zgodnie z odrebnymi przepisami (w przypadku
koniecznosci);

18) Uzgodnienia z Zamawiajgcym recept na beton, masy mineralno-bitumiczne,
stabilizacje kruszyw i gruntéw, innych materiatéw;

19) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
STWIORB;

20) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robat;

21) Zapewnienia mieszkancom i podmiotom gospodarczym mozliwosci dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania;

22) Poniesienia wszelkich kosztow i odpowiedzialnosci zwigzanej z zajetym terenem
prywatnym - w przypadku konieczno$ci zajecia terenu prywatnego (dziatek)
w obrebie prowadzonej inwestycji (np. z uwagi na koniecznos¢ wykonania
poszerzeh i poprowadzenia tymczasowo ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét budowlanych w celu umozliwienia etapowania robét, w tym
pracy sprzetu do gwozdziowania. W przypadku gdy zaprojektowane roboty
budowlane bedg wymagaty wyjscia poza pas drogowy, Wykonawca pozyska
wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalajgce na wykonanie tych
roboét poza pasem drogowym. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzglednic
w ofercie;

23) Wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robdt,

w tym robét zanikajgcych;
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24) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej przyjecia
do wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza,
Z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz.
oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzgdzaniu dokumentac;ji
projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje
kilometraz referencyjny;

25)Wykonawca w ramach Zamodwienia opracuje i przekaze Zamawiajgcemu
niezbedne dokumenty, dotyczgce zawiadomienia o zakonczeniu robét / uzyskania
decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie catego zamierzenia, w tym wymagane przez
MWINB w Krakowie, m.in. rysunki, mapy geodezyjne powykonawcze,
oswiadczenia Kierownika Budowy, wyniki badanh i sprawdzen, zawiadomienia,
protokoty odbioru, w tym z Zarzgdcami urzgdzen obcych, itp. Kierownik budowy
jako uczestnik procesu budowlanego bedzie zobowigzany opracowywaé
niezbedne materialy oraz uczestniczy¢é w postepowaniu zwigzanym ze
zgtoszeniem zakonczenia robot / pozyskaniem decyzji na uzytkowanie dla
przedmiotowej inwestyc;ji;

26) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktory winien zawieraé w szczegoélnosci: dokumenty dla WINB
w Krakowie, dotyczace zgtoszenia zakonczenia robot / udzielenia pozwolenia na
uzytkowanie, umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt, polise
ubezpieczeniowa, protokot przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatow, zatwierdzenia materiatowe,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikow badan i pomiarow wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty
odbioru przebudowy urzgdzenh obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub
administratoréw, protokdt odbioru objazdu, oswiadczenie kierownika budowy
o0 wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢
w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(w formacie *.pdf);

27)Wykonawca wykona i zamontuje na wiasny koszt tablice informacyjng 1 szt.,
o0 rozmiarach 60/90 cm, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia

7 lipca 2023 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan
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informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych,

umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne;

28) Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi

byC zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie
do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne.

V. Nadzor inwestorski i autorski

1)

2)

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski branzy drogowej oraz konstrukcyjnej
nad wykonaniem robot objetych zadaniem. Dodatkowo zapewni nadzér autorski
(w ramach umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego) w zakresie
udostepnionej dokumentacji (PB, PT, PW, STWiORB);

Do prowadzenia badan kontrolnych (poza badaniami Wykonawcy) uprawnione

bedzie Laboratorium Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie.

VI. Wymagania Zamawiajgcego, ktore nalezy uwzgledni¢ podczas realizacji

inwestycji

1)

Terminy uzytkowania i rozbiorki tymczasowych obiektow budowlanych. Termin
rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania: zgodnie z zapisami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Powyzsze terminy nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robot;

Gtéwne parametry drogi po odbudowie

Dlugo$c¢ i szeroko$¢ drogi zgodnie z zatgczong dokumentacijg projektowa;

W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia przez Wykonawce
ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej (dopuszczalne wytgcznie
w uzasadnionych przypadkach) Wykonawca przed wystgpieniem z wnioskiem
do Zamawiajgcego o akceptacje tych zmian uzyska pisemng zgode Projektanta.
W razie potrzeby pozyska lub dokona aktualizacji decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji przedmiotowego zamowienia. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Powyzsze

zmiany nie mogg wptyng¢ na termin wykonania przedmiotowego zadania;
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4)

Przedmiot zaméwienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kohcowego musi
spetnia¢é warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa,
w tym Prawa Budowlanego oraz winien by¢ wykonany zgodnie z umowg. Koszty

i starania w tym =zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczaltowego

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego zawartg

z Zamawiajgcym umowa;

Wymagania dotyczgce zastosowania materiatow

Zastosowanie materiatébw zgodnie z odpowiednimi rozporzgdzeniami i normami

zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w tym m.in.:

a) Gwozdzie gruntowe, siatka stalowa o parametrach wg dokumentaciji
projektowej;

b) Elementy drogowe dostosowane do tego typu konstrukcji, zgodne =z
dokumentacja projektowa;

a) Materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi wkasnosé
Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni ten fakt w cenie wynagrodzenia za
wykonanie robo6t budowlanych,

b) Pozostate materiaty (réwniez materiaty niebezpieczne) z rozbiérki winny by¢
usuniete przez Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.),

c) Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki,
nie stanowigcych odpadu, elementow BRD ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na
wilasny koszt odwiezie i zlozy na terenie bazy Obwodu Drogowego
w Czarnym Dunajcu;

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w rejonie obiektéw
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktéorych na podstawie
obowigzujgcych przepiséw zachodzi koniecznos¢ ich montazu. Nalezy je
zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - kazdorazowo
indywidualnie dobierajgc rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery
ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym aktualng normg PN-EN
1317-2 i wykazywac¢ wiasnosci kolizyjne zgodne z tg norma,

b) Warunki minimalne dla barier:
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c)

d)

e poziom intensywnos$ci zderzenia winien wynosi¢ zawsze ,A”, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie barier o innym poziomie
intensywnosci,

o Pozostate parametry winny by¢é dobrane indywidualnie w zaleznosci od
sytuacji na drodze i winny by¢ uzgodnione kazdorazowo z Zamawiajgcym,

Na potgczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ

i parametry barier drogowych nalezy dostosowaé do parametréw barier na

obiektach, w razie koniecznosci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy,

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach okreslonych przepisami

nalezy przewidzie¢ balustrady zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizaciji ruchu

a)

f)

Procedura zatwierdzania projektéw organizacji ruchu przedstawiona jest na
stronie internetowej Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie w zaktadce Dla
klienta. Projekty organizacji ruchu nalezy opracowaé w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzniejszymi
zmianami),
Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 4 egzemplarzach,
Jezeli organizacja ruchu bedzie przewidywa¢ zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji Swietlnej nalezy opracowa¢ kompletny projekt ruchowy
sygnalizacji Swietlnej w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu
kotowego,
W zatgcznikach do niniejszego opracowania Zamawiajgcy przekazat wytyczne
do zaprojektowania i wykonania organizaciji ruchu i urzgdzen BRD,
Wykonawca jest zobowigzany:

o wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

o wykona¢ projekt docelowej organizacji ruchu,
Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajacy
Ruchem,
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie
wykonania robét oraz jego demontaz po zakohczeniu budowy,
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke

istniejgcych znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania
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j)

pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru oznakowania pionowego" stanowigcych zatgcznik do
niniejszego opracowania. Po oddaniu drogi do uzytkowania wprowadzi¢
zmiany oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci
drog istniejgcych - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wylgcznie znakdéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakow i innych
materiatdw uprzednio zdemontowanych,

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi

warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”
Zatgcznik do nr Dz. U.220, poz. 2181 zdnia 23 grudnia 2003 r oraz
specyfikacjami technicznymi,

Stupki do znakow nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm
lub @ 76,1 mm z kotwg uniemozliwiajgcg jego obrécenie, grubosé scianki min.
3,2 mm,

Konstrukcje wsporcze dla znakéw pionowych i urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu muszg spetniaé normy PN-EN 12767:2008 ,Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzgdzeh drogowych — Wymagania i metody
badan”. Konstrukcje wsporcze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie
z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Nie
dopuszcza sie stosowania konstrukcji wsporczych klasy ,07, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z Polskg Normg dotyczgcg bezpieczenstwa

konstrukcji wsporczych,

m) W obszarach niezabudowanych, stupki hektometrowe U-1a nalezy montowac

n)

jako stupki uchylne,

Oznakowanie poziome nalezy  wykona¢  jako grubowarstwowe

chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi
a strukturalne na krawedzi jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno by¢
zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia
23.12.2003 r. wraz z pozn. zm. oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru oznakowania poziomego" (zatgcznik),

11
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8) Sygnalizacja swietlna tymczasowa i stata

a)

Kazda zastosowana w ramach tymczasowej lub statej organizacji ruchu
sygnalizacja swietlna musi by¢ akomodacyjna, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi
zgode na zastosowanie sygnalizacji staloczasowej,

Urzadzenie sterujgce sygnalizacja musi by¢ zasilane ze statego zrodta
zasilania (sie¢ 230 V), chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie
innej formy zasilania,

Nie dopuszcza sie pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu,
nieosygnalizowanego lub nie zamknigetego (na czas dziatania sygnalizacji),
zlokalizowanego pomiedzy projektowanymi liniami zatrzyman P-14. Wszelkie
koszty zwigzane z osygnalizowaniem lub zamknieciem, takiego wlotu drogi lub
Zjazdu, ponosi Wykonawca,

Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami swietinymi majg by¢ trwale
przytwierdzone do gruntu tak, aby uniemozliwi¢ ich przestawianie czy
obracanie,

Urzadzenie sterujgce sygnalizacjg powinno posiada¢ kontrole wszystkich
zrédet swiatta w kazdej grupie, mie¢ mozliwo$¢ automatycznej, (sterowanej
zegarem) zmiany programoéw czasowych, posiada¢ ukfad wykrywania kolizji,
a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
sygnalizacji wytgczac¢ réwnolegle wszystkie sygnalizatory,

Jako zrédto swiatta stosowaC wkiady typu ,LED” w kazdej komorze
sygnalizatora o $rednicy 300 mm,

W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca
winien wykona¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci
.Szybkiego wytgczenia” zrealizowanego przy pomocy zabezpieczen
nadpradowych. Powyzsze nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
a przed zatgczeniem sygnalizacji do pracy wykona¢ pomiary kontrolne
zastosowanej ochrony,

W przypadku ingerencji w istniejacg sygnalizacje swietlng, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia naruszonej infrastruktury do stanu

pierwotnego;

Stabilizacja granic pasa drogowego

a)

b)

Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw
granicznych z krzyzem nalezy wykona¢ w terenie po zakonczeniu wszystkich
robot,

Stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego

geodete, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12
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c)

d)

Stupki graniczne nalezy zamontowac¢ na wszystkich zatamaniach granicy pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odlegtosci pomiedzy
stupkami granicznymi nie mogg przekraczac¢ 50 m, przy czym stupki graniczne
nalezy lokalizowa¢ w miejscach przeciecia sie granicy pasa drogowego
z granicg pomiedzy dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego,

Po zakonczeniu montazu stupkéw granicznych protokot ze stabilizaci

wykonawca winien zatgczy¢ do operatu kolaudacyjnego.

10) Wykonanie i montaz tablic informacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i montazu 1 szt. tablicy informacyjnej

z materiatéw trwatych o tresci i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

11) Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

a)

b)

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy
(plantowanie i obsianie skarp, rowéw mieszanka traw, itp.),

Wszelkie odpady w tym pochodzace z rozbiérki, a nie nadajgce sie do
dalszego uzycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt. Koszt ten uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddow zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami;

12) Ochrona $rodowiska

a)

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia,
a niewykorzystane do innych robét, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatdw z rozbiodrki,
ktére Wykonawca na witasny koszt odwiezie do najblizszej jednostki terenowej
ZDW RDW Nowy Sgcz Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu.

Prace zwigzane z ewentualng wycinkg drzew mogg by¢ prowadzone tylko
poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika, chyba, ze staty nadzor przyrodniczy nie wykaze gniazdowania
ptakéw na drzewach i krzewach przeznaczonych do wyciecia. Wycinka nie

obejmie drzew pomnikowych,
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c)

d)

e)

f)

Wykonawca zapewni nadzér przyrodniczy, wynikajacy z potrzeby ochrony
wartosci przyrodniczych przedmiotowego terenu znajdujgcego sie na
obszarach form ochrony przyrody, zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z 11.07.2022 r., znak: OP.670.201.2022.GZ,
W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych
nalezy niezwtocznie przerwaé prowadzone prace oraz zawiadomié
o znalezisku Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny podczas prowadzenia wszystkich
robét ziemnych. W przypadku konieczno$ci Wykonawca zapewni inne
nadzory specjalistyczne (np. herpetologiczny, saperski, branzowy, itp.). Koszty
nadzorow specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej,

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania ustawy
z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 r poz. 1987),
w szczegolnosci zakaz wydobywania odpaddéw wynikajgcy z art. 145 wiw

ustawy;

13) Wymagania dotyczgce opracowan zatgczanych do oferty

a)

b)

Wykonawca przediozy jako zatgcznik do oferty wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych (WWER),

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy korzysta¢ z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ przy
uwzglednieniu wymagan wynikajgcych z decyzji i uzgodnien zwigzanych
z realizacjg inwestycji, Szczegbétowego zakresu rzeczowego zadania oraz
przeprowadzonej przez Wykonawce wizji w terenie,

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogag mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu zamdwienia i uwaza, ze wartoS¢ robot okreslona
w WWER oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich
spraw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie

Wykonawcy;

14) Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia pracownikéw

a)

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
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b)

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy ( z p6zn. zm.)

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot budowlanych
— bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za
wyjatkiem kierownika budowy, kierownikow robot i projektantow,

Szczegotowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankgcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci w trakcie

realizacji zamdéwienia zawarte sg w umowie.

VII.Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Przepisy prawne

a)

b)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych droég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych, wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.17.519),
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.17.1566),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych oraz

zmianie niektorych innych ustaw ze zmianami,
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h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do

zrealizowania inwestycji.

Uwaga:
Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢é zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,

przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz

podczas prowadzenia robot.

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych.

a) Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do

zrealizowania inwestycji,

b) Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje

Zatgczniki:

i dokumenty niezbedne do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych,
w tym dokumentacje geodezyjng oraz do eksploatacyjnej gotowosci obiektu

i jego petnej zamowionej wartosci uzytkowej.

Dokumentacja projektowa
e Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 18/2023
o Projekt budowlany
o Projekt techniczny
o Projekt wykonawczy
¢ STWIiORB
o Projekt statej organizacji ruchu
e Specyfikacje BRD
o  Wz0r tablicy informacyjnej
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