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Zamawiający:   
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
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Szczegółowy zakres rzeczowy zadania 

 

 

Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową DW 958 w m. Bielanka 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 odc. 030 w km 1+870,00 - 1+893,00 wraz            

z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bielanka, gmina Raba Wyżna, powiat 

nowotarski w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy DW nr 958          

odc. 030 km 1+870 – km 1+890 w miejscowości Bielanka” 

 

Adres terenu budowy:                

-  województwo małopolskie 

-  powiat nowotarski 

-  gmina Raba Wyżna 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                         ZATWIERDZAM:                                   

Krzysztof Cekiera 
Dariusz Kantor 
 

 

 

 

Kraków, kwiecień 2024 r. 
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I. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych 

określonych w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym, Projekcie 

Wykonawczym, Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 18/2023 

znak: WI-VI.7820.1.8.2023.JB z dnia 09.08.2023 r. oraz niniejszym Szczegółowym 

zakresie rzeczowym zadania.  

 

II. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

1) Wykonanie i uzgodnienie niezbędnych opracowań, m.in.: 

a) Program Zapewnienia Jakości; 

b) Projektów technologicznych; 

c) Projektu docelowej (aktualizacja) oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas wykonywania robót, pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji 

zezwalających na poprowadzenie ruchu; 

d) Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót                      

(np. projekt zabezpieczenia wykopów, przejścia kanalizacji pod drogą, 

odwodnienia, itp.); 

e) Pozyskanie / aktualizacja wszelkich wymaganych prawem warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót 

budowlanych.  

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona i sprawdzona zgodnie                 

z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowalne oraz doświadczenie.  

Na w/w dokumentację projektową Wykonawca musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

 

2) Wykonanie robot budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, m.in.: 

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia 

robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych; 

b) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 

c) Wycinka krzewów, zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w pobliżu 

wykonywanych robót budowlanych; 
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d) Wykonanie odkrywek w celu sprawdzenia ewentualnego uzbrojenia 

podziemnego niewykazanego na mapach i w razie konieczności ewentualne 

zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej; 

e) Zapewnienie ewentualnych nadzorów specjalistycznych (wg potrzeb, w tym 

m.in.: nadzór nad sieciami, nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, 

herpetologiczny, archeologiczny, saperski, itp.); 

f) Rozbudowa DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893; 

g) Budowa kanału technologicznego odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893; 

h) Budowa krawężnika odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 1+893; 

i) Budowa poszerzenia jezdni DW nr 958 odc. 030 km 1+870 do odc. 030 km 

1+893; 

j) Rozbiórka i budowa bariery po stronie prawej odc. 030 km 1+870 do odc. 030 

km 1+893; 

k) Budowa zabezpieczenia osuwiska odc. 030 km 1+871 do odc. 030 km 1+892; 

l) Budowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem odc. 030 km 1+871. 

Przejście rurą pod drogą wojewódzką należy wykonać metodą bezwykopową, 

bez naruszania nawierzchni jezdni (np. przewiertem sterowanym); 

m) Budowa drenażu francuskiego odc. 030 km 1+872 do odc. 030 km 1+893; 

n) Wykonanie stałej organizacji ruchu, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

na podstawie zaktualizowanego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu; 

o) Roboty wykończeniowe  i  porządkowe; 

p) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych; 

q) Przywrócenie pokrywy glebowej przez zastosowanie materiału siewnego; 

r) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń; 

s) Wszelkie inne prace wynikające z dokumentacji projektowej, decyzji                          

i uzgodnień; 

t) Wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonawca wykona i zamontuje na własny 

koszt tablicę informacyjną 1 szt., o rozmiarach 60/90 cm, zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 

przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 

budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, umieszczonym na 

stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne; 

u) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów do zgłoszenia 

zakończenia robót / wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dla WINB                   

w Krakowie). 
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III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiot umowy 

 

1) Zgodnie z warunkami RDOŚ i zapisami decyzji ZRID podczas prac należy 

uwzględnić rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące wpływ robót 

budowlanych na koryto potoku i bytujące w nim organizmy wodne. W okresie 

01.02-31.06 nie będą prowadzone roboty budowlane w korycie ze względu na 

okres tarła ryb i gatunków objętych ochroną. W ramach robót nie będzie 

pobierany rumosz z koryta. W trakcie prowadzonych prac materiał ziemny / skalny 

nie będzie przemieszczany po dnie koryta. 

2) Zamawiający posiada prawa autorskie do udostępnionej dokumentacji projektowej 

opracowanej przez FK Projekt; 

3) Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki 

towarowe, nazwy producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie 

przez Wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP 

tj. o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub 

zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany w przedmiocie 

zamówienia; 

 

IV. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1) Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i terenu przyległego,                

w szczególności terenu w bezpośrednim sąsiedztwie robót, istniejących zjazdów, 

ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją przed 

przystąpieniem do robót; 

2) Wykonania projektu tymczasowej jak i stałej organizacji ruchu oraz pozyskania 

wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń; 

3) Zapewnienia potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych; 

4) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 

ruchu na czas robót na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wykonanie, utrzymanie, likwidacja);  

5) Zapewnienia utrzymania rozbudowywanego odcinka drogi do czasu dokonania 

odbioru końcowego zadania. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić 

w cenie ofertowej. Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 

1729 z dn. 14.10.2003 r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu 
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drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczyć potrzeby 

społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu 

wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem 

zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych konstrukcyjnych i drogowych jest 

dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze 

strony władz gminnych i powiatowych. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w WWER 

oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie 

przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 

krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy; 

6) Opracowania i przekazania Zamawiającemu Programu zapewnienia jakości; 

7) Opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu realizacji 

poszczególnych etapów zamierzenia budowlanego w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy; 

8) Zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających 

stosowne uprawnienia; 

9) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami ZRiD. 

10) W przypadku konieczności pozyskanie / aktualizacja warunków technicznych, 

opracowanie i uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci, oraz zapewnienie 

nadzoru nad robotami prowadzonymi w rejonie sieci; 

11) Wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w obrębie prowadzonych robót                 

w celu sprawdzenia ewentualnej kolizji uzbrojenia podziemnego niewykazanego 

na mapach i w razie konieczności ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury 

podziemnej. W przypadku ujawnienia dodatkowych urządzeń obcych 

zlokalizowanych w obrębie inwestycji, kolidujących z robotami budowlanymi to 

prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg 

właściwości tych urządzeń. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, opłat, 

nadzorów specjalistycznych, itp. należy uwzględnić w ofercie (dotyczy 

ewentualnych urządzeń nie ujętych w dokumentacji projektowej);  

12) Wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy oraz zapewnienia 

obsługi geodezyjnej przez cały okres realizacji inwestycji; 
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13) Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór geologiczny. Wszelkie roboty ziemne 

związane realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonywać pod ciągłym 

dozorem uprawnionego i doświadczonego geologa, którego zadaniem będzie 

potwierdzanie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych podłoża z opisami 

zawartymi w dokumentacji; 

14) Opracowania projektów technologicznych i roboczych niezbędnych do realizacji 

inwestycji, w szczególności wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB; 

15) Realizacji robót w oparciu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 

18/2023 znak: WI-VI.7820.1.8.2023.JB z dnia 09.08.2023 r., zatwierdzony projekt 

budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowy zakres rzeczowy 

zadania; 

16) Uwzględnienia wszystkich wymagań wynikających z decyzji o zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej oraz innych decyzji i uzgodnień dotyczących 

przedmiotowej inwestycji; 

17) Uzyskania stosownych zezwoleń - zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku 

konieczności); 

18) Uzgodnienia z Zamawiającym recept na beton, masy mineralno-bitumiczne, 

stabilizację kruszyw i gruntów, innych materiałów; 

19) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

STWiORB;   

20) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót; 

21) Zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do 

posesji na każdym etapie realizacji zadania; 

22) Poniesienia wszelkich kosztów i odpowiedzialności związanej z zajętym terenem 

prywatnym - w przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego (działek)                 

w obrębie prowadzonej inwestycji (np. z uwagi na konieczność wykonania 

poszerzeń i poprowadzenia tymczasowo ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót budowlanych w celu umożliwienia etapowania robót, w tym 

pracy sprzętu do gwoździowania. W przypadku gdy zaprojektowane roboty 

budowlane będą wymagały wyjścia poza pas drogowy, Wykonawca pozyska 

wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalające na wykonanie tych 

robót poza pasem drogowym. Koszty z tym związane należy uwzględnić                      

w ofercie; 

23) Wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót,                 

w tym robót zanikających;  
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24) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej przyjęcia 

do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza,                            

z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. 

oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celów 

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji 

projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowiązuje 

kilometraż referencyjny; 

25) Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu 

niezbędne dokumenty, dotyczące zawiadomienia o zakończeniu robót / uzyskania 

decyzji zezwalającej na użytkowanie całego zamierzenia, w tym wymagane przez 

MWINB w Krakowie, m.in. rysunki, mapy geodezyjne powykonawcze, 

oświadczenia Kierownika Budowy, wyniki badań i sprawdzeń, zawiadomienia, 

protokoły odbioru, w tym z Zarządcami urządzeń obcych, itp. Kierownik budowy 

jako uczestnik procesu budowlanego będzie zobowiązany opracowywać 

niezbędne materiały oraz uczestniczyć w postępowaniu związanym ze 

zgłoszeniem zakończenia robót / pozyskaniem decyzji na użytkowanie dla 

przedmiotowej inwestycji; 

26) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: dokumenty dla WINB             

w Krakowie, dotyczące zgłoszenia zakończenia robót / udzielenia pozwolenia na 

użytkowanie, umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 

użytkowych dla stosowanych materiałów, zatwierdzenia materiałowe, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 

wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły 

odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów, protokół odbioru objazdu, oświadczenie kierownika budowy            

o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej               

(w formacie *.pdf); 

27) Wykonawca wykona i zamontuje na własny koszt tablicę informacyjną 1 szt.,               

o rozmiarach 60/90 cm, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                  

7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań 
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informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 

lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, 

umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne; 

28) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie 

do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

V. Nadzór inwestorski i autorski 

1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski branży drogowej oraz konstrukcyjnej 

nad wykonaniem robót objętych zadaniem. Dodatkowo zapewni nadzór autorski 

(w ramach umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego) w zakresie 

udostępnionej dokumentacji (PB, PT, PW, STWiORB); 

2) Do prowadzenia badań kontrolnych (poza badaniami Wykonawcy) uprawnione 

będzie Laboratorium Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  

 

VI. Wymagania Zamawiającego, które należy uwzględnić podczas realizacji 

inwestycji 

1) Terminy użytkowania i rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych. Termin 

rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 

użytkowania: zgodnie z zapisami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej. Powyższe terminy należy uwzględnić w harmonogramie robót; 

2) Główne parametry drogi po odbudowie 

Długość i szerokość drogi zgodnie z załączoną dokumentacją projektową; 

3) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia przez Wykonawcę 

ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej (dopuszczalne wyłącznie                

w uzasadnionych przypadkach) Wykonawca przed wystąpieniem z wnioskiem            

do Zamawiającego o akceptację tych zmian uzyska pisemną zgodę Projektanta. 

W razie potrzeby pozyska lub dokona aktualizacji decyzji administracyjnych 

niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wszelkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Powyższe 

zmiany nie mogą wpłynąć na termin wykonania przedmiotowego zadania; 
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4) Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi 

spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do 

celów którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, 

w tym Prawa Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty           

i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą                   

z Zamawiającym umową; 

5) Wymagania dotyczące zastosowania materiałów 

Zastosowanie materiałów zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w tym m.in.:  

a) Gwoździe gruntowe, siatka stalowa o parametrach wg dokumentacji 

projektowej; 

b) Elementy drogowe dostosowane do tego typu konstrukcji, zgodne z 

dokumentacja projektową; 

a) Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi własność 

Wykonawcy. Wykonawca uwzględni ten fakt w cenie wynagrodzenia za 

wykonanie robót budowlanych, 

b) Pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być 

usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach              

(Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.), 

c) Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, 

nie stanowiących odpadu, elementów BRD ustali z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na 

własny koszt odwiezie i złoży na terenie bazy Obwodu Drogowego                         

w Czarnym Dunajcu; 

6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w rejonie obiektów 

inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. Należy je 

zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo 

indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery 

ochronne powinny podlegać badaniom określonym aktualną normą PN-EN 

1317-2 i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą, 

b) Warunki minimalne dla barier: 
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 poziom intensywności zderzenia winien wynosić zawsze „A”, chyba że 

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie barier o innym poziomie 

intensywności, 

 Pozostałe parametry winny być dobrane indywidualnie w zależności od 

sytuacji na drodze i winny być uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym, 

c) Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ              

i parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na 

obiektach, w razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy, 

d) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach określonych przepisami 

należy przewidzieć balustrady zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu 

a) Procedura zatwierdzania projektów organizacji ruchu przedstawiona jest na 

stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakładce Dla 

klienta. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi 

zmianami), 

b) Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu należy przekazać Zamawiającemu 

w 4 egzemplarzach, 

c) Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy 

sygnalizacji świetlnej w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu 

kołowego, 

d) W załącznikach do niniejszego opracowania Zamawiający przekazał wytyczne 

do zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu i urządzeń BRD, 

e) Wykonawca jest zobowiązany: 

 wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 

 wykonać projekt docelowej organizacji ruchu, 

f) Projekty muszą być wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami 

i obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarządzający 

Ruchem, 

g) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie 

wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy, 

h) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania 
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pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz „Specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru oznakowania pionowego" stanowiących załącznik do 

niniejszego opracowania. Po oddaniu drogi do użytkowania wprowadzić 

zmiany oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci 

dróg istniejących - zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

i) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 

wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych 

materiałów uprzednio zdemontowanych, 

j) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”  

Załącznik do nr Dz. U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz 

specyfikacjami technicznymi, 

k) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm 

lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 

3,2 mm, 

l) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu muszą spełniać normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo 

konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody 

badań”. Konstrukcje wsporcze należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie               

z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Zamawiającego. Nie 

dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, chyba że 

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. 

Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty 

potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa 

konstrukcji wsporczych, 

m) W obszarach niezabudowanych, słupki hektometrowe U-1a należy montować 

jako słupki uchylne, 

n) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 

chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego mają być gładkie w osi           

a strukturalne na krawędzi jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno być 

zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 

23.12.2003 r. wraz z późn. zm. oraz „Specyfikacjami technicznymi wykonania           

i odbioru oznakowania poziomego" (załącznik), 
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8) Sygnalizacja świetlna tymczasowa i stała 

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej lub stałej organizacji ruchu 

sygnalizacja świetlna musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi 

zgodę na zastosowanie sygnalizacji stałoczasowej, 

b) Urządzenie sterujące sygnalizacją musi być zasilane ze stałego źródła 

zasilania (sieć 230 V), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 

innej formy zasilania, 

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu, 

nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji), 

zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie 

koszty związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub 

zjazdu, ponosi Wykonawca, 

d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami świetlnymi mają być trwale 

przytwierdzone do gruntu tak, aby uniemożliwić ich przestawianie czy 

obracanie, 

e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich 

źródeł światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej 

zegarem) zmiany programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji,            

a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

sygnalizacji wyłączać równolegle wszystkie sygnalizatory, 

f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze 

sygnalizatora o średnicy 300 mm, 

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca 

winien wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci 

„szybkiego wyłączenia” zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń 

nadprądowych. Powyższe należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej 

a przed załączeniem sygnalizacji do pracy wykonać pomiary kontrolne 

zastosowanej ochrony, 

h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu 

pierwotnego; 

9) Stabilizacja granic pasa drogowego 

a) Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków 

granicznych z krzyżem należy wykonać w terenie po zakończeniu wszystkich 

robót, 

b) Stabilizacja granic pasa drogowego winna być wykonana przez uprawnionego 

geodetę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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c) Słupki graniczne należy zamontować na wszystkich załamaniach granicy pasa 

drogowego. Na odcinkach pozbawionych załamań odległości pomiędzy 

słupkami granicznymi nie mogą przekraczać 50 m, przy czym słupki graniczne 

należy lokalizować w miejscach przecięcia się granicy pasa drogowego                   

z granicą pomiędzy działkami  przylegającymi do pasa drogowego, 

d) Po zakończeniu montażu słupków granicznych protokół ze stabilizacji 

wykonawca winien załączyć do operatu kolaudacyjnego.  

10) Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu 1 szt. tablicy informacyjnej                

z materiałów trwałych o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

11) Wykończenia i zagospodarowanie terenu 

a) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy 

(plantowanie i obsianie skarp, rowów mieszanką traw, itp.), 

b) Wszelkie odpady w tym pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do 

dalszego użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie  

i na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

12) Ochrona środowiska 

a) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia,                 

a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, 

które Wykonawca na własny koszt odwiezie do najbliższej jednostki terenowej 

ZDW RDW Nowy Sącz Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu.  

b) Prace związane z ewentualną wycinką drzew mogą być prowadzone tylko 

poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 

października, chyba, że stały nadzór przyrodniczy nie wykaże gniazdowania 

ptaków na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycięcia. Wycinka nie 

obejmie drzew pomnikowych, 
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c) Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy, wynikajacy z potrzeby ochrony 

wartości przyrodniczych przedmiotowego terenu znajdującego się na 

obszarach form ochrony przyrody, zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie z 11.07.2022 r., znak: OP.670.201.2022.GZ, 

d) W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych 

należy niezwłocznie przerwać prowadzone prace oraz zawiadomić                             

o znalezisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

e) Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny podczas prowadzenia wszystkich 

robót ziemnych. W przypadku konieczności Wykonawca zapewni inne 

nadzory specjalistyczne (np. herpetologiczny, saperski, branżowy, itp.). Koszty 

nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej, 

f) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić wymagania ustawy                

z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 r poz. 1987),                 

w szczególności zakaz wydobywania odpadów wynikający z art. 145 w/w 

ustawy; 

13) Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

a) Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych (WWER), 

b) W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy korzystać z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ przy 

uwzględnieniu wymagań wynikających z decyzji i uzgodnień związanych            

z realizacją inwestycji, Szczegółowego zakresu rzeczowego zadania oraz 

przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji w terenie, 

c) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona              

w WWER oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich 

spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie 

przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 

krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy; 

14) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników 

a) Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy   
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w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy ( z późn. zm.) 

b) Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności                    

w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  

– bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni 

wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za 

wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów, 

c) Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań,  o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia zawarte są w umowie. 

 

VII. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

1) Przepisy prawne 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333      

z późniejszymi zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1518), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.17.519), 

e) Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.17.1566), 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729), 

g) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz 

zmianie niektórych innych ustaw ze zmianami, 
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h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181), 

i) Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do 

zrealizowania inwestycji. 

 

Uwaga: 

Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 

podczas prowadzenia robót. 

2) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

a) Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do 

zrealizowania inwestycji, 

b) Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje                           

i dokumenty niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych,                

w tym dokumentację geodezyjną oraz do eksploatacyjnej gotowości obiektu               

i jego pełnej zamówionej wartości użytkowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
Dokumentacja projektowa 

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 18/2023  
 Projekt budowlany 

 Projekt techniczny 

 Projekt wykonawczy 

 STWiORB 

 Projekt stałej organizacji ruchu 
 Specyfikacje BRD 

 Wzór tablicy informacyjnej 


