Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 794,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: krakowski,

gmina: Sutoszowa,
miejscowosc: Wielmoza

Opis przedmiotu zamoéwienia:

»Modernizacja odcinkéw drég wojewoddzkich - Modernizacja DW 794
w m. Wielmoza ,”

odc. 140 km 1+500 - 1+700 df 200 m;

odc. 150 km 0+225 - 1+530 dt. 1305 m ;

odc. 150 km 1+750 - 2+000 dt.250 m;

odc. 150 km 3+000 - 3+900 dt. 900;

odc. 140 km 1+700 - odc. 150 km 0+225 df 258 m ;
odc. 150 km 1+530 - 1+750 dt. 220 m;

odc. 150 km 3+900 - 4+220 di. 320

o tacznej dlugosci 3453 mb

Sporzadzit:
Marcin Siastata



1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa techniczna: G
Kategoria ruchu: KR4

1.2. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami  prawnymi  wilasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j. Dokumenty budowy
i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane Inwestorowi w stanie
komplethym do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym
z Prawem Budowlanym.

W zakresach odc. odc. 140 km 1+500 - 1+700 df 200 m; odc. 150 km 0+225 -
1+530 dt. 1305 m ; odc. 150 km 1+750 - 2+000 dt.250 m; odc. 150 km 3+000 -
3+900 dt. 900; odc. 140 km 1+700 - odc. 150 km 0+225 dt 258 m ; odc. 150 km
1+530 - 1+750 dt. 220 m; odc. 150 km 3+900 - 4+220 di. 320 o tacznej dlugosci
3453 mb celem modernizacji bedzie przywrdcenie witasciwego profilu poprzecznego
i poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polega¢ na frezowaniu
nawierzchni. Nastepnie nalezy dokonaé¢ oczyszczenia nawierzchni i skropienia
emulsjg asfaltowg i ulozy¢é warstwe Scieralng. Po zakonczeniu robdt
nawierzchniowych nalezy wykona¢é oznakowanie poziome cienkowarstwowe i
uzupetni¢ pobocza kruszywem skropionym emulsjg asfaltowg posypang grysem.
Remont obejmuje réwniez elementy odwodnienia oraz lokalne naprawy istniejgcych
chodnikéw. W ramach prac wykonaé¢ trzeba bedzie roéwniez remont miejsc
przetomowych zgodnie z kosztorysem.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej:

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1.

odc.
odc.
odc.
odc.
odc.
odc.
odc.

,» Modernizacja odcinkéw drég wojewédzkich - Modernizacja DW 794

w m. Wielmoza”

140 km 14500 - 1+700 df 200 m;

150 km 0+225 - 1+530 dt. 1305 m ;

150 km 1+750 - 2+000 dt.250 m;

150 km 3+000 - 3+900 dt. 900;

140 km 1+700 - odc. 150 km 0+225 df 258 m ;
150 km 1+530 - 1+750 dt. 220 m;

150 km 3+900 - 4+220 dt. 320

o facznej dtugosci 3453 mb

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujgce:
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).



b)

c)

d)

- wykonanie robét budowlanych:
1. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja

ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja),
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
Korytowanie w obrebie przetomow
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej;
Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;
Wykonanie warstwy wigzacej;
Wykonanie warstwy scieralnej;
Wprowadzenie statej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
9. Remont odwodnienia
10. Prace brukarskie
11. Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym lub destruktem
12. Roboty wykohczeniowe i porzgdkowe
Szczegodtowy opis | warunki wykonania przedmiotu zamdwienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar rob6t — zat. nr 1.1 SIWZ.

O N A ®WN

3.2. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robét w oparciu o specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacji ruchu na
czas robot: wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektow tymczasowej organizaciji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie w
zakfadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostal przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywacC bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drog przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie mogt transportowa¢  materialty  wylgcznie  po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportéw z przeglgdu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzadzac kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrédcenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla
realizacji poszczegdélnych etapdéw zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 14 dni od
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f)
9)

h)

)

K)

n)

p)

daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcej aktualizacji
powyzszego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymadg
wykonania robot wytgcznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie
z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robét w
okreslonych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczy¢é roboty przed
wplywem czynnikébw atmosferycznych. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i niniejszego
Szczegdbtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robdét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwosé dojazdu do poses;i
oraz dojazd do terendow przylegtych, ze szczegolnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
poses;ji, budynkdw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, elementy brukarskie nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatow z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje
na miejscu lub na wiasny koszt odwiezie ztozone i zabezpieczone na paletach , ztozy na
terenie bazy Obwodu Drogowego w Wolbromiu od Pn do Pt w godz. 7 00 - 14 00 i dokona
roztadunku wiasnymi srodkami w sposéb niepogarszajgcy stan odwiezionych materiatéw.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badah kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zafgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac¢ tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy



q)

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa @

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartos¢ lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wtasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potébwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na ulozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przedtozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa Scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwaranc;ji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robaét,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktérym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
diugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy Scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkow i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,



- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowa - powierzchnia bedgca iloczynem
dtugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi réwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, wigczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

Przygotowania rozliczenia korncowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawiera¢:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

14) badania materiatéw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki pomiaréw (np. réwnosc¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna,);

17) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegodlnych asortymentdw robét;

18) deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

19) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan;

20) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzgdzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzadzen;

21) rozliczenie finansowe;

22) protokot odbioru koncowego robot;

23) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu robot i obowigzujgcymi
przepisami;

24) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatdow (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce



posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.2. Innewymagania:

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: organizacja i realizacja robot budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna
budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikdw robét i projektantow.

Szczegbtowy sposéb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. art. 95 ust 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan, rodzaju
czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia zawarte sg w projekcie umowy.

Zataczniki:

B Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne



