OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewodzkiej 949 na odcinku 100 okoto km 1+760,75 do 100
km 1+790 ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej wraz z przebudowag/budowg mostu - opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje zadania, petnienie nadzoru autorskiego

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opisu zamowienia sg wymagania dotyczgce zakresu, sposobu i terminu
opracowania, a ponadto odbioru i rozliczenia zamowienia.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis Przedmiotu Zamdéwienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreslonego w nagtowku.

Zakres zadania:
2.1 Zakres podstawowy ( gwarantowany do realizacji)

obejmujacy :
- projekt wstepny
- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
- opracowanie projektow budowlanych
- opracowanie materiatow do wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych

- uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robot budowlanych
2.2 Zakres opcjonalny ( objety zastrzezonym prawem opcji )
obejmujacy :

Opcja:
- sprawowanie nadzoru autorskiego
Zastrzega sie, iz prawo opcji (zakres opcjonalny) nie stanowi zobowigzania umownego

(w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w momencie zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamdwienia nie jest gwarantowany do
realizacji.

Wskazany zakres objety prawem opcji (zakres opcjonalny) przewidziany zostaje na
okolicznos¢ istnienia stosownych mozliwosci finansowych po stronie Zamawiajgcego
w kontekscie realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiajgcy
podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego prawa opcji zgodnie
z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwo$ciami finansowymi.

Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez ziozenie Wykonawcy
przez Zamawiajgcego pisemnego os$wiadczenia okreslajgcego zakres konkretnych prac
(ujetych w zakresie opcjonalnym). W momencie ziozenia o$wiadczenia o skorzystaniu
Z prawa opcji nastepuje zaciggniecie przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego
w wysokosci wynikajgcej z zakresu ustug objetego realizowang na mocy danego



oswiadczenia opcja. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego) nie
stanowi zmiany warunkéw umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Oswiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z prawa opciji dla zakresu Opcji moze
zostac ztozone nie pozniej niz w 24 miesigce od dnia, kiedy uptywa termin realizacji zakresu
podstawowego. Po uptywie tego terminu zastrzezone prawo opcji wygasa, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy po uptywie tego terminu nie moze juz z niego skorzystac.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac w ramach zastrzezonego prawa opcji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajgcy zgodnie trescig ztozonego
oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji oraz warunkami okreslonymi
W niniejszym zaproszeniu i umowie — w momencie ztozenia takiego oswiadczenia nastepuje
zaciggniecie przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci wynikajgcej
z zakresu prac objetego realizowang na mocy danego os$wiadczenia opcjg. Realizacja
uruchomionego zakresu opcjonalnego stanowi zobowigzanie umowne Wykonawcy. Odmowa
zrealizowania przez Wykonawce uruchomionego zakresu opcjonalnego bedzie skutkowaé
naliczeniem stosownej kary umownej.

Zamawiajgcy moze w ogole nie skorzysta¢ z zastrzezonego prawa opcji, w szczegdlnosci
w przypadku braku / niedostatku mozliwosci finansowych. Wykonawcy nie przystuguje zadne
roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku, gdy Zamawiajgcy z opcji nie
skorzysta. Wykonawca nie jest obowigzany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie,
w jakim zastrzezone prawo opcji nie zostato uruchomione przez Zamawiajgcego zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy, jak rowniez Wykonawca nie moze domagac sie jego realizacji.

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia.

3.1 Zakres podstawowy:

uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robét - 17 miesiecy od daty
podpisania umowy lecz nie pozniej niz do
20.12.2024r

3.2 Zakres opcjonalny:
3.2.1 Opcja — sprawowanie nadzoru autorskiego
- przez okres realizacji robét wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamowienia (planowo okres 24 miesigce

od daty ztozenia o$wiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie
Opcji)



4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ z obowigzujgcymi

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznos¢

zastosowanych rozwigzah technicznych poprzez optymalizacje w danych warunkach
rozwigzan technicznych z uwzglednieniem miedzy innymi kosztow realizacji projektu oraz
kosztow eksploatacii.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych

Z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac

projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projekiu zostaty osiggniete zgodnie

z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac

projektowych.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich

postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,

wymagane prawem, okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Ustawie o

Samorzgdzie Zawodowym.

4.5. Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego

Wykonawca zadania winien stosowaC rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do

niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

4.6. Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan

projektowych Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

— udziatu w radach technicznych projektantéw, wskazanych do realizacji przedmiotowego
zadania na etapie postepowania przetargowego, oraz przedstawicieli Wykonawcy,

— przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji rozwigzan obiektdw inzynierskich w celu
uzyskania wstepnej akceptacji Zamawiajgcego,

— przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegotowionych rozwigzan projektowych do
akceptacji przez Zamawiajgcego,

— uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego, co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugesti do proponowanych
szczegotowych rozwigzan projektowych,

— zapewnienie mozliwosci udziatu w radach technicznych przedstawicieli Zamawiajgcego,
Zarzadcéw pozostatych drég zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz Samorzadéw,

— zorganizowanie min. trzech rad technicznych na etapie opracowania projektu
budowlanego z udziatem Zamawiajgcego, przedstawicieli samorzaddw, zarzadcow drég
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

— udzialu Wykonawcy wraz z projektantami i sprawdzajgcych odpowiednich branz w
radach technicznych zwotanych i przeprowadzanych przez Zamawiajgcego,

— w przypadku Kkoniecznej zmiany o0sOb petnigcych obowigzki projektanta lub
sprawdzajacego wskazanych do realizacji zadania, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o tym fakcie pisemnie, oraz wskaze inng osobe, o stosownych
uprawnieniach spetniajgcg wymagania na dzien ztozenia przez Wykonawce oferty.

4.7. Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury
kolidujgcej z inwestycjg dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym
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w jego obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkéow
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga
zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, majg byc¢ ,bez uwag”.

4.8. Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wtasnym kosztem i staraniem wszystkich niezbednych
materiatdw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz opracowanie materiatébw zwigzanych z ich pozyskaniem. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatdbw i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Przebieg linii _rozgraniczajgcych oraz projekty podziatdw nieruchomosci przed ich
wyniesieniem w_terenie, stabilizacjg trwalg i zlozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy
zaopiniowa¢ z Zamawiajgcym (Wydz. Geodezyjno-wywiaszczeniowy ZDW).

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte
w pozyskanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, oraz wymagania zawarte
w pozyskanych opiniach, uzgodnieniach i wytycznych.

4.9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane na skutek uzgodnien i decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy
i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamowienia.

4.10. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac i
przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie wszystkich pism, wystgpien, opinii, zatwierdzen itp.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg projekty budowlane wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji wymaganych do ztoZzenia wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz innych decyzji administracyjnych
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego polegajgcego na
rozbudowie/przebudowie drogi wojewddzkiej 949 na odcinku 100 km 1+760,75 do 100 km
1+790 ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej wraz z przebudowg/budowg mostu (wraz z
dowigzaniem w zakresie chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 949 ul. Zatorskiej w Polance
Wielkie]) - oraz petnienie nadzoru autorskiego (opcja) przy realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestorem zadania jest Zarzgd Wojewodztwa Matopolskiego, w imieniu ktdrego wystepuje
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie opracowania niezbedne do uzyskania decyzji
umozliwiajgcych realizacje inwestyc;ji.

Opracowana dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach m.in. ustawach, rozporzadzeniach, normach, przepisach, wytycznych,
zaleceniach, konwencjach, Dziennikach Urzedowych itp.



Wykonawca zobowiazany jest do wystapienia do CWCR w Krakowie o wydanie warunkow
dla budowy / rozbudowy drogi pod katem przemieszczania sie taboru wojskowego (wzor
wystgpienia — zat. 3 do OPZ2).

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w_szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
W _sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (D.U. 2022 r.

poz. 1518).

W przypadku koniecznos$ci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisdéw, obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie peinej dokumentacji technicznej dla zadania
polegajacego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewddzkiej 949 na odcinku 100 km
1+760,75 do 100 km 1+790 ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej wraz z przebudowa/budowg
mostu (wraz z dowigzaniem w_zakresie chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 949 ul.
Zatorskie] w Polance Wielkie]) wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
wymaganych do ztozenia wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz innych decyzji administracyjnych niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz petnienie nadzoru autorskiego (opcja).

Zakresem opracowania nalezy objgé m.in.:
» przebudowe jezdni
» przebudowe/budowe mostu
» budowe i przebudowe chodnikéw dla pieszych
» budowe urzgdzen ochrony srodowiska (w razie koniecznosci)
» przebudowe lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z Inwestycja,
» budowe/przebudowe odwodnienia
» rozbiorke istniejacych elementow kolidujgcych z projektowang drogg
» wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang infrastruktura,

» nasadzenie nowych drzew i krzewdéw (w ramach kompensacji przyrodniczej),



» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa
ruchu drogowego

» budowa oswietlenia ulicznego — w przypadku koniecznosci
» inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porzgdkujgcym.

Podany kilometraz traktowaé nalezy jako orientacyjny, a ustalenie faktycznego
zakresu rozbudowy/przebudowy drogi wojewddzkiej 949 na odcinku 100 km 1+760,75 do
100 km 1+790 wraz z przebudowg /budowg mostu lezy po stronie Wykonawcy.

Obiekty inzynierskie powinny zosta¢ zaprojektowane jak obiekty na drodze klasy ,G”,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (D.U. 2022 r. poz. 1518) i
z obowigzujgcymi przepisami.
Klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi: klasa I,
Klasa MLC obcigzenia pojazdami specjalnymi: co najmniej MLC 120 (dla jednej kolumny);

co najmniej MLC 80 (dla dwdch kolumn).

Parametry drogi nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych (D.U. 2022 r. poz. 1518).

Projekty budowlane muszg uwzglednia¢ wszystkie warunki opisane w decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamawiajacy wymaga:

— Uzgodnienia projektow budowlanych m.in. z Zamawiajgcym, administratorami wod
ptyngcych, wiascicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidujgcymi
z inwestycjg, Zarzadcami drég oraz Samorzgdami,

— Uzyskania warunkéw technicznych do projektowania od wiascicieli lub uzytkownikow
kolidujgcych lub sasiadujgcych z projektowanymi robotami urzgdzen infrastruktury
technicznej oraz administratorow terenéw (w tym m.in. wod ptyngcych),

— Wykonania wszystkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw technicznych,

— Woykonania wszelkich niezbednych opracowanh wynikajgcych z uzgodnien w instytucjach
biorgcych udziat w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
wykonanie robot.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte

w Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

6.1. Projekt wstepny

Projekt wstepny nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:500. Zamawiajgcy oczekuje przedtozenia, co najmniej dwdch  wariantéw
rozbudowy/przebudowy lub ewentualnej rozbiorki starego i budowy nowego obiektu wraz
z dojazdami. Wszystkie rozwigzania projektowe muszg uwzgledniaé zapisy zawarte
w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Projekt wstepny powinien obejmowaé m. innymi:

A) Czes¢ ogblng w tym:

- nalezy okreslic parametry uzytkowe obiektu (parametry techniczne i geometryczne),
skrajnie, swiatto — w razie koniecznosci uwzgledniajgce swiatlo przejscia dla zwierzat,
kategorie geotechniczng, rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe, warunki posadowienia,
proponowany sposob odwodnienia, rozwigzania dot. zagospodarowania otoczenia, przejs¢
dla zwierzat wraz z obiektami towarzyszgcymi (w razie koniecznosci), informacje na temat
przewidywanej technologii wznoszenia obiektu.

- rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych,

- warunki techniczne budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urzgdzen obcych, zasilania,
odprowadzenia sciekow itp.

Na etapie opracowania projektu wstepnego Zamawiajagcy wymaga przedtozenia
szczegotowych obliczen hydrauliczno — hydrologicznych niezbednych do okreslenia Swiatta
obiektéw wraz pozytywng opinig wtasciwego zarzadcy cieku.

B) Czes¢ rysunkowa:

- orientacja

- sytuacja w skali 1:500

- rzut z gory w skali 1:50 (1:100)

- przekroje typowe (poprzeczny i podtuzny) w skali 1:50

- widok w skali 1:50 (1:100)

C) Rozpoznanie wtasnos$ci dziatek przeznaczonych do zajecia pod inwestycje i przylegtych
do inwestycji, mapa terenowo - prawna obrazujgca strukture wtasnosci terenu, powigzania
z siecig drog lokalnych oraz sposob obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych.

D) Analize poréwnawczg wariantow wraz z zestawieniem kosztéw realizacji inwestycji

w poszczegoblnych czesciach i elementach oraz wskazaniem wariantu preferowanego przez
Wykonawce. Wariant preferowany nalezy wskaza¢ w oparciu o kryteria techniczne,
ekonomiczne, Srodowiskowe itp. Projekt wstepny w jednym =z wariantdw powinien
obejmowaé rowniez budowe mostu tymczasowego. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania rady technicznej z udziatem przedstawicieli Samorzgdu terytorialnego,
Zarzadcéw drog sagsiadujgcych z inwestycjg i Zamawiajgcego w celu prezentaciji, oméwienia
rozwigzan projektowych i wskazania wariantu preferowanego.

Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

> mape sytuacyjno - wysokosciowg i orientacje wraz z doktadnym okresleniem nazw
i kategorii drég, nazw miejscowosci, ciekdw wodnych itd. oraz analize powigzan z pozostatg
siecig drogowa,

> podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

> zestawienie kosztow realizacji inwestycji w poszczegodlnych czesciach i elementach, Rada
Techniczna dokona wyboru wariantu do dalszego opracowania, dla ktorego nalezy
opracowac projekty budowlane. Projekt wstepny nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania przez
wiasciwy Samorzad oraz Zarzgdcow drog. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egz.
projektu wstepnego + 2 egz. w wersji Elektroniczne;j.

6.2. Opracowanie koncepcji sposobu zapewnienia ciggtosci ruchu pojazdéw
i pieszych na czas wykonywania robét budowlanych.

W ramach zamoéwienia, opracowac nalezy wariantowg koncepcje tymczasowej organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robot.



Nalezy opracowa¢ wariant uwzgledniajgcy budowe mostu objazdowego, wariant
przewidujgcy metode potéwkowg (w przypadku mozliwosci technologicznych) i wariant
z poprowadzeniem objazdu po sieci drog istniejgcych. Warianty powinny uwzgledniaé
uwarunkowania technologii wznoszenia obiektu np. etapowanie robét. Dla kazdego wariantu
nalezy opracowac czes¢ zawierajgcg opis i cze$¢ graficzng zawierajacg mapy sytuacyjne w
skali dostosowanej do tresci, okreslenie kosztow zastepczej organizacji ruchu oraz czesé
formalng zawierajgcg wstepne warunki i opinie wynikajgce z przyjetego rozwigzania
projektowego, a w szczegolnosci opinie zarzadcédw dréog i samorzgddow lokalnych.
Zamawiajgcy nie wymaga zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci budowy mostu tymczasowego do Wykonawcy nalezy
opracowanie projektu budowlanego obiektu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien, zatwierdzen niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na realizacje obiektu i uzyskanie tych decyzji w ramach niniejszego
zamowienia.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu — 2 egz. Koncepcji + 2 egz. w wersji
elektronicznej.

6.3. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materiatbw oraz uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DS) w oparciu o obowigzujgce przepisy, miedzy
innymi: Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (z pézn. zm.) zwanej Ustawg OOS, Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia
9listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (z pézn. zm.) oraz przepisow dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych
oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

Zakres decyzji Srodowiskowej musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca ziozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie DS. Przed
ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletu dokumentow
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (zwanej
KIP), do zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni roboczych nalicza sie od dnia przekazanej przez
Wykonawce, wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji, termin liczony kazdorazowo
po wprowadzeniu uwag). Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez
Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny wniosek
o decyzje DS musi byé przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym no$niku
danych zich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami. Odrebny
egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci zmiany zakresu wniosku o DS kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania jednego egzemplarza do Zamawiajgcego. Kazda
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowan $rodowiskowych oraz w ramach
postepowania srodowiskowego winna by¢ przekazana do wiadomosci na biezgco
do Zamawiajgcego.

Wymagania do KIP:



o Wymagane jest podanie wszystkich prac zwigzanych z planowang inwestycjg drogowa,
ktére mogg same w sobie stanowi¢ przedsiewziecia wymagajgce przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

e W ramach opisow i analiz wariantow przedsiewziecia nie dopuszcza sie analizy wariantéw
nieracjonalnych, sprzecznych z gldwnym celem projektowanej inwestycji.

o Projektant wskaze wariant preferowany, w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe,
ekonomiczne, srodowiskowe a takze w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje
z Jednostkami Samorzadu Terytorialnego.

e Zakres oddziatywania i realizacji planowanej inwestycji, wyznaczony do DS musi by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym. Przed przystgpieniem do realizacji zatgcznikéw do wniosku
o DS Wykonawca powinien uzyskaé wstepne uzgodnienia z zarzgdcami sieci oraz ciekéw
niezbedne do okreslenia zakresu realizacji oraz oddziatywania przedmiotowej inwestycji.

e Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazty
sie dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziatywania na $rodowisko (jak np.
szczegotowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.).

Na potrzeby wniosku o decyzje srodowiskowg nalezy wykonaé prognoze ruchu na rok
oddania inwestycji do eksploatacji oraz w horyzoncie czasowym 10 lat pézniej, na podstawie
ktorych nalezy okresli¢ zasieg wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 5 g) w/w rozporzadzenia

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach organ wiasciwy do wydania jej orzeknie o koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania
wilasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko — ROS). Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem opracowania do organu
decyzyjnego uzyskaé pozytywng opinie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych
na ocene ROS (okres 21 dni roboczych nalicza sie od kazdej przekazanej przez
Wykonawce, drogg elektroniczng lub papierowg, wersji ROS po wprowadzeniu uwag).

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego ROS Wykonawca
ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DS. Kompletny ROS wraz zatgcznikami
musi by¢ przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nosniku danych z ich
zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami organu.
Odrebny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) nalezy przekazaé
do Zamawiajgcego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia (zmiany) ROS —
kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest (przy zachowaniu ww. terminéw) przekazac
Zamawiajgcemu uzupetnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu ktérego (w formie pisma
formalnego) Wykonawca przedtozy uzupetnienie do organu wtasciwego. W przypadku zmian
lub uzupetnien ROS Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii egzemplarza
Zamawiajgcemu.

Wymagania ROS :

e \Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw poziomow substancji Ilub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011
Nr 140, poz. 824).

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nierzetelne i btedne dane i analizy oraz
wprowadzone przez niego rozwigzania niezgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej.

o Ewentualne rozwigzania techniczne urzgdzen chronigcych s$rodowisko muszg byc¢
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego.
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Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Ustawg O0S
wymaga zawsze poréwnania wariantow.

Analiza oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w zakresie poszczegdlnych
komponentow srodowiska powinna by¢ przeprowadzona z takg samg szczegdtowoscig
dla wszystkich wariantow.

Analiza akustyczna musi by¢ wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu
z uwzglednieniem elementéw projektowanych przebiegu trasy.

Do Wykonawcy nalezy klasyfikacja terenédw pod katem wartosci dopuszczalnych
pozioméw hatasu — analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziatywania
przedsiewziecia w zakresie hatasu (zatgczniki graficzne réwniez) powinna uwzgledniac
zapisy art. 113 i 115 Prawa ochrony $rodowiska. W zwigzku z tym na obszarach,
dla ktérych nie zostat sporzgdzony MPZP Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
do odpowiednich organéw wtasciwych do dokonania oceny czy teren nalezy do obszarow,
o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 ww. ustawy o podanie wtasciwej kwalifikacji terenéw
I podania obowigzujgcych na nich wartosciach dopuszczalnych hatasu.

W ROS nalezy réwniez wariantowa¢ zaproponowane do zastosowania urzgdzenia
ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia ROS o peing ocene oddziatywania na obszar
NATURA 2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.

W ROS powinny zosta¢ uwzglednione skutki skumulowane, bedgce wynikiem
kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejgcych i projektowanych
inwestycji negatywnie oddziatujgcych na srodowisko (np. linie kolejowe, lotnisko) oraz
skutki skumulowania wielu rodzajow oddziatywan (np. hatas, zanieczyszczenia powietrza,
odprowadzenie wod opadowych) powodujg w potgczeniu negatywny wptyw na srodowisko
(szczegodlnie obszary Natura 2000).

W ROS powinna znalez¢ sie ew. propozycja monitoringu $rodowiska ze wskazaniem jego
celu, =zakresu i czestotliwosci ze wskazaniem punktow kontroli, adekwatna
do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci srodowiska.

ROS powinien okre$laé zakres koniecznych do wykonania analiz ze wzgledu
na prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm.

W opisie metody prognozowania hatasu wskaza¢ nalezy przyjete zatozenia
do prognozowania (przyjete natezenia ruchu, predkos¢ pojazdéw, siatka obliczen), nalezy
podac¢ nazwe wykorzystywanego programu komputerowego i krok obliczen.

W opisie metody prognozowania zanieczyszczeh powietrza wskazaé nalezy przyjete
zatozenia do wykonywanych prognoz.

Nalezy opisa¢ metode prognozowania zanieczyszczen w sptywach deszczowych
i roztopowych oraz wskazaC przyjete zatozenia (jezeli metoda powoduje znaczne
zawyzenie wynikow powinno to zosta¢ zaznaczone).

Wymagania inwentaryzacji przyrodniczej.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreslenie gtéwnych typow
siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc
wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybow i siedlisk przyrodniczych -
oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi dane warianty koliduja, ale réwniez
potozone w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie
negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar — zalecana odlegtoS¢ od osi
projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie NATURA 2000 do 500 m.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonywana zawsze w porach roku
optymalnych dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych.
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e Do Wykonawcy nalezy niezwioczna analiza i ustalenie terminu rozpoczecia prac nad
inwentaryzacjg przyrodniczg.
¢ Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierac¢:
1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat;
2) Opis terenu badan;
3) Metodyke badan;
4) Mapa zbiorowisk roslinnych (skala min. 1:5000);
5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejs¢ dla zwierzat wraz ze wskazaniem
szlakdbw migracji poszczegélnych gatunkéw, ze wskazaniem siedlisk, zerowisk
i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszaréw Natura 2000 (skala min. 1:5000);
6) Mapa rozmieszczenia roslin objetych ochrong gatunkowg (skala min. 1:5000);
7) Mapa rozmieszczenia zwierzgt objetych ochrong gatunkowg i duzych ssakow
townych (skala min. 1:5000).
Skala map powinna by¢ dostosowana charakteru inwestycji i uwarunkowan przyrodniczych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania sie z organami
prowadzgcymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowac o tym Zamawiajgcego)
oraz do biezgcego kontrolowania organdéw wydajgcych decyzje, opiniujgcych
i uzgadniajgcych w zakresie wywigzywania sie ze swoich obowigzkéw, w szczegolnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminéw.

W razie koniecznosci w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestycji Zamawiajgcy moze
uzna¢ za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji spotecznych, spotkan informacyjnych.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania materiatéw i przedstawieniem
prezentaciji.

W przypadku, gdy wtasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji
ze spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z wkasciwym organem w celu
przygotowania materiatow i prezentacji. W tym przypadku organizatorem rozprawy
administracyjnej/spotkania ze spoteczenstwem powinien by¢ wiasciwy organ. Rolg
Wykonawcy jest przygotowanie materiatéw do spotkania (w tym przygotowanie i wygtoszenie
prezentaciji).

Materiaty na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji spotecznych na etapie postepowania
srodowiskowego powinny przedstawiaé analize ekonomiczno-techniczng wariantow
przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocene ich oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdbw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wiasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego (min. 5 dni roboczych ).

Przygotowane materialy powinny zawiera¢é mapy umozliwiajgce identyfikacje dziatek
objetych obszarem oddziatywania i realizacji (rowniez w formie elektronicznej).

Dokumentacja srodowiskowa winna zawiera¢ analize potencjalnych zmian klimatu
spowodowanych realizacjg przedsiewziecia oraz wskaza¢ mozliwe do zastosowania
rozwigzania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat
zmian klimatu iadaptacji dostepne sg na portalu Ministerstwa Srodowiska — KLIMAT
https://klimada2.ios.gov.pl).
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Nalezy zawnioskowaé¢ o nadanie decyzji sSrodowiskowej rygoru natychmiastowej
wykonalnosci.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

Po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy przekaza¢ komplet
materiatow i korespondenciji sporzadzany w sposéb chronologiczny, stanowigcych komplet
materiatdw na potrzeby postepowania srodowiskowego - jako odrebne opracowanie.

Kompletng dokumentacje srodowiskowa: 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

6.4 Opracowanie projektow budowlanych

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykonaé¢ wizje w terenie w celu
potwierdzenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w rejonie planowanej inwestyciji
z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu ( zabudowa, zjazdy, ogrodzenia,
infrastruktura techniczna itp.) oraz sposobu obstugi komunikacyjnej terenu przylegtego. Stan
istniejgcy nalezy potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng w szczegolnosci w zakresie
elementow istotnych z punktu widzenia planowanej inwestycji. Wizje nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawiciela Rejonu Drog Wojewoddzkich w Krakowie (protokét z wizji nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Projekt budowlany nalezy opracowac na aktualnej mapie do celdow projektowych i wykonac
w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi
uregulowaniami prawnymi.

Przed przystgpieniem do prac projektowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, nalezy okresli¢ ostateczng kategorie
geotechniczna.

Projekty budowlane powinny zawiera¢ m. innymi:

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czesciag
architektoniczno-budowlang

— Projekt techniczny

— Dokumentacje geologiczno-inzynierska (jesli bedzie wymagana)

— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow

— Mape ewidencji gruntdéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji

— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne

Zamawiajacy wymaga dla odbudowy/rozbudowy droqi:

- wykonania badan podtoza gruntowego z wykorzystaniem opracowania pn.: ,Wytyczne
wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”
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(zat. do Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
27.06.2019r.),

- wykonania i zaprojektowania technologii rob6t nawierzchniowych (konstrukcji nawierzchni)
w oparciu o ,Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”

(zat. do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.),

- rozpoznania podtoza gruntowego przy spetnieniu wymaganego, minimalnego zakresu
okreslonego w Analizie Geologiczno — Inzynierskiej (Zat. nr 2 do OPZ).

W przypadku uzyskania decyzji DS projekt musi zawieraé wszystkie elementy zwigzane
z ochrong srodowiska zawarte w decyzji

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji przyjetych rozwigzan technicznych
oraz omowi planowang procedure pozyskania decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje robot budowlanych. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, zaprezentuje
warianty rozwigzan alternatywnych i wskaze wariant preferowany wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

Projekt budowlany - 3 egz w wersji papierowej
( 1egzemplarz oryginatu stanowigcego zatgcznik do decyzji ZRID
oraz 2 kopie — skany zatwierdzonego oryginatu )
2 egz. w wersji elektronicznej

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu budowlanego, jako odrebne opracowanie
w wersji papierowej i cyfrowej, zestawienie wszystkich warunkéw technicznych ( wraz
z zatgcznikami graficznym ), opinii idecyzji z datami ich waznosci oraz uwagami
dotyczgcymi realizacji. Wydane warunki powinny mie¢ date waznosci co najmniej 6 miesiecy
od dnia przekazania dokumentaciji.

+ projekt budowlany mostu tymczasowego — 3 egz. wraz z decyzjg umozliwiajgca jego

realizacje (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

Rozpoznanie geologiczne warunkéw posadowienia

Do Wykonawcy nalezy okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych w mysl obowigzujgcych
przepisdbw - rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
w zaleznos$ci od przyjetej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego nalezy przedstawi¢
w formie:

1) opinii geotechnicznej;

2) dokumentacji badanh podtoza gruntowego;

3) projektu geotechnicznego.

4) dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej ( jezeli wyniknie konieczno$c¢ jej wykonania)

Zakres wyszczegolnionych dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia, winien

by¢ zgodny z wymogami ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej oraz z powotanymi w nim normami:

— PN-EN 1997- 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

— PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego.
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana w oparciu o zatwierdzony Projekt badan
geologicznych wymagania okreslone w ustawie Prawo geologiczne igornicze oraz
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

Opinia geotechniczna 2 egz. wersja papierowa
1 egz. wersja cyfrowa

Dokumentacja badan podtoza gruntowego 2 egz. wersja papierowa
1 egz. wersja cyfrowa

Projekt geotechniczny 2 egz. wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa
W przypadku wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Projekt robot geologicznych 1 egz wersja papierowa

1 egz. wersja cyfrowa
Dla Projektu robot geologicznych(PRG) nalezy przedtozy¢ oryginat decyzji zatwierdzajacej
wraz z egzemplarzem zatwierdzonego PRG ( skan)

Dokumentacja geologiczno-inzynierska 2 egz. wersja papierowa

2 egz. wersja cyfrowa
Dla Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (DGI) nalezy przedtozy¢ oryginat decyzji
zatwierdzajgcej wraz z egzemplarzem zatwierdzonej DGl w oryginale oraz 1 egzemplarz
kopii ( skan zatwierdzonej DGI). W Wersji cyfrowej skan zatwierdzonej dokumentaciji
i decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne

Do Wykonawcy nalezy opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego. Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi miedzy innymi w art. 408 , art. 409 ustawy z dnia 20
lipca 2017 roku — Prawo Wodne.

Uwzgledniajac wptyw projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sgsiedztwie,
odprowadzenie wod do odbiornikédw nalezy projektowaé w sposéb zapewniajgcy
skutecznos¢ dziatania systemu odwodnienia z uwzglednieniem zlewni poza liniami
rozgraniczajgcymi drogi, ktére mogg oddziatywa¢ na droge powodujgc zalewanie pasa
drogowego. Nalezy zbada¢ mozliwosci odbioru wéd przez rowy melioracyjne i inne cieki,
dokonac analizy ich stanu technicznego, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci nalezy
przewidzie¢ ich udroznienie lub przebudowe w niezbednym zakresie.

Operat wodnoprawny przed ztozeniem wniosku nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w ZDW
w Krakowie.

Nalezy zawnioskowa¢ o nadanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Wykonawca pozyska Zgloszenie zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) — w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oryginat decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z oryginatem ,Operatu wodnoprawnego”
stanowigcego zatgcznik do decyzji 1 egz. wersja papierowa

kopia pozwolenia wodnoprawnego wraz 2z Kkopig (skan) zatwierdzonego ,Operatu
wodnoprawnego” 1 egz. wersja papierowa
1 egz wersja cyfrowa

Inwentaryzacja zieleni wraz z Projektem nasadzen

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji zieleni jak réwniez projektu
nasadzen.Dokumentacja winna zawieracé rysunki szczegotow technicznych
i technologicznych dotyczgcych m.in.: sposobdw ochrony zieleni w czasie wykonawstwa
robot i sposobow wykonania ew. przesadzen zieleni oraz projekt nasadzen.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

Inwentaryzacja zieleni 3 egz. wersja papierowa +1 egz wersja cyfrowa
Projektem nasadzen 3 egz. wersja papierowa + 1 egz wersja cyfrowa

Szacunkowe kosztorysy inwestorskie - Wykonawca wraz z projektem budowlanym
wykona, w oparciu o szczegbétowe rozwigzania projektowe, szacunkowe kosztorysy
inwestorskie dla Rozbudowy drogi wojewddzkiej 949 na odcinku 100 km 1+760,75 do 100
km 1+790 ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej wraz z przebudowg/budowg mostu tj. dla catego
zakresu objetego zleceniem.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. wersja papierowa +1 egz wersja cyfrowa

Wersje elektroniczne dokumentacji _nalezy przekaza¢ w formacie umozliwiajgcym
kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt tresci
zapewniajgcym dostepnosc¢ oraz interoperacyjno$¢ ze srodkami komunikacji elektronicznej
stosowanymi_powszechnie (zgodnie z wymogami wobec narzedzi wykorzystywanych do
komunikacji elektronicznej okreslonymi w art.64 ustawy - Prawo zaméwien publicznych).
Powyzsze dotyczy takze pozyskiwanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji.

6.5 Prezentacja projektu

Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng w siedzibie Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Krakowie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz Jednostek Samorzgdowych w
celu przeprowadzenia prezentacji projektu oraz oméwienia rozwigzanh projektowych.

— Prezentacja projektu - zawiera¢ powinna w szczegolnosci:
o mape syt.-wys. i orientacje
o mape uwarunkowan Srodowiskowych w skali 1:5000,
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o Wwizualizacje rozwigzan technicznych,
o podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
o zestawienie kosztow realizacji inwestycji z podziatem na asortymenty robot.

Projekt budowlany musi uzyskac¢ opinie Zarzadcow drog oraz lokalnego Samorzadu.

6. 6 Mapa do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Nalezy opracowaé podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 w systemie
cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem .dgn jako matryca, wtérnik i CD-R) — czysta matryca
i ptyta CD-R do przekazania do Wydzialu Geodezji Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Krakowie.

Zakres mapy, szerokos¢ i diugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb
projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony srodowiska, sprawdzenia widocznosci
itp. okredli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac
projektowych.

Mapa powinna obejmowac oprocz terenu objetego projektowanymi robotami i ucigzliwym
ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko, réwniez teren przylegty
0 szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, takze teren
tych stref.

Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 2 egz.
i na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP).

Mape nalezy wykona¢ w uktadzie wspétrzednych 2000. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie nie posiadajgcym naktadki MK zawsze dotgczyé style linii lub
pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii. Repery wysokosciowe majg byc¢
rozmieszczone w odstepach co najmniej 200 m w miejscach nienarazonych
na zniszczenie w trakcie realizacji robét.

Opracowujgc mape dla celow projektowania metodg analogowg, w ukiadzie
~wstegowym”, sgsiednie odcinki tych map powinny naktada¢ sie wzajemnie na diugosci
10 cm.

Jezeli wykonywana mapa ma skale r6zng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien
(np. 1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy
wykonac niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiekszenie.

Opracowujgc mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego
Z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery
dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkdw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie
terenu istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy
zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowaé na papierze. Powinna
by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy zarowno w uktadzie arkuszowym mapy
zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawieraC przebieg
granic dziatek. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac technologie gwarantujgce
uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjnej.
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6.7 Mapa stanowigca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzadzona na podstawie projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu budowlanego i zawiera¢ w swej treéci elementy istotne z punktu
widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. tres¢ mapy
ewidencji gruntow w czesci dotyczgcej stanu wladania nieruchomosciami z uwzglednieniem
projektowanych podziatdw nieruchomosci, istniejgcg zabudowe w projektowanym pasie
drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane
w zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktére w zwigzku z inwestycjg drogowg
wymagajg przebudowy, projektowane linie rozgraniczajgce teren inwestycji, granice terenu
niezbedne pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze,
skrzyzowania, zjazdy, wezty drogowe, projektowane urzgdzenia ochrony srodowiska, itp.
Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelnos¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢ aby
byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajgcej skali projektu budowlanego
nie jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy
sporzadzi¢ je w formatach umozliwiajgcych ich zbroszurowanie do formatu A4 Ilub
maksymalnie A3.

6.8 Mapa zawierajgca projekty podzialéw nieruchomosci

Podziatu nieruchomosci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi

teren inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajgce powinny byC¢ projektowane

z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych podziatdéw nieruchomosci, a w szczegdlnosci:

— w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez
istniejgce budynki,

— koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drég publicznych dla dziatek powstatych w wyniku
podziatu,

— brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajgcych
poza liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek ,resztujgcych”) na skutek: zbyt matej ich
powierzchni, matej szerokos$ci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne lub
tamane) uniemozliwiajgce wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku

o0 wydanie decyzji ZRID wymagana jest Scista wspotpraca projektantow z bezposrednimi

wykonawcami podziatéw nieruchomosci.

Projekty podziatéw nieruchomo$ci (mapy podziatowe) powinny by¢é przedtozone

Zamawiajgcemu do wglagdu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w celu dokonania akceptacii.

Zaleca sie, aby mapy zawierajgce projekty podziatdw nieruchomosci sporzadzane byty jako

mapy wstegowe obejmujgce poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub

kilku kolejnych obreboéw w skalach zaleconych przez PODGIK i zapewniajgcych ich
czytelnos¢. Mapy te winny uwzgledniaC wszystkie nieruchomosci objete liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji, tj. réwniez dziatkki ewidencyjne objete liniami
rozgraniczajagcymi w catosci teren inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie
stanowig odrebng nieruchomosé. Mapy podziatowe winny zawiera¢ wykazy zmian
gruntowych z wyraznym wyroznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz
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wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci wykazanego w Kkatastrze
nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach interych.

Nalezy sporzadzi¢ jednostkowe mapy podziatowe oddzielnie dla kazdej nieruchomosci, dla
nieruchomosci nie podlegajgcych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
zatgczy¢ wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntéw lub mapy do celéw prawnych, ktére
nalezy sporzadzi¢ w przypadku, gdy stan prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem
wykazanym w ewidencji gruntéw.

Mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opatrzone klauzulg PODGIK swiadczgca o uprzednim ich
przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.9 Uzyskanie decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji drogowej, w tym decyzji
ZRID

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatdw dla potrzeb uzyskania decyzji
umozliwiajgcych realizacje inwestycji (fgcznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie tych
decyzji w tym decyzji ZRID. Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 176 z pdzn. zmianami) Art. 11d. 1. materialy do wniosku o decyzje ZRID
powinny zawiera¢ miedzy innymi:

1) Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajgcg przebieg drogi z czescig
opisowg oraz okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.

2) Mape lokalizacyjng szczegdtowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgcg proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych ( teren pod state zajecie, obejmujgcy zaréwno
dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektéw
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze ( czasowe zajecie
terenu ). Na mapie tej numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwona, a dziatki po
podziale wykazac¢ w kolorze czerwonym.

3) Dokumenty geodezyjno-prawne:

a) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK , wykonane w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe
odrebnie dla kazdej nieruchomosci obejmujgce wszystkie dziatki tego samego
wiasciciela, drukowane + ptyta CD-R w form. *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej
nalezy wykona¢ w ukfadzie wspétrzednych ,2000”. W przypadku tworzenia mapy
cyfrowej w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze
stylami linii ). Projekty podziatdbw nieruchomo$ci przed ich wyniesieniem w terenie,
stabilizacjg trwatg i ztozeniem do klauzuli bezwzglednie nalezy zaopiniowaé przez
inwestora (Wydz. Geodezyjno-wywtaszczeniowy ZDW ).

b) mapy ewidencyjne dla catych dziatek ( nieruchomosci ) w liniach rozgraniczajgcych
drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntow, opisem stanu prawnego oraz wykazem
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK (w 5 egz. ).

c) Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiegowe,
oraz inne dokumenty witasnosci ( AWZ, postanowienia sadéw, decyzje adm. itp. —
kopie ) dla wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod
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inwestycje, potwierdzajgce wtasnosc i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich
aktualnych wiascicieli lub nastepcéw prawnych wraz z adresami zamieszkania
(1 egz. woryginale + 1 kopia ).

4) Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci oséb
opracowujgcych projekt do wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego, aktualnym
na dzieh opracowania projektu,

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8.
Wymienione opinie zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska
wiasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

6) Wymagane odrebnymi przepisami decyzje inne administracyjne w tym, o ile bedzie
niezbedna zmiana, Decyzje o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia wraz z Raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia
drogowego na s$rodowisko, wymaganym do wniosku o ustalenie s$rodowiskowych
uwarunkowan realizacji przedsiewziecia.

Zastrzega sie w trakcie prac projektowych ostateczne ustalenie zasad procedowania decyzji

umozliwiajgcych realizacje inwestycji drogowej w zakresie ilosci wnioskdw o ZRID dla

poszczegolnych zadan i projektéw budowlanych.

We wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca winien wystgpi¢ o okreslenie m.in.
nastepujacego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, dla ktorych ustala sie obowigzek
dokonania budowy lub przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj.: w tresci ww.
decyzji wtasciciele lub uzytkownicy wieczysci nieruchomosci winni zostaé zobowigzani
udostepni¢ nieruchomos¢ w celu wykonania czynnosci zwigzanych z konserwacjg oraz
usuwaniem awarii ciggoéw, przewodow i urzgdzeh (art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami — Dz. U. 2021 poz. 1899, z p6zn. zm).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (lub Pozwolenia na
Budowe).

Dla__decyzji _umozliwiajacych realizacje zadania _nalezy wystapi¢é o rygor
natychmiastowej wykonalnosci

6.10. Projekt statej organizacji ruchu
Wymagania ogdlne

Projekt winien by¢ opracowany z uwzglednieniem:

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 z dnia 11
maja 2022 roku poz. 988 t.j. z pdzn. zmianami),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. Nr
2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku, poz. 1693 z pézn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 t.j. z p6zn. zmianami),
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— Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2311 ze zmianami) wraz z zatgcznikami.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu drog krajowych oraz drég wojewddzkich, po ktérych mogg poruszaé
sie pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu drég
krajowych, po ktérych mogg poruszac sie pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
osido 8t (Dz. U. z 2017 poz. 878).

Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.

Projekty organizacji ruchu powinny zawiera¢ oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizacje

Swietlne i dzwiekowe, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, a w szczegolnosci

winny uwzgledniac:

— Ustalenie granic obszaréw zabudowanych,

— Ustalenie granic administracyjnych miejscowosci, gmin, powiatéw,

— Woyznaczenie miejsc lokalizacji przystankéw komunikacji zbiorowej, w tym dostosowanie
lokalizacji istniejgcych przystankow do obowigzujgcych przepiséw. Lokalizacja
przystankéw powinna uwzgledniaé mozliwo$s¢ wykonania perondw przystankowych,
a docelowo zatok autobusowych.

— Ustalenie zakazéw i nakazow ruchu okreslonych rodzajow pojazdéw lub uczestnikow
ruchu.

— Wyznaczenie przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystéw, z uwzglednieniem
warunkéw widocznosci i oswietlenia.

— Ustalenie oznakowania drogowskazowego.

— Wyznaczenie miejsc i okreslania sposobéw oraz warunkéw parkowania pojazdéw.

— Organizacje ruchu na skrzyzowaniach.

— Uporzadkowanie oznakowania wlotow drog publicznych i wewnetrznych na podstawie
informacji uzyskanych z wtasciwych miejscowo Urzedéw Gmin/Miast.

— Uporzadkowanie znakow A-18b na podstawie informacji z Két towieckich
oraz zaprojektowanie tzw. wilczych oczu.

W czasie opracowywania projektow ich Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia

zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarzgdzajgcy ruchem, wskazanych

przez Zamawiajgcego (od chwili udzielenia zaméwienia do momentu ztozenia opracowane;j
dokumentacji przez Wykonawce do zatwierdzenia).

6.10.1 Zawartos¢ opracowania.
Projekt organizacji ruchu powinien zawiera¢:

— plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drog, ktorych dotyczy;

— plan sytuacyjny w skali 1:1000 (skala podstawowa) oraz 1:500 (dla odcinkéw drég
obejmujgcych skomplikowane skrzyzowania z rozbudowanym oznakowaniem poziomym
i odcinkéw drég w granicach miast) z zaznaczeniem inwentaryzacji istniejgcego
oznakowania oraz projektowanej statej organizacji ruchu;

— program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi — w przypadku, gdy projekt
zawierat bedzie nowg sygnalizacje swietlng;

— opis techniczny zawierajgcy cel i zakres opracowania, charakterystyke drogi iruchu
na drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu,

Zestawienia oznakowania.
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Zbiorcze zestawienie znakéw pionowych, poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
(z podziatem na; projektowane, usuwane, przestawiane, pozostawione bez zmian) zawartych
w sporzgdzonym projekcie, podzielonych na poszczegolne kategorie oraz ilos¢ znakéw
w danej kategorii. Nalezy dostarczy¢ projekty zwymiarowanych tablic drogowych typu ,E”
uzytych w projekcie.

Dla oznakowania poziomego nalezy podaé rodzaj linii oraz powierzchnie oznakowania
poziomego z uwzglednieniem podzialu na oznakowanie cienko i grubowarstwowe (dtugosc,
symbol materiatu).

Zbiorcze zestawienie nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej w formacie
edytowalnym w programie Excel.

Szczegdbtowe zestawienie znakdw poziomych, pionowych, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
zawartych w sporzgdzonym projekcie z podziatem na znaki docelowe (zestawienie
wszystkich znakéw po wprowadzeniu zmian) izestawienie zmian obejmujgce elementy
projektowane lub przestawione lub usuwane. Szczegoétowe zestawienie nalezy wykonaé
oddzielnie dla oznakowania poziomego i oddzielnie dla pozostatych elementéw (znakow,
urzgdzen BRD i innych elementow zawartych w projekcie).

Szczegobtowe zestawienia nalezy sporzadzi¢ narastajgco wg kilometrazu drogi. Zestawienia
szczegotowe nalezy wykonac¢ jedynie w formie elektronicznej w formacie edytowalnym
w programie Excel oraz w formacie PDF.

— Zestawienie oznakowana poziomego docelowego powinno posiada¢ nastepujace
parametry (kolumny w zestawieniu): symbol linii, rodzaj oznakowania (cienkowarstwowe
lub grubowarstwowe - z uwzglednieniem jego rodzaju - chemoutwardzalne,
termoplastyczne), poczatek linii (odc., km), jej lokalizacja wzgledem osi drogi (strona
prawa, lewa, srodek — mozna tez opisaC ten parametr jako odsuniecie — odlegtos¢ —
od osi drogi, przyjmujac wartosci dodatnie dla elementéw znajdujacych sie po stronie
prawej od osi drogi, a ujemne jako znajdujgce sie po stronie lewej od osi drogi),
wyszczegolni¢ linie znajdujgce sie na drogach podporzgdkowanych jako oznakowanie
skrzyzowania (linie prostopadte do osi drogi, podajgc jako dodatkowy parametr
odlegtos¢ poczatku danej linii lub znaku od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej), dtugosé
linii (w przypadku znakéw punktowych takich jak z grupy P-8, itp., dla pojedynczego
znaku wpisa¢ 1), jej powierzchnie (jako iloczyn dtugosci linii lub ilosci znakow
punktowych i przelicznika dla danego rodzaju linii), status (linia istniejgca — ktérej, zaden
element nie ulegt zmianie lub linia zmodyfikowana — linia, ktéra zmienita potozenie
jej poczatku lub dlugo$¢ lub w catosci zaprojektowana jest jako nowa), sposob
modyfikacji linii  (linia o0 zmienionym potozeniu, o zmienionej dlugosci, linia
nowoprojektowana).

— Zestawienie zmian dla oznakowana poziomego (projektowanego, usunigetego
lub przesunietego) powinno zawieraé oprocz parametréw wyszczegdlnionych
dla oznakowania docelowego réwniez, symbol linii do usuniecia, ilos¢ mb i/lub m?2
do usuniecia danej linii. Linie do usunigcia réwniez muszg posiada¢ parametry opisowe
jak oznakowanie docelowe. W zestawieniu tym nalezy poming¢ wszystkie linie, ktére
pozostaty bez zmian.

— Zestawienie oznakowania pionowego docelowego powinno posiada¢ nastepujgce
parametry (kolumny w zestawieniu): symbol grupy, symbol znaku lub urzadzenia BRD,
a w przypadku braku symbolu, jego opis, lokalizacje (odc., km), lokalizacje wzgledem osi
drogi (strona prawa, lewa, srodek — mozna tez opisac ten parametr jako odsuniecie —
odlegtos¢ - od osi drogi, przyjmujgc wartosci dodatnie dla elementéw znajdujgcych sie
po stronie prawej od osi drogi, a uiemne jako znajdujgce sie po stronie lewej od osi
drogi), wyszczegdlni¢ znaki znajdujgce sie przy drogach podporzadkowanych jako
oznakowanie skrzyzowania drogi wojewddzkiej podajac jako dodatkowy parametr
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi wojewddzkiej, indeks czy znaki wystepujgce
pojedynczo czy jako grupa (kilkka znakéw na jednej konstrukcji wsporczej - przy czym
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znaki zamontowane na jednej konstrukcji wsporczej powinny w zestawieniu znajdowac
sie w kolejnosci od gérnego znaku do dolnego), kategorie folii lica znaku lub uzytej
do produkcji danego elementu (jesli jest), wielkos¢ znaku (dla znakéw lub inny parametr
opisujgcy dane urzadzenie jesli wystepuje w réznych odmianach), dla elementow
liniowych takich jak bariery energochtonne, ogrodzenia, itp. poda¢ diugos¢, status znaku
(znak istniejgcy, przeniesiony, projektowany).

— Zestawienie zmian oznakowania pionowego  (projektowanego, usunietego
lub przeniesionego) powinno zawiera¢ znaki i inne elementy usuwane (dla znakdéw
usuwanych w zestawieniu mozna poming¢ niektore parametry, szczegdlne takie jak ich
wielkos¢, rodzaj folii, itp.). W zestawieniu tym nalezy poming¢ znaki istniejgce, chyba, ze
wystepujg na jednej konstrukcji wsporczej ze znakiem projektowanym, przenoszonym
lub usuwanym. Zestawienie powinno posiada¢é oprocz parametrow (kolumny
w zestawieniu) wyszczegodlnionych dla zestawienia docelowego nastepujgce dodatkowe
parametry: lokalizacje dla znaku lub innego elementu przenoszonego (oprocz docelowej
lokalizacji, lokalizacje pierwotng przenoszonego elementu), w przypadku elementéw
liniowych takich jak bariery energochtonne, ogrodzenia, itp., poda¢ pierwotng dtugosc
danego elementu.

Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikajgce z rozporzgdzenia

0 zarzgdzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego.

6.10.2. Wymagania szczegotowe.

Do projektowania nalezy stosowaé materialy geodezyjne w postaci kopii map sytuacyjno-
wysokosciowych lub zasadniczych w skali 1:1000. Dla skomplikowanych skrzyzowan
i odcinkéw przebiegajgcych w granicach administracyjnych miast nalezy stosowaé mapy
w skali 1:500; w przypadku braku takich map dopuszcza sie wykonanie wlasnych szkicow
zawierajgcych zakres szczegotdw niezbedny do prawidtowej realizacji zadania
z zachowaniem ww. skal.

Projekty nalezy sporzadzi¢ w postaci:
1) graficznej

— wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania w sztywnych skoroszytowych
oktadkach (rowniez formatu A-3) umozliwiajgcych wielokrotne wykorzystywanie oraz
wyjmowanie pojedynczych stron projektow, na papierze o gramaturze 160 g/mZ.
Zamawiajgcemu nalezy przedtozy¢ 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji
ruchu. Przekazane projekty organizacji ruchu majg by¢ uzupetnione o ewentualne
zmiany narzucone w piSmie zatwierdzajgcym przez jednostke zatwierdzajgcg projekt.

Znaki poziome nalezy podzieli¢ na:

1. Osiowe

2. Krawedziowe

3. Strzatki i inne symbole

4. Przejscia dla pieszych.

Znaki pionowe nalezy podzieli¢ na kategorie A,B,C,D,E,F,G,T oraz Inne.
2) Cyfrowej

Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na ptycie CD lub DVD.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy dostarczy¢é w postaci pliku o rozszerzeniu DGN

w wersji V8 Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley Microstation V8 XM

w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Pliki DGN powinny przedstawia¢ wersje ostateczng projektu, zatwierdzong przez

Zamawiajgcego.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspétrzednych ,,2000”.

Zastosowany podktad mapowy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Plik DGN winien charakteryzowac sie nastepujgcym uktadem warstw;
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Dla znakow pionowych istniejgcych;

Nazwa warstwy

Zawartos¢ warstwy

Znaki pionowe istniejgce A

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy A

Znaki pionowe istniejgce B

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy B

Znaki pionowe istniejgce C

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy C

Znaki pionowe istniejgce D

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy D

Znaki pionowe istniejgce E

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy E

Znaki pionowe istniejgce F

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy F

Znaki pionowe istniejgce G

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy G

Znaki pionowe istniejgce T

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy T

Znaki pionowe istniejgce R

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy R

Znaki pionowe istniejgce U

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy U

Znaki pionowe istniejgce W

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy W

Znaki pionowe istniejgce S

Istniejgce oznakowanie pionowe —
znaki z grupy S

Dla znakow pionowych projektowanych;

Nazwa warstwy

Zawartos¢ warstwy

Znaki pionowe projektowane A

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy A

Znaki pionowe projektowane B

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy B

Znaki pionowe projektowane C

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy C

Znaki pionowe projektowane D

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy D

Znaki pionowe projektowane E

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy E

Znaki pionowe projektowane F

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy F
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Znaki pionowe projektowane G

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy G

Znaki pionowe projektowane T

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy T

Znaki pionowe projektowane R

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy R

Znaki pionowe projektowane U

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy U

Znaki pionowe projektowane W

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy W

Znaki pionowe projektowane S

Projektowane oznakowanie pionowe —
znaki z grupy S

Oznakowanie poziome istniejace;

Nazwa warstwy

Zawartos¢ warstwy

Znaki poziome P-1 - P7 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-1,
P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 wraz z pod
typami linii

Znaki poziome P-8 — P-9 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-8
oraz P-9 wraz z podtypami linii

Znaki poziome P-10 — P-19 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-10,
P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16,
P-17, P-18, P-19,

Znaki poziome P-21 ISTN

Oznakowanie poziome znakami P-21

Poziome pozostate ISTN

Pozostate oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome projektowane;

Nazwa warstwy

Zawartos¢ warstwy

Znaki poziome P-1 — P7 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-1,
P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 wraz z pod
typami linii

Znaki poziome P-8 — P-9 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-8
oraz P-9 wraz z podtypami linii

Znaki poziome P-10 — P-19 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-10,
P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16,
P-17, P-18, P-19,

Znaki poziome P-21 PROJ

Oznakowanie poziome znakami P-21

Poziome pozostate PROJ

Pozostate oznakowanie poziome

Dla pozostatych elementow projektu

Elementy istniejgce;
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Nazwa warstwy Zawartos¢ warstwy

Istniejgce wyspy kanalizujgce
WYSPY skrzyzowania wykonane w technologii
innej niz malowanie P-21
Warstwa winna zawieraé pozostate
INNE elementy projektu istniejgce w terenie
nieujete w powyzszym
wyszczegolnieniu

Elementy projektowane;

Nazwa warstwy Zawartos¢ warstwy

Projektowane wyspy kanalizujgce
WYSPY PROJ skrzyzowania wykonane w technologii
innej a nizeli malowanie P-21
Wykonane tréjkaty widocznosci dla
Tréjkaty widocznosci skrzyzowan z drogami
podporzadkowanymi

Warstwa winna zawiera¢ elementy
uktadu referencyjnego takie jak
Ukfad referencyjny »Swiadek punktu referencyjnego”
Opis punktu referencyjnego,
lokalizacja punktu w osi skrzyzowania

Warstwa winna zawierac linie w
postaci tancucha ztozonego ktérego
Os drogi poczatek znajduje sie w jednym

punkcie referencyjnym, a koniec w

kolejnym punkcie referencyjnym.

Warstwa winna zawiera¢ pozostate
elementy projektu istniejgce w terenie
nieujete w powyzszym
wyszczegolnieniu

INNE

Nie zastrzega sie prowadzenia okreslonego nazewnictwa dla warstw oraz dla ich
zawartosci w przypadku plikow referencyjnych.

Dopuszcza sie stosowanie plikébw referencyjnych zawierajgcych wektorowe mapy
stanowigce podktad dla projektu docelowej organizacji ruchu. Wyzej wymienione mapy winny
zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie tworzenia mapy
sytuacyjno-wysokosciowej a symbole uzyte w opracowaniu winny odpowiadaé instrukciji
geodezyjnej K-1.

Na nosniku danych nalezy umiesci¢ pliki PDF odpowiadajgce swojg zawartoscig arkuszom
A3 projektu docelowej organizacji ruchu. Zawarto$¢ plikow PDF winna by¢ zgodna
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Na nosniku danych nalezy umiesci¢ wielostronicowy plik PDF zawierajgcy w sobie wszystkie
pliki PDF odpowiadajace swojg zawartoscig arkuszom A3 projektu docelowej organizaciji
ruchu. Zawartos¢ plikow PDF winna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu.
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W wielostronicowym pliku PDF nalezy takze umiesci¢ wszystkie uzyskane uzgodnienia
do projektu oraz arkusze stanowigce zbiorcze zestawienia znakéw.

Cyfrowa wersja projektu docelowej organizacji ruchu winna charakteryzowaé
sie nastepujgcymi parametrami:

— O$ drogi

Os$ drogi to linie tgczace kolejne punkty referencyjne od poczagtku danego odcinka
referencyjnego do jego konca, kitory to punkt stanowi jednoczes$nie poczatek odcinka
nastepnego. Os drogi powinna by¢ wykonana jako tancuch zlozony skfadajgcy
sie naprzemiennie z odcinkéw prostych i tukow. Jako styl linii nalezy przyjac linie sktadajgca
sie naprzemiennie z kreski i kropki.

Wspotrzedne punktow referencyjnych powinny byé zgodne z wykazem, ktéry posiada
ZDW, chyba Ze lokalizacja punktu wg przekazanego wykazu okaze sie jednoznacznie btedna
— w takim przypadku fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktoéry sprawdzi poprawnosé
takich wspotrzednych i w razie koniecznosci dokona ich korekty i przekaze nowe poprawione
wspotrzedne. Uzyskane przez Wykonawce szkice wszystkich punktow referencyjnych
z Wydziatu Utrzymania Drég i Mostéw ZDW w Krakowie nalezy zatgczyé do projektu. Dla
skrzyzowan typu rondo nalezy ukaza¢ na planie sytuacyjnym punkty referencyjne
na wszystkich wlotach ronda.

Na rondach o$ jezdni przebiega od punku referencyjnego znajdujgcego sie na wlocie
ronda DW do punktu kohicowego odcinka, znajdujgcego sie na wyjezdzie zronda DW
i przebiega po osi jezdni ronda (po okregu przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara). Punkty
referencyjne na rondach wyznaczane sg jako przeciecie sie osi drogi stanowigcej wjazd na
rondo z osig jezdni ronda, ktéra to o$ znajduje sie w $rodku szerokosci jezdni ronda
(szerokos¢ jezdni liczona jest wigcznie z pierscieniem wewnetrznym stanowigcym
poszerzenie, dla samochodéw ciezarowych, o nawierzchni najczesciej z kostki brukowej).

Warstwa na ktérej bedzie znajdowac sie 0§ drogi powinna by¢ niedrukowalna (linia osi
drogi powinna by¢ dostepna jedynie w wersji elektronicznej edytowalnej — nie drukowac linii
osi na wydrukach organizacji ruchu, réwniez w wersji PDF).

— Oznakowanie pionowe
Wszystkie symbole znakéw pionowych nalezy wykona¢ za pomocg symboli typu BLOCK,
CELL.

Wielkoé¢ tarczy znaku pionowego winna by¢ dostosowana do skali, w jakiej projekt
docelowej organizacji ruchu jest opracowywany tak, aby zaréwno wydruk jak opracowanie
cyfrowe zachowywaty czytelnosc.

Wielko$¢ opisu znaku pionowego jak i jego lokalizacja winny by¢é dostosowane do skali,
w jakiej projekt docelowej organizacji ruchu jest opracowywany tak, aby zaréwno wydruk jak
opracowanie zachowywaty czytelno$¢.

Opis symbolu znaku pionowego a takze opis jego lokalizacji winien by¢ edytowalnym
tekstem w Srodowisku graficznym Bentley Microstation V8 XM.

— Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg stylow linii, ktorych grafika jest zgodna
z wzorami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.
U. z 2019, poz. 2311 ze zmianami) wraz z zatgcznikami, zarowno w zakresie szerokosci jak
i symboliki wykonania.
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W przypadku linii osiowych, ktére tworzone sg z dwoch linii pojedynczych np. linia P-3
sktadajgca sie z linii ciggtej i przerywanej, za styl linii uwaza sie catosc¢ tzn. linie pojedynczg
oraz przerywana.

Zastosowane przez Wykonawce style linii winny posiada¢ parametry umozliwiajace
ich edycje w srodowisku Bentley Microstation z zachowaniem pierwotnych wiasciwosci (np.
uzycie narzedzia ,extend line” winno spowodowaé¢ ze linia P-3 zostanie wydluzona
lub skrécona a znajdujgca sie w stylu linii P-3 linia przerywana zostanie automatycznie
dostosowana do nowej dtugosci linii P-3).

Linie oznakowania poziomego, w szczegoélnosci linie krawedziowe nalezy wrysowacd
w sposob taki, aby nie pokrywaty sie (wrysowac¢ obok) zinnymi liniami na rysunku,
a jednoczesnie do nich rownolegtymi np. krawedzi jezdni, gdyz powoduje to nieczytelnos¢
projektowanego oznakowania na wydrukach (szczegdlnie w skali 1:1000). Opisy linii nalezy
lokalizowa¢ tak, aby nie pokrywaty sie innymi elementami rysunku moggcymi powodowac ich
nieczytelnos¢. Linie oznakowania poziomego nalezy wrysowa¢ w sposob taki, aby inne
elementy rysunku je nie zastanialy np. punkty referencyjne i kilometrazowe (linie
oznakowania poziomego majg by¢ zawsze na wierzchu).

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe istniejgce oraz catos¢ oznakowania dla wersji
docelowej (jedynie oznakowanie istniejgce, projektowane i zmienione) winno by¢ wykonane
kolorem: R=0 G=255 B=255.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nowo projektowane, modyfikowane (zmiana
dtugosci lub potozenia) lub usuwane, w wersji projektu, w ktéorym uwidocznione majg byé
wprowadzone zmiany, winno byé wykonane kolorem: R=255 G=0 B=0.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe istniejgce oraz catos¢ oznakowania dla wersji
docelowej (jedynie oznakowanie istniejgce, projektowane i zmienione) winno by¢ wykonane
kolorem: R=0 G=0 B=225.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe nowo projektowane, modyfikowane (zmiana
diugosci lub potozenia) lub usuwane, w wersji projektu, w ktérym uwidocznione majg
by¢ wprowadzone zmiany, winno by¢ wykonane kolorem: R=255 G=0 B=255.

Kolor wypetnienia elementéw znakdw, tablic, itp. oraz uzytych do ich wykonania liter i cyfr,
powinien by¢ dla koloru czarnego R=0 G=0 B=1 oraz dla koloru biatego R=255 G=255
B=254 (w celu zablokowania zmian ich koloru w przypadku zmiany tta pliku projektowego).
Dopuszcza sie, aby znaki poziome typu P-8, P-9 (z podtypami), P-15, P-16, P-17, P-18, P-
20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 wykonane byty za pomocg symboli typu BLOCK, CELL.

Na planie sytuacyjnym nalezy nanies¢ i opisac:

— istniejgce oznakowanie pionowe (symbol, odc., km, ewentualnie inne konieczne
informacje — np. wielkos¢ tarczy znaku, jesli jest inna niz grupa wielkosci znakdéw
dla danej drogi)

— projektowane oznakowanie pionowe (symbol, odc., km, ewentualnie inne konieczne
informacje — np. wielkos¢ tarczy znaku, jesli jest inna niz grupa wielkosci znakdéw
dla danej drogi)

— projektowane oznakowanie poziome (symbol i dtugos¢ linii, a na wersji projektu
z uwidocznionymi zmianami w miejscach gdzie projektowana linia zmienia istniejgca
dodatkowo nalezy podac¢ dtugosc¢ linii istniejgcej do usuniecia).

— urzadzenia BRD (symbol, odc., km, ewentualnie inne konieczne informacje — np. dlugos¢
i parametry techniczne bariery energochfonnej).

— wigczenia drog z okresleniem ich kategorii i rodzaju nawierzchni, a takze nazw ulic i ich
numeru jesli majg nadany.

— Zjazdy (odc. km. osi zjazdu, rodzaj zjazdu).

— chodniki

— obiekty generujgce ruch, takie jak szkoty, koscioty, budynki uzytecznosci publicznej,
parkingi, stacje paliw
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— obiekty i urzadzenia w pasie drogowym ograniczajgce widoczno$¢ na tukach i w rejonach
skrzyzowan.
Symbole znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen BRD powinny
by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 2310), oraz Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach.
Kolorystyka i tres¢ znakéw pionowych, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego,
powinna odpowiada¢ wzorcom zawartym w ww. warunkach. Kazdy znak ma posiada¢ swoj
symbol oraz doktadng lokalizacje zgodng z obowigzujgcym uktadem referencyjnym na dzien
przekazania dokumentacji zamawiajgcemu. W przypadku znakdéw pionowych umieszczonych
na wysiegnikach nad jezdnig nalezy oznaczy¢ ich lokalizacje, slad wysiegnika oraz symbol
znaku wraz z zaznaczeniem jego skrajni pionowej. Niekonwencjonalne znaki drogowe
pionowe i poziome nalezy przedstawi¢ na planie odzwierciedlajgc doktadnie ich kolorystyke
i tre$¢ oraz typ folii lica znaku i jego wymiary.
Dtugosc linii oznakowania poziomego wyznaczy¢ po sprawdzeniu warunkéw widocznosci na
tukach poziomych i pionowych, zgodnie z zasadami zawartymi w Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach. Na planie kazda linia powinna
posiada¢ odpowiedni symbol wraz z podaniem jej dtugosci.
W  przypadku wystepowania sygnalizacji Swietlnej, nalezy zaznaczy¢ lokalizacje
sygnalizatorow, poda¢ dane o projekcie na podstawie ktérego wybudowano Ilub
zmodernizowano sygnalizacje, date uruchomienia sygnalizacji lub ostatniej modernizacji.

6.10.3. Uwagi i zalecenia koncowe

Na odcinkach drég przebiegajgcych przez miejscowosci oraz w miejscach koncentracii

zdarzen drogowych (wskazanych przez Zamawiajgcego) nalezy rozwazy¢ mozliwos$é

stosowania technicznych srodkéw uspokojenia ruchu (za wyjatkiem progéw zwalniajgcych)
takich jak: azyle zabezpieczajgce przejscia dla pieszych, odchylony przebieg pasa ruchu,
optyczne zwezenie przekroju, itp.

W celu zastosowania wiasciwego oznakowania wlotéw podporzgdkowanych znakami A-7 lub

B-20 dla istniejgcych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ tréjkaty widocznosci. Tam gdzie

to mozliwe zaprojektowaé usuniecie obiektéw ograniczajgcych widocznoéé (drzewa, krzewy,

reklamy, itp.).

Nalezy stosowac zasade zgodnos$ci oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym.

Projekt docelowej organizacji ruchu przedktadany do zaopiniowania winien zawierac

oznakowanie pionowe istniejgce oraz projektowane.

Projekt przedtozony do zatwierdzenia powinien by¢ zlozony w dwdch wersjach

I odpowiednich ilosciach egzemplarzy:

— W dwdch egzemplarzach projektu docelowej organizacji z wyszczegdlnionymi zmianami
tj. z uwidocznionymi znakami poziomymi, pionowymi i innymi elementami do usuniecia,
przestawienia i nowoprojektowanymi.

— W czterech egzemplarzach projektu ruchu, w ktérym nie nalezy przedstawiac
oznakowania istniejgcego przewidzianego do usunigcia lub przeniesienia w inne miejsce
(w projekcie majg by¢ jedynie elementy, ktére pozostang po wprowadzeniu zmian).

Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i uzyska zatwierdzenie przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
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— Projekt stalej organizacji ruchu - 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.
na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf lub *.dwg, lub *.dgn
oraz *pdf.

Audyt BRD ( w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci )

W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego dla przedmiotowego zadania
Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD nalezy
w szczegolnosci:

a) przygotowanie i udostepnienie materiatbw niezbednych do oceny dokumentacji pod
wzgledem bezpieczehstwa ruchu drogowego (w tym w wers;ji elektronicznej), a ponadto
informacji o otoczeniu drogi,

b) obowigzkowe pisemne ustosunkowanie sie do opinii Audytora BRD,

c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD
(na zgdanie Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego).

Stanowisko Wykonawcy powinno zawiera¢ ustosunkowanie sie do wnioskéw zawartych

w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i mozliwych do wprowadzenia,

podaniem wyjasnieh i uzasadnien w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez

Wykonawce jako niewfasciwe lub niemozliwe do uwzglednienia w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca moze rowniez wystepowaé z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz

niezbednych dla uzasadnienia i wyboru wiasciwych zmian projektowych zalecanych

Wynikiem Audytu BRD.

Cel Audytu BRD

Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji
Projektowych rozwigzan i bleddéw, ktére mogtyby stac sie przyczyng wypadkéw drogowych.
Audyty BRD wykonuje sie w celu kompleksowego, wieloptaszczyznowego
i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczegdinych branz nie
zastosowano rozwigzan, ktére oceniane oddzielnie w ramach kazdej branzy wydajg sie by¢
bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwigzaniami innych branz stanowi¢ mogg zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Pozostate cele Audytu BRD to:
— minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadkéw drogowych, ktére mogg wystgpic¢
na projektowanej drodze lub innych, powigzanych z nig drogach,

— minimalizacja iloéci i kosztéw ewentualnych prac korygujgcych btedy projektowe,

— zwiekszenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwigzan przez wszystkich
uczestniczacych w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania drog.

Procedury i obowigzki stron uczestniczgcych w Audycie BRD

1) W postepowaniu audytorskim biorg udziat nastepujgce strony: Zleceniodawca audytu
(Zarzadca drogi/Zamawiajacy), Wykonawca i Audytor BRD.

2) Postepowanie audytorskie obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) Po opracowaniu przez Wykonawce roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, dla ktorej
uzyskano akceptacje Zarzgdcy drogi/Zamawiajagcego w zakresie proponowanych
rozwigzan techniczno-srodowiskowych oraz na etapie wykonywania Projektu
Budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu materiatobw do przeprowadzenia Audytu BRD w ilosci i o zawarto$ci
niezbednej do przeprowadzenia Audytu BRD (w 3 egz.).

b) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespotu audytujgcego,
Zleca wykonanie audytu i przekazuje materialy wyjsciowe do jego opracowania
przygotowane przez Wykonawce.
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¢) Audytor BRD podejmuje czynnosci audytorskie oraz opracowuje ich wynik, na ktory
sktadajg sie, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz sformutowane na
jego podstawie zalecenia dla Zarzgdcy drogi/Zamawiajgcego. Audytor przekazuje Wynik
Audytu BRD Zlecajgcemu.

d) Na wniosek Zamawiajgcego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko w sprawie
wnioskéw zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarzadcy drogi/Zamawiajgcemu i
Audytorowi BRD,

e) Zarzadca drogi/Zamawiajgcy podejmuje decyzje o zakresie wprowadzenia zmian
(dotyczacych wszystkich analizowanych wariantéw rozwigzan, np.: weztéw) zalecanych
Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem w sprawach, w ktérych nastepuje zaniechanie realizacji wnioskéw
Audytora BRD. Stanowisko Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego ma forme pisemng i staje sie
czescig Dokumentacji Projektowej.

3) Zlecajgcy Audyt BRD moze zorganizowac spotkanie dla wyjasnienia zapiséw w Wyniku
Audytu BRD z udziatem stron uczestniczgcych w postepowaniu audytorskim.

4) Decyzja Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego, konczy postepowanie audytorskie. Wynik
Audytu BRD i decyzje Zarzadcy drogi/Zamawiajgcego sg elementem Dokumentacji
Projektowe;.

5) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie okresla¢ zakres zmian i poprawek
w Dokumentacji Projektowej, ktére Wykonawca jest zobowigzany wprowadzic.
Stanowisko to powinno zawiera¢ uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca odrzuca
w catosci lub w czesci wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzje o zaniechaniu
wprowadzania zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD

Koszty wynikajgce z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zalecen Wyniku

Audytu BRD skutkujgcych koniecznoscia wprowadzenia zmiany rozwiagzan

projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, dodatkowymi elementami

opracowan projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Cene Ofertowa.

7. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO (OPCJONALNIE)

Nadzor autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt.3,3a,4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentow technicznych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa
budowlanego,

- stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnos$ci realizacji inwestycji
Z projektem,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okres$lone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajagce na wykonaniu
obowigzku:

- zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
rob6t budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec
Zmianie za zgodg Zamawiajgceqo

8. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

8.1 Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji warunkéw zamdwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.
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8.2 W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia

Zamawiajacemu harmonogram prac projektowych.

8.3 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki

Z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drég Wojewddzkich

w Krakowie oraz Zarzgdcéw drog sgsiadujacych z planowang inwestycja.

8.4 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania

niewykonane zgodnie z OPZ

8.5 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min. trzech rad technicznych na etapie

projektu budowlanego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Jednostek Samorzgdu

oraz Zarzadcow drég sagsiadujgcych z inwestycja.

8.6 Bez zgody Zamawiajgcego w radzie technicznej nie moze uczestniczyé zaden inny

podmiot poza ww. wymienionymi.

8.7 Wykonawca organizujgc rade techniczng jest zobowigzany uzyska¢ uprzednig
pisemng zgode Zamawiajgcego na udziat w radzie technicznej innych podmiotow.

8.8 Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w radach technicznych zwofanych
i przeprowadzanych przez ZDW w Krakowie.

8.9 Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem
*.pdf i *.dxf lub *.dwg. Nazwy plikdw nie mogg zawiera¢ polskich znakéw i znakdéw
specjalnych, zamiast spacji stosowaé¢ znak podkreslenia ().

8.10 Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki,
w srodku i na grzbiecie), teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja,
odpowiednie zamkniecia). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$é
zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz.

8.11 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ powotania niezaleznego Kkoreferenta,
posiadajgcego wiedze specjalistyczng w zakresie wystepujacych urzadzeh obcych
w celu oceny merytorycznej dostarczonej dokumentacji.

9. Ustaleniainne

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich inwestycji na drogach wojewddzkich konieczne jest

uwzglednienie na kazdym etapie prac obowigzujgcego na drogach wojewddzkich systemu

referencyjnego i wptywu inwestycji na jego elementy, w szczegdélnosci:

— jesli prowadzone prace nie wigzg sie ze zmiang geometrycznych parametréw drogi
nalezy odtworzy¢ istniejgce elementy systemu, w szczegdlnos$ci punkty referencyjne,

— w przypadku zadan powodujgcych zmiane geometrii drogi powodujgcg zmiane dtugosci
drogi (m.in. w wyniku przebudowy skrzyzowania, budowy obiektu inzynierskiego o innej
dlugosci niz istniejgcy lub zmiany przebiegu ciggu drogowego np. poprzez wybudowanie
obwodnicy lub zmiane kategorii drogi) nalezy dokonac koniecznych korekt i aktualizaciji
dotychczasowych elementéw systemu i/lub wprowadzi¢ konieczne nowe elementy.

Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego zobowigzany
jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie
obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia i niezwiloczne przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowan, a pozniej materiaty do
uzyskania wszelkich niezbednych decyzji w tym Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
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Inwestycji Drogowej, Wykonawca pozyska wilasnym kosztem i staraniem w zakresie
zleconego zadania.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji zestawienie wszystkich warunkow,
opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji. Wydane warunki
powinny mie¢ date waznosci co najmniej 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji.
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym postepowaniu administracyjnym prowadzonym
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w wyniku ktérego wydawana jest decyzja
organu_administracyjnego, do wystepowania z wnioskiem o nadanie ww. decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na okolicznosci wskazane w art. 108 Kpa.

Przedmiotu zamowienia nie _mozna opisywac¢ przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktoéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzic¢
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcéw lub  produktéw.
W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zadania braku wyboru co najmniej dwédch
Wykonawcow danego towaru, Jednostka Projektowa na wilasny koszt dokona koniecznych
zmian projektowych w dokumentacji oraz w razie koniecznosci uzyska wymagane opinie
i uzasadnienia.

10. Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umow
0 prace.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 30.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 30.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami).

1) Osoba zatrudniona do wykonywania prac projektowych drogowych
— opracowujgcy (asystent projektanta)

Szczegdbtowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutlu niespetnienia tych
wymagan, jak rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, zawarte
Sg We wzorze umowy.
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Wykonawca w trakcie wykonywania zamowienia powinien stosowaé¢ wytyczne Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, w_ zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacii,
w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 8 maja 2015r.
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