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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

Celem zadania wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 4 cm wraz z niezbednymi
robotami na ciggu pieszo - rowerowym zlokalizowanym w ciggu
DW 958 na odcinku miedzy Doling Chochotowskg, a przystankiem
autobusowym w km 9+925 strona lewa

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu roboét
budowlanych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 958 w m. Witow w kilometrazu
drogi:

Strona Lewa: km 9+370 do km 9+447

Strona lewa: km 9+425,40 do km 9+481

Strona lewa: km 9+503 do km 9+925

Strona prawa: km 9+382 do km 9+500

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuije :

1. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas robot , wykonanie i uzgodnienie projektu
tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja
oznakowania)

2. Wykonanie robot budowlanych okreslonych w materiatach przetargowych w
tym miedzy innymi :

- prace przygotowawcze,

- geodezje,

- wykonanie utwardzenia i profilowania podtoza,
- wykonanie podbudowy z kruszywa

- utozenie nawierzchni asfaltowej grubosci 4 cm
- przebudowa zjazdéw

- prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu ( nowe oznakowanie )

Inwestycje nalezy realizowaé w oparciu przyjete zgtoszenie robét budowlanych
oraz przedmiar robét.

1.2. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Zadanie zostato zaprojektowane zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, tj. zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesbw o0séb trzecich, dotyczy
to w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, zapewnienia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow
tacznosci, zapewnienie doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
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zakiocenia elektryczne, promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby.

Niekorzystne wptywy i ucigzliwosci wystepujgce na etapie realizacji zostang usuniete
po zakonczeniu robot budowlanych. Roboty budowlane prowadzone bedg w sposéb
stwarzajgcy najmniejszg ucigzliwos¢ dla Srodowiska oraz z zachowaniem
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Ochrona ww. interesow 0soOb trzecich zostanie zapewniona zarowno na etapie
realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji przetargowe;j:
1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Przedmiar robot. (Zatgczony projekt przedmiaru robot jest materiatem
orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialno$¢ za korzystanie z tresci
projektu przedmiaru robot ponosi Wykonawca i nie bedzie
on wystepowal z roszczeniami z tego tytutu do Zamawiajgcego.)

1.4. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia
bedzie zobowigzany do:

a) Realizacji robot w oparciu o specyfikacje techniczne i przedmiar rob6t po wytyczeniu

b)

robot przez uprawnionego geodete.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizaciji
ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja).

Z uwagi na fakt, ze na odcinku planowanej budowy realizowana jest inwestycja
pn.: ,,Rozbudowa DW 958 Chabéwka — Zakopane, zadanie 1” przez firme
STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o0.0. od ktérej Wykonawca
przedmiotowego ciagu pieszo — rowerowego bedzie musiat pozyska¢ zgode na
rownoczesne wykonywanie robét . Szczegétéw wspoélpracy na terenie
przedmiotowej budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow rozbudowy
DW 958 i nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego, ktérzy beda uprawnieni
do ustalenia miedzy soba, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét
na terenie budowy. Z tytulu wykonywania w/w rob6t Wykonawcom nie beda
przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegolnosci zmiana terminu wykonania
przedmiotowego zamowienia.

Wykonywanie robét nie moze réwniez powodowac¢ utrudnien w wykonywaniu
przedmiotu uméw przez Wykonawcéw, wydtuzenia czasu niezbednego do
wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw przedmiotu umoéow. Wobec
powyzszego ustalenia w kwestiach porozumien beda lezaly w gestii
Wykonawcow.

Zamawiajgcy informuje, ze procedura zatwierdzania projektéw tymczasowej
organizacji ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzadu Drég
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g9)

h)

Wojewoddzkich w Krakowie w zaktadce Procedury
(https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostac przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz.
1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywaé bedzie zastosowanie
tymczasowej sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym —
nalezy opracowa¢ kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o
aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadcg drég i wykonanie przeglagdu stanu technicznego tych drég przed ich
wykorzystaniem. Wykonawca bedzie moégt transportowa¢ materiaty wytgcznie po
drogach zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy
drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég
przez transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonania docelowego oznakowania pionowego, poziomego, elementow
odblaskowych zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST).

W przypadku stwierdzenia zanizenia grubosci warstwy bitumicznej
na odcinku co najmniej 50 m w stosunku do wymagan SST, Wykonawca
bedzie musial przedstawi¢ program naprawczy i doprowadzi¢ konstrukcje
w tym miejscu do wymagan zgodnych z SST.

Odbierana warstwa $cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralne;j.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat, uszczelnien spekan i
rakowin) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na dtugosci wykonanych
robdt, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na catym
odcinku, na ktorym wystepujg w/w naprawy.

W  przypadku stwierdzenia wad-uszkodzenn wymagajgcych wymiany warstwy
Scieralnej (np. ubytkéw, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢
wykonany z odsadzkg min. 0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni -
w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein.
Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie brana pod uwage:

- w przypadku ubytkow, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat
lub uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedgca
iloczynem dtugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg réwng 0,2 m.

Materiat z rozbidrek i odktady przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy,



Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiaréw ilosci wykonanych
robot.

Zapewnienia potrzeby polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robdét budowlanych, w szczegolnosci zapewnienia mieszkancom
mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania,

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji
wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosSci
zjazddw do posesji, budynkéw i ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestyciji) i
przekazac je Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot;

m) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,

ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan
i pomiarobw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy
urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratorow,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

1.5. Inne wymagania:

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z pézn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robét budowlanych — bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikow robot.

Szczegbétowy sposob dokumentowania osdéb, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktoérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia

zawarte sg w projekcie umowy.
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