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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: 
 

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice 
w ciągu DW 964 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 

 

1. PRZEDMIOT OPISU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania 
projektowego dla tematu określonego w nagłówku wraz z pozyskaniem odpowiednich opinii 
i uzgodnień. 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zadania określonego w nagłówku. 

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Termin wykonania zadania wyznacza się na 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA 
4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 

4.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych  

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 
projektowych.  

4.4 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych, podstawowe 
obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2. Ustawy 
prawo budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym. 

4.5 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których 
wykonywane będą prace pomiarowe. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości 
oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 

4.6 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przyrody, ochrony przeciwpożarowej i inne obowiązujące przepisy prawa. 

4.7 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 
przeciwpożarowej oraz innych obowiązujących przepisów prawa podczas wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych. 



 3 

4.8 Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest 
sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych 
z obowiązującymi przepisami.  

4.9  Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań 
projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:  

 przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do 
akceptacji 

 uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych 
rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych 
szczegółowych rozwiązań projektowych. 

4.10 W razie konieczności w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji 
Zamawiający może uznać za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji społecznych Za 
organizację prekonsultacji będzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem 
materiałów i przedstawieniem prezentacji. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie 
materiałów do spotkania (w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji). Materiały na 
potrzeby prekonsultacji powinny przedstawiać analizę ekonomiczno-techniczną 
wariantów przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko.  

4.11 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie 
Zamawiającego przed właściwym spotkaniem w terminie umożliwiającym wniesienie 
zmian uwzględniających uwagi Zamawiającego (min. 7 dni roboczych ). 

4.12 Przygotowane materiały powinny zawierać mapy umożliwiające identyfikację działek 
objętych obszarem oddziaływania i realizacji (również w formie elektronicznej). 

4.13 Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich 
niezbędnych materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich 
pozyskaniem.  

4.14 Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania. 

4.15 W przypadku braku zgodności rozwiązań z przepisami technicznymi, należy wymienić 
przepis, który musi być objęty odstępstwem wraz z pisemnym podaniem możliwego 
uzasadnienia do wniosku o uzyskanie odstępstwa oraz propozycją rozwiązań 
zamiennych. 

4.16 Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Krakowie o wydanie warunków dla budowy niniejszej drogi pod kątem 
przemieszczania się taboru wojskowego 

4.17 Dla obiektów inżynierskich określić należy klasę obciążenia MLC zgodnie 
z „Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010r. w sprawie 
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w 
ciągach dróg publicznych (Dz.Urz.MI.2010.13.37)” oraz z przepisami unijnymi 
Eurokodów. 

4.18 Opracowane koncepcji powinno spełniać wymagania określone m. in. w: 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 
176). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1098 z późn. zm.). 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz 
przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 i inne uregulowania prawne. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego (wraz 
z bieżącymi aktualizacjami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity U. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1911 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 840). 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81.). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 
1518). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690  z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009 Nr 124, poz. 1030 z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2310 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami. 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.). 

 Zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania 
i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB.2017 r., poz. 3).  
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 Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
21.04.2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. 

 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) Artykuł 9. Dostępność. 

 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. 
Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu składania ofert. Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującym w dniu 
przekazania stanem prawnym.  
 
Dla potrzeb opracowania dokumentacji zalecane jest zapoznanie się i adekwatne stosowanie 
wytycznych projektowania dróg i mostów rekomendowanych na podstawie art. 17 ust. 3 
ustawy o drogach publicznych przez ministra właściwego do spraw transportu, tzw. WiS 
(wzorce i standardy): 

 WR-D - wytyczne dotyczące dróg,  

 WR-M - wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, a także  

 BIM - wzorce i standardy dotyczące modelowania informacji o budowaniu. 
Informacje nt. WiS dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg dostępne są pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji Obwodnicy 
Dziekanowic w ciągu DW 964 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
W ramach opracowania należy wykonać: 

 Studium Korytarzowe, 

 Koncepcja Wielowariantowa, 

 Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno – Użytkowy. 

 Analiza rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości 

 
6. CEL OPRACOWANIA 

Celem zamówienia opracowania koncepcji jest przedstawienie wariantowych rozwiązań 
nowego przebiegu DW 964, alternatywnych do jej przebiegu przez teren zabudowany / 
obszar zabudowy Dziekanowic. 
Celem zamówienia jest ocena zasadności oraz skutków realizacji nowego układu drogowego 
głównie w gminie Dobczyce, miejscowości Dziekanowice, w tym poprawy przepustowości 
oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dla wskazanego zakresu przedsięwzięcia w 
obszarze jego oddziaływania, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a także dostępności komunikacyjnej na osi Wieliczka - Dobczyce. 
Celem tego opracowania jest także identyfikacja ewentualnych problemów realizacyjnych, 
oszacowanie kosztów inwestycyjnych oraz negatywnych oddziaływań (konfliktów) 
w przypadku realizacji poszczególnych wariantów inwestycji. W ramach opracowania 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie
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niezbędne jest rozpoznanie i przedstawienie uwarunkowań środowiskowych, funkcjonalno-
przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych realizacji inwestycji 
drogowej. 
Droga wojewódzka nr 964 ma istotne znaczenie a ruch i utrudnienia z nim związane 
w rejonie Dziekanowic, przebieg przez tereny zabudowy, geometria nie spełniająca 
parametrów dla drogi klasy G i skrzyżowania nie spełniające minimalnych odległości, liczne 
wjazdy i wyjazdy ograniczające przepustowość i płynność ruchu zagrażają bezpieczeństwu, 
wymuszając konieczność poszukania alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. 
Przyjęte rozwiązania projektowe mają zapewnić: 

 Wyprowadzenie ruchu poza teren zabudowy, 

 Poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu na DW 964, 

 Poprawę dostępności Wieliczki i Dobczyc, 

6.1 W opracowaniu należy uwzględnić: 

 Uchwałę Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego – zgodnie, z którym 
postuluje się budowę obwodnicy Dziekanowic (w skrócie PZPWM). 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dobczyce oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 System Tras Rowerowych dla Województwa. 

 Propozycje autorskie (w tym wnioskowane przez uprawnione i zainteresowane 
inwestycją strony). 

 

6.2 Opracowanie wielowariantowej koncepcji jako opracowanie projektowe, służyć 
ma: 

 ustaleniu wariantów przebiegu trasy klasy technicznej G, jej parametrów wraz 
z ustaleniem typów oraz głównych parametrów technicznych skrzyżowań/węzłów, 
obiektów budowlanych, 

 wstępnemu określeniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz 
ustaleniu jego efektywności ekonomicznej, 

 umożliwieniu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego 
realizacji przedsięwzięcia. 

 
7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie powinno obejmować wariantowe rozwiązania nowych odcinków dróg: klasy 
technicznej G - obwodnicy miejscowości Dziekanowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 
poprzez jej przełożenie z uwzględnieniem etapowania realizacji inwestycji. Projektowane 
drogi powinny poprawić dostępność komunikacyjną dla ruchu tranzytowego przez obszar 
gmin, wyprowadzić go z obszarów ścisłej zabudowy miejscowości i uwolnić od uciążliwości 
komunikacyjnych, poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu. 
Opracowanie powinno być wykonane wielowariantowo z uwzględnieniem wszystkich 
możliwych scenariuszy realizacji układu docelowego wraz z analizami ruchu, szacunkami 
kosztów i efektywności ekonomicznej. 

7.1. Główne założenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.: 

7.1.1. Warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane informacje od właściwych organów 
prowadzących rejestry o wydanych decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę. Wykonawca przeanalizuje 
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i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części 
graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin, Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wydanych decyzji 
lokalizacyjnych, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na 
budowę oraz opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji. 

7.1.2. Maksymalne wykorzystanie korytarzy terenu poza ścisłą zabudową mieszkaniową, 
wolnych od potencjalnych konfliktów środowiskowych (obszary chronione, Natura 
2000, tereny osuwiskowe, stanowiska archeologiczne itp.). 

7.1.3. Warunki środowiskowe terenu – Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze 
oraz cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska (obszary 
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty 
rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące 
gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich  
ochrona itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. Podczas 
trasowania wariantów należy w miarę możliwości unikać ich przebiegu po terenach 
wrażliwych przyrodniczo (m. in. obszary Natura 2000), co miałoby wpływ na 
niszczenie i fragmentaryzację siedlisk chronionych. 

7.1.4. Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu – 
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest 
projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy 
podlega ochronie na podstawie przepisów. W opracowaniu należy uwzględnić 
uzyskane warunki z tym związane. 

7.1.5. Warunki geologiczne i górnicze terenu – Wykonawca uzyska potrzebne dane 
dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu. Należy szczegółowo 
rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które występują na trasie 
projektowanych dróg. 

7.1.6. Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej: 
7.1.7. Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych oraz regionalnych 

planów i programów rozwoju infrastruktury drogowej. 
7.1.8. Pełne analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 964 

z uwzględnieniem ruchu na DW967, na podstawie własnych pomiarów i GPR ruchu z/ 
2020/2021 r. oraz opracowane dla inwestycji prognozy ruchu (dla wariantu 
bezinwestycyjnego i wszystkich wariantów inwestycyjnych) na rok, dziesięć 
i dwadzieścia lat po oddaniu inwestycji do użytkowania, modele rozkładu ruchu na 
sieć drogową aktualną i planowaną. Analizę i prognozę ruchu należy opracować w 
oparciu o model ruchu regionalnego. Analizę ruchową należy wykonać korzystając 
z Niebieskiej Księgi Jaspera, zapewnić odpowiedni poziom i bezpieczeństwa ruchu. 

7.1.9. Na podstawie analiz ruchu wraz z jego strukturą Wykonawca przeanalizuje 
usytuowanie miejsc do ważenia pojazdów w istniejącym pasie drogowym zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 
wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów 
w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Ewentualną 
lokalizację należy zweryfikować z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu 
Drogowego w Krakowie mieszczącym się przy ul. Bratysławskiej 5; 31-201 Kraków. 

7.1.10. W dokumentacji (w opisie koncepcji i na rysunkach) należy posługiwać się 
istniejącym na drodze pikietażem drogowym. W przypadku nowych odcinków dróg 
posługiwać się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu 
drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 

7.1.11. Obiekty inżynierskie: 

 Należy przewidzieć wykonanie mostów i przepustów, a także przejazdów 
gospodarczych w miejscach uzasadnionych. 
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 Węzły, wiadukty, tunele – w razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwiązanie wg 
swojego projektu autorskiego i zobligowany będzie do uwzględnienia odpowiedniego 
obiektu jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

7.1.12. W ramach realizacji zamówienia przeanalizować szczegółowo rozwiązania 
w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych i w razie potrzeby uwzględnić 
w rozwiązaniach projektowych dodatkowe drogi dojazdowe i przejazdy drogowe. 
Zaproponowane rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej, w tym zjazdy 
(publiczne, indywidualne) powinny umożliwić dojazd do wszystkich działek 
zlokalizowanych wzdłuż projektowanej obwodnicy jak i działek pozostających w jej 
sąsiedztwie, które w wyniku realizacji inwestycji utracą dostęp do drogi publicznej. 
Drogi lokalne i dojazdowe przewidziane do obsługi przyległego terenu powinny być 
zaprojektowane w sposób umożlwiający ich przekazanie innym zarządcom. Przyjęte 
rozwiązania należy zaopiniować z JST. 

7.1.13. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może znacząco zmieniać stosunków wodnych 
terenów przyległych oraz wpływać na zwiększenie zagrożenia podtopienia 
okolicznych działek. W związku z powyższym Wykonawca powinien w miarę 
możliwości unikać lokalizacji inwestycji w obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią, natomiast obiekty inżynierskie umiejscowione na ciekach nie mogą 
ograniczać przepływu wód powodziowych (wstępna analiza hydrauliczna 
projektowanej inwestycji na zmianę warunków przepływu wód powodziowych). 

7.1.14. W przypadku konieczności zastosowania zasilania w energię elektryczną 
projektowanych urządzeń związanych z wyposażeniem drogi, należy alternatywnie 
przedstawić rozwiązania umożliwiające wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii. 

7.1.15. Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków 
terenowych niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac 
projektowych. 

7.1.16. Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania 
dotyczące ochrony środowiska, liniami rozgraniczającymi objąć teren niezbędny do 
realizacji inwestycji drogi i elementów niezbędnych do jej funkcjonowania, natomiast, 
w zakresie inwestycji uwzględnić również teren wymagający niezbędnych działań 
inwestycyjnych towarzyszących inwestycji drogowej np. zabezpieczenia i stabilizacji 
osuwisk w przypadku ewentualnej takiej potrzeby, przebudowy dróg innej kategorii 
i infrastruktury związanej z inwestycją, itp.. 

7.1.17. Zastosowanie rozwiązań geometrycznych minimalizujących koszty budowy. 

7.2. Podstawowe parametry planowanych połączeń drogowych 

Parametry techniczne dla obwodnicy DW 964: 

 Klasa drogi:  G 

 Standardowa prędkość do projektowania 

 Przekrój: 1x2, a w przypadkach uzasadnionych przekrój dostosowany do wymagań 
natężeń ruchu, 

 Szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m)  

 Szerokość poboczy utwardzonych (z kruszywa ) min. 2x1,25 m (szersze tam gdzie 
zachodzi konieczność lokalizacji urządzeń towarzyszących takich jak bariery, ekrany 
akustyczne). 

 Skrzyżowania – ronda, skanalizowane lub zwykłe – wg propozycji Wykonawcy (jeżeli 
warunki na to wskażą m.in. natężenie ruchu) 

 Jezdnie w razie potrzeby wyposażona w zatoki autobusowe, chodniki, ciągi-pieszo 
rowerowe. 

 Dopuszczalne obciążenie nawierzchni:  115 knN/oś 
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 Kategoria ruchu na podstawie analizy ruchu wyznaczona zgodnie z obowiązującym 
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni. 

 Lokalizacja chodników, ścieżek rowerowych w miejscach uzasadnionych po 
uzyskaniu akceptacji Samorządów i Zamawiającego. 
 

Ponadto należy: 

 w razie konieczności, w celu obsługi działek sąsiadujących z projektowanym układem 
drogowym, przewidzieć drogi serwisowe, 

 dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdów na drogę serwisową oraz ważniejszych 
skrzyżowań, 

 wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg 
natężenia i potrzeb, 

 infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy, 

 należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew, 

 przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 

 budowa obiektów inżynieryjnych jeśli zachodzi potrzeba, 

 budowa nowych lub rozbudowa istniejących przepustów, 

 rozwiązanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgłębne), 

 budowa oświetlenia drogowego. 

7.3. Obiekty inżynierskie: 

 Obiekty inżynierskie należy przyjąć zgodnie z aktualnym Rozporządzaniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – dla danej klasy drogi. 

 Konstrukcja i długość obiektów – optymalne, zależnie od rodzaju i wielkości 
przeszkody, (obiekty nad krzyżującymi się ciekami) - warunki i uzgodnienie 
z zarządcami cieków. 

 Dla każdego z obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów 
konstrukcji (obiekty proste można proponować jako jednowariantowe). Przedmiotem 
wariantowania powinny być m.in.: schemat statyczny, materiał ustroju nośnego, 
konstrukcja. Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać: opisy, wyniki obliczeń, 
rysunki, ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa 
ruchu, kosztów robot i utrzymania, trwałości. 

 W przypadku obiektów mostowych należy między innymi wykonać obliczenia 
hydrauliczno – hydrologiczne. Światło obiektu oraz konstrukcję obiektu mostowego 
należy uzgodnić z PGW Wody Polskie. 

 Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury nie związanej 
z drogą na obiektach inżynierskich bez zgody Zamawiającego. 

 Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich 
i Europejskich Norm. 

 

7.4. Wariantowanie: 

Opracowanie powinno być wykonane wielowariantowo, w razie zaistnienia konieczności 
wariantowaniem należy objąć również rozwiązania zabezpieczenia osuwisk – min 2 warianty. 
Warianty powinny wykazać możliwy z punktu widzenia technicznego, oraz finansowo 
akceptowalny przez Zmawiającego sposób zabezpieczenia poszczególnych osuwisk, bądź 
wyznaczyć alternatywny przebieg drogi wojewódzkiej nr 964 omijający dane osuwisko. 
Wszystkie rozwiązania muszą być ze sobą kompatybilne i zapewniające ciągłość przebiegu 
drogi wojewódzkiej. 
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Przy opracowywaniu wariantów należy uwzględnić obowiązujące dokumenty planistyczne 
w obszarze inwestycji: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobczyce oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego. Opracowanie projektowe studium korytarzowego powinno 
przedstawić min. 4 warianty trasowania planowanych dróg, które należy poddać analizie 
i ocenie wielokryterialnej oraz wskazać trzy do opracowania w dalszym etapie koncepcji 
wielowariantowej.  
Wariantowaniem należy objąć między innymi trasę nowego przebiegu drogi z włączeniem do 
istniejącej DW967, geometrię skrzyżowań a także sposób skomunikowania terenów 
przyległych, sposób odwodnienia, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz sposoby 
ochrony zabudowy mieszkaniowej przed nadmiernym hałasem. 
Zamawiający wskazuje jako celowe wprowadzenie etapowania przebiegu drogi dla każdego 
z analizowanych wariantów. Dla planowanego przedsięwzięcia zaproponować ewentualne 
etapy realizacyjne zasadne ze względów technicznych, ekonomicznych i możliwości 
finansowania z różnych dostępnych źródeł i programów unijnych. 

Dla skrzyżowań projektowanej drogi z innymi drogami należy opracować minimum po dwa 
warianty rozwiązań geometrii skrzyżowania, . 

 
UWAGA! 

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić 
osiągnięcie założonych celów dokumentacji projektowej. 

− Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale właściwych zarządców dróg na 
etapie opracowania koncepcji, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

− Projektant przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań 
z zarządcami dróg których przebudowa będzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji 
oraz zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju 
infrastruktury technicznej i transportu. 

W dokumentacji należy ująć informację dotyczącą ewentualnych rozbiórek, budowę lub 
przebudowę elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną drogą (np. 
budynki, ogrodzenia, wycinka drzew). 

Po przeanalizowaniu kwestii technicznych, budowlanych i kosztów Wykonawca wskaże 
wariant najbardziej korzystny – rekomendowany a następnie, Zamawiający przy udziale 
Samorządów Lokalnych wybierze wariant preferowany. Wykonawca na podstawie 
zaakceptowanej koncepcji uzyska decyzję środowiskową. 

Wariant preferowany będzie wskazany w oparciu o kryteria techniczne, ruchowe, 
ekonomiczne, środowiskowe, przeprowadzone analizy i konsultacje z Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego. We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach należy ująć min. 3 warianty. Warianty do wniosku powinny zostać opisane 
kolejnymi literami alfabetu (na każdym etapie należy utrzymać raz założoną kolorystykę 
wariantów). 

8. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

8.1. Studium Korytarzowe 

Celem studium jest wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu nowych połączeń 
drogowych w obszarze gminy Dobczyce, pełniących funkcję alternatywnych dróg względem 
drogi wojewódzkiej nr 964 w rejonie m. Dziekanowice. 

W zakresie opracowania jest ustalenie możliwych korytarzy przebiegu planowanych 
połączeń drogowych dla obwodnicy miejscowości Dziekanowice, w ciągu DW 964 poprzez 
jej przełożenie, oraz ich powiązań w nieograniczonej ilości, (min. 4) i dokonanie wstępnej 
analizy potencjalnych wariantów dróg objętych zadaniem inwestycyjnym, ich powiązań z 
siecią istniejących dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych relacji 
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z obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie 
zabytków. Studium winno uwzględniać rozwiązania zawarte w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Studium należy zakończyć autorską rekomendacją minimum 3 wariantów rozwiązania drogi 
do dalszego przygotowania na etapie Koncepcji Wielowariantowej. W rekomendacji należy 
oprzeć się na wykonanych dla porównania wariantów analizach. 

Opracowanie powinno zawierać: 

a) Część opisowa o zawartości: 

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujący jego lokalizację, program, cel, zakładany 
efekt oraz charakterystykę i podstawowe parametry techniczne. 

2) Opis istniejącego zagospodarowania terenu w tym przebiegu DW 964 na 
analizowanym obszarze. 

3) Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiające zagadnienia związane 
z: warunkami wynikającymi z dokumentów planistycznych, innymi inwestycjami 
strategicznymi, warunkami środowiskowymi, warunkami geologicznymi i gruntowo-
wodnymi, warunkami archeologicznymi, istniejącą infrastrukturą techniczną. 

4) Opis wariantowych rozwiązań drogi w zakresie jej przebiegu, skrzyżowań i innych 
elementów rozwiązanych wariantowo. 

5) Wskazanie możliwości etapowania realizacji zadania inwestycyjnego. 
6) Wstępna analiza i prognoza ruchu. 
7) Wstępna analiza środowiskowa. 
8) Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych. 
9) Wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję wraz ze wskazaniem właścicieli. 
10) Określenie szacunkowych kosztów inwestycji dla proponowanych wariantów 

i ewentualnych etapów. 
11) Dokumentacja fotograficzna.  
12) Wielokryterialna analiza porównawcza proponowanych rozwiązań (np.: w wymiarze 

technicznym, ruchowym, ekonomicznym, środowiskowym, społecznym itp.) ich ocena 
i wnioski.  

b) Część rysunkowa zawierająca:  

1) Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 1:25 000) winien przedstawiać projektowaną 
trasę oraz jej powiazanie z istniejącą siecią drogową, 

2) Plany sytuacyjne rozpatrywanych wariantów (skala 1:1000  1:2000). Na mapie/-ach 
należy pokazać warianty, ich powiazanie z siecią drogową, istniejące i projektowane 
zagospodarowanie terenu, lokalizację obiektów, urządzeń infrastruktury, granice 
obszarów objętych ochroną, granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz 
stref ochronnych ujęć wodnych, złoża surowców oraz granice obszarów i terenów 
górniczych, typy siedlisk przyrodniczych, rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby 
chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej, korytarze migracyjne zwierząt, itp.. 

3) Przekroje podłużne (w skali planu sytuacyjnego). 
4) Poglądowe przekroje normalne w skali (skala 1:100 lub 1:200). 
5) Rysunki dla obiektów inżynierskich (skala 1:200). 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ww. opracowanie na radzie technicznej, gdzie 
dokona prezentacji i omówienia wariantów, wskaże zasadnicze problemy i dokona oceny 
oraz rekomendacji wariantów do dalszego opracowania.  

Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania 
narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiającej zasadnicze 
elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawierać powinna 
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w szczególności: orientację i mapy sytuacyjne przedstawiające warianty rozwiązań, 
przedstawienie rozwiązań technicznych, podstawowe parametry zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych, zestawienie kosztów realizacji inwestycji.  

 
c) Część geologiczno – inżynierska 

W zakresie rozpoznania podłoża budowlanego w ramach Studium korytarzowego dla 
wszystkich wariantów wymaga się zebrania dostępnych informacji o terenie i podłożu 
budowlanym korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy wraz z ich analizą i oceną. 
 
d) Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) 

Celem przeprowadzenia Oceny wpływu na BRD jest w szczególności porównanie między 
sobą wariantów planowanej drogi oraz wskazanie wariantów do dalszego opracowania 
dopuszczalnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ocenę wpływu na BRD należy przeprowadzić na etapie studium korytarzowego dla 
analizowanych wariantów planowanej drogi zgodnie z art. 24i. ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 12.08.2022r.) i przed wszczęciem 
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocenę wpływu na 
BRD przeprowadza Wykonawca posługując się metodyką opisaną w Podręczniku Oceny 
BRD stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora GDDKiA nr 
13/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływy planowanej drogi 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

8.2. Koncepcja Wielowariantowa 

Przedmiotem opracowania będą minimum trzy warianty (wraz z ewentualnymi etapami) 
wskazane w opracowaniu „Studium Korytarzowego”.  

Jednostka Projektująca wykona opracowanie, które uściśli zakres rzeczowy i finansowy 
zadania inwestycyjnego w poszczególnych wariantach:  

 w zakresie rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów 
drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz 
przedmiaru robót i ich kosztorysu, 

 dostarczenia informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie 
celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji inwestycji,  

 umożliwienia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

Opracowanie powinno zawierać: 

8.2.1. Część ogólna 

a) Część opisowa 

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujący lokalizację i program zadania 
inwestycyjnego, cel i zakładany efekt oraz podział na ewentualne etapy. 

2) Opis istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, w obszarze inwestycji 
i obszarze przyległym, w tym konfiguracja i ukształtowanie terenu, ważniejsze 
elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania 
i oddziaływania zadania inwestycyjnego (np.: tereny mieszkaniowe, obiekty chronione 
itp., istniejąca sieć komunikacyjna, drogowa i inna, istniejąca zieleń itp.). 

3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne, wynikające z dokumentów 
planistycznych: Województwa Małopolskiego, Gminy Dobczyce oraz innych 
programów rządowych i programów wojewódzkich, przygotowywanych inwestycji 
strategicznych w rejonie planowanej inwestycji, decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach, informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: 
o środowiskowych uwarunkowaniach, lokalizacyjnych, o warunkach zabudowy, 
lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwoleń na budowę oraz zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

4) Opis uwarunkowań środowiskowych w formie oceny oddziaływania na środowisko 
sporządzonej dla potrzeb określenia obszaru oddziaływania inwestycji 
z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Oddziaływanie projektowanej drogi na 
środowisko powinno być przedstawione na rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz 
w horyzoncie czasowym dziesięć lat później. 

5) Opis warunków geologicznych i gruntowo-wodnych wraz z ich analizą, wnioskami 
i zaleceniami dla dalszego przygotowania inwestycji, oceną wpływu na koszt zadania 
(na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej i badań gruntu – odrębne 
opracowanie). 

6) Opis lokalizacji stanowisk archeologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej 
inwestycji w oparciu o wyniki badań archeologicznych rozpoznawczych – odrębne 
opracowanie. Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod względem występowania 
zasobów archeologicznych i kulturowych powinno umożliwić rzetelne trasowanie 
wariantów oraz być podstawą do oceny rzeczywistego oddziaływania wariantów na 
etapie ich realizacji i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne, 
w celu skutecznego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak 
również innych decyzji administracyjnych. 

7) Opis techniczny dla planowanych wariantów trasy drogowej zawierający m in.: opis 
przebiegu trasy, powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów 
technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy), opis geometrii planowanych 
skrzyżowań z uzasadnieniem, parametry techniczne i geometryczne drogi (tym 
minimalne promienie łuków poziomych i pionowych), zakres dostępności do drogi i 
zasady jego realizacji (określenie dopuszczalności i częstotliwości połączeń z innymi 
drogami oraz zasad obsługi otoczenia przez zjazdy publiczne i indywidualne – nie 
dopuszcza się obsługi działek bezpośrednio z planowanej drogi wojewódzkiej), 
elementy organizacji ruchu (wstępna lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
ochrony środowiska i elementów wyposażenia drogi, lokalizacja przejść dla pieszych i 
przejazdów dla rowerzystów) ), skrzyżowania z linią kolejową, skrzyżowania z ciekami 
wodnymi, urządzenia odwodnienia, oświetlenie, ochrony środowiska, rozwiązanie 
kolizji z infrastrukturą itp. 

8) Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku 
zgodności wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem wraz 
z uzasadnieniem. 

9) Opis projektowanych obiektów inżynierskich i urządzeń budowlanych, zawierający: 
nazwę, lokalizację, typ, rodzaj, funkcję i parametry użytkowe (np.: parametry 
techniczne i geometryczne, klasa obciążenia, skrajnia, światło, kategoria 
geotechniczna), rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, warunki posadowienia 
podpór, proponowany sposób odwodnienia, oświetlenia. 

10) Opis proponowanego odwodnienia drogi m. in. usytuowanie urządzeń odwadniających, 
główne wymiary geometryczne, orientacyjne wielkości odprowadzanych wód 
i lokalizacja odbiorników wód (wraz z obliczeniami w zakresie wymiarowania urządzeń 
odwodnienia), w razie konieczności zaprojektowanie urządzeń podczyszczających. 

11) Opis obiektów przewidzianych do wyburzenia wraz z podaniem ich liczby dla 
poszczególnych wariantów. 

12) Opis istniejącej infrastruktury technicznej, wraz ze wstępnymi warunkami dla usunięcia 
kolizji z planowaną inwestycją i koncepcją ich usunięcia. 

13) Inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowały 
rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego 
i uwzględniały stanowiska instytucji opiniujących na etapie koncepcji 
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14) Analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę warunków przepływu wód 
powodziowych i zagrożenia powodzią dla terenów przyległych (Opinia PGW Wody 
Polskie wraz z ewentualnymi opracowaniami wymaganymi przez organ).Rozwiązania 
projektowe muszą być zgodne z przepisami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. 

15) Przedstawienie wskaźników ekonomicznych (obliczonych w Części ekonomicznej) 
i wskazanie wariantu najbardziej korzystnego pod względem ekonomicznym. 

16) Zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji z wyszczególnieniem 
obiektów inżynierskich oraz elementów urządzenia pasa drogowego 

17) Porównanie wariantów w oparciu o zidentyfikowane czytelnie kryteria, zasady ich 
doboru, przyjęte wagi (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym, 
środowiskowym, itp.), ich ocena i wnioski; wskazanie wariantu preferowanego wraz 
z uzasadnieniem w oparciu o wskazane powyżej kryteria. 

18) Podsumowanie i wnioski, rekomendacja wariantu preferowanego wraz 
z uzasadnieniem. Podsumowanie należy sporządzić w formie zwięzłego streszczenia, 
językiem niespecjalistycznym, podać krótką charakterystykę wariantów, wskazać 
najbardziej newralgiczne miejsca, wymienić korzyści z realizacji zadania, omówić 
wyniki przeprowadzonych analiz i sformułować wnioski.  

b) Część Rysunkowa Branża Drogowa 

1) Rysunek orientacyjny (skala 1:5000  1:25 000). Plan przedstawiający projektowane 
zadanie inwestycyjne (wszystkie warianty) i jego ważniejsze powiazania z istniejąca 
siecią drogowa, na tle ważniejszych elementów istniejącego i projektowanego 
zagospodarowania terenu, granic obszarów objętych ochrona na podstawie przepisów 
o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków oraz granic administracyjnych gmin. 

2) Przebieg trasy w planie (skala 1:2000 – ortofotomapa odzwierciedlająca aktualne 
zagospodarowanie terenu) przedstawiający istniejące i projektowane 
zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem danych dotyczących wydanych decyzji 
lokalizacyjnych, wzizt, pozwoleń na budowę i ZRID, sposób obsługi terenów 
sąsiednich, lokalizacja ważniejszych projektowanych obiektów, oznaczenie obiektów 
do likwidacji, odcinków istniejących dróg do rozbiórki, urządzeń infrastruktury, granice 
obszarów objętych ochrona na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o 
ochronie zabytków, granice oddziaływania inwestycji na środowisko (wyznaczone w 
raporcie o oddziaływaniu na środowisko), lokalizacja urządzeń ochrony środowiska, 
granice administracyjne, itd.  

3) Plany sytuacyjne (skala 1:1000 – mapy sytuacyjno-wysokościowe dostępne w ośrodku 
geodezyjnym, w razie potrzeby uzupełnione własnymi domiarami) przedstawiające 
rozwiązania drogowe i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą (sieć uzbrojenia 
technicznego, odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne) wraz z liniami 
rozgraniczającymi inwestycji. 

4) Profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego). 
5) Typowe przekroje normalne (skala 1:100, 1:200). 

6) Przekroje w punktach charakterystycznych. 
7) Warianty geometrii skrzyżowań i organizacji ruchu (skala 1: 500) 
8) Plany sytuacyjne z organizacją ruchu w skali 1:1000 (docelową) 

c)  Obiekty Inżynierskie  

Opis projektowanych obiektów inżynierskich i urządzeń budowlanych, zawierający:  

 wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 

 klasa obciążeń, 

 charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu, 

 schemat statyczny, 
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 opis technologii wykonania, 

 wyniki oceny stanu technicznego, 

 kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

 wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, 

 elementy wyposażenia technicznego, 

 wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie, 

 przedstawienie min. 2 wariantów rozwiązań konstrukcji ich porównanie, ocena 
i wnioski, rekomendacją dla wariantu preferowanego, 

 dla każdego istniejącego obiektu przewidywanego do remontu, przebudowy bądź 
rozbiórki, należy zamieścić opis jego stanu technicznego, wynikający 
z przeprowadzonego przeglądu technicznego czy też ekspertyzy. 

 obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów 
i przepustów oraz wymiarowanie urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej Koncepcji. 

Zestawienie obiektów inżynierskich uwzględniające: 

 wymiarów konstrukcji poszczególnych obiektów, w szczególności określenie ich: 
długości, w tym długości poszczególnych przęseł, szerokości, powierzchni obiektu. 

 charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu 
budowlanego, 

 klasę obciążeń, 

 kategorie geotechniczna posadowienia obiektu, 

 w podsumowaniu przedstawić opis rekomendowanych: technologii, materiałów 
konstrukcyjnych, wyposażenia obiektów inżynierskich, koszt realizacji. 

Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich i Europejskich 
Norm oraz NATO STANAG 2021. 

Część rysunkowa: 
1) Rysunek orientacyjny. 
2) Plan sytuacyjny. 
3) Rysunek ogólny – widok z góry, z boku. 
4) Przekroje drogowych obiektów budowlanych podłużne i poprzeczne. 
5) Inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

d) Część Ekonomiczno – Finansowa z analizą efektywności ekonomicznej 

1) Koszty realizacji powinny być wykonywane dla wszystkich obiektów budowlanych, 
w tym dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni, 
a także dla wszystkich kolizji projektowanych obiektów budowlanych z obiektami 
infrastruktury obcej (liniami przesyłowymi elektrycznymi, gazociągami, wodociągami, 
kanalizacją itp.).  

2) Dodatkowo należy poszczególne kosztów pogrupować:  

 roboty drogowe np.: roboty ziemne, nawierzchniowe, koszty krawężników 
chodnikowych, w przypadku gdy nie jest budowany chodnik; koszty modernizacji, 
budowy, przebudowy chodników (ciąg pieszo-rowerowy); 

 urządzenia odwodnienia, oświetlenia, oznakowania; 

 obiekty inżynierskie i budowalne; 

 koszty infrastruktury obcej; 

 koszty instalacji ekranów akustycznych i innych urządzeń drogowych związanych 
z ochroną przed nadmierną emisją hałasu;  

 wyburzenie budynków i innych obiektów; 

 wykup gruntów (wraz z odszkodowaniem za infrastrukturę). 
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3) Zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych wariantów powinno uwzględniać 
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zamówienia 
winny obejmować zarówno wartość netto jak i brutto. 

4) Analiza ekonomiczna wariantów (koszty, finansowanie, uzasadnienie ekonomiczne 
przedsięwzięcia, obliczenie wskaźników efektywności poszczególnych wariantów).  
Do analizy ekonomicznej należy wykorzystać obowiązującą w roku opracowania 
analizy, metodę zawartą w „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej 
przedsięwzięć drogowych i mostowych”. Na zakończenie analizy ekonomicznej 
i obliczeniu trzech podstawowych wskaźników efektywności ekonomicznej zaleca się 
sporządzenie krótkiego podsumowania oraz interpretacji wyników. Analiza kosztów 
i korzyści ma dać macierz wariantów opisaną porównywalnymi wskaźnikami kosztu 
budowy, koszty użytkowania i kosztów użytkowników.  

e) Opinie i Uzgodnienia 

1) Wykaz stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie 
wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. 

2) Wstępne opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (m.in. od 
zarządców dróg, linii kolejowej, gestorów sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  
Sztabu Wojskowego, Samorządów Lokalnych (ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępności do przyległego terenu), właściwi dyrektorzy PG Polskie Wody, parków 
narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła łowieckie, RDOŚ i inne niezbędne na 
tym etapie opracowania, opatrzone w wykaz, ułożone chronologicznie i spięte 
w oddzielny zeszyt).  

3) Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać 
potwierdzenie zgodności z oryginałem.  

f) Dokumentacja fotograficzna. 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (zdjęcia z datą i lokalizacja).  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ww. opracowania na radzie technicznej, dokona 
prezentacji i omówienia rozwiązań technicznych.  

Prezentacja projektu - Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem 
oprogramowania narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, 
przedstawiającej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej prezentacji. Prezentacja 
zawierać powinna w szczególności:  

 mapę syt.-wys. i orientację przedstawiającą warianty rozwiązań, 

 przedstawienie rozwiązań technicznych, 

 podstawowe parametry zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

 analizę uwarunkowań i zmian w przyległym zagospodarowaniu, 

 pozyskane warunki branżowe, rozwiązania i opinie, 

 zestawienie kosztów realizacji inwestycji. 

8.2.2. Analizy i prognozy ruchu  

1) Opracowanie powinno być oddzielnym elementem koncepcji i dostarczyć danych do: 

 wymiarowania poprzecznego drogi, 

 wymiarowania skrzyżowań/węzłów, 

 ocen oddziaływania na środowisko, 

 oceny efektywności ekonomicznej. 
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2) Analiza oceny warunków ruchu, punktów krytycznych istniejącego układu, 
podstawowych konfliktów itp. – w roku bazowym. 

3) Analiza oceny warunków ruchu na istniejącym i projektowanym układzie drogowym 
lub jego wariantach w różnych horyzontach czasowych. 

4) Opracowanie powinno zawierać część opisową i analityczną m.in.: 
a. Analizy ruchu stanu istniejącego oraz opracowanie prognoz ruchu na 1, 10 i 20-lat po 

oddaniu inwestycji do użytkowania w oparciu o posiadane przez Zamawiającego 
oraz GDDKiA aktualne pomiary ruchu, a w razie potrzeby własny pomiar 
uzupełniający, modele rozkładu ruchu na sieć drogową aktualną i planowaną 
należy wykonać korzystając z Niebieskiej Księgi Jaspersa. 

b. Prognoza ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków, która 
powinna dostarczyć potrzebne dane wyjściowe do: wymiarowania geometrii drogi, 
ustalania typów skrzyżowań, obiektów, ustalania konstrukcji obiektów, 
projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu, studium 
ekologicznego i analiz efektywności ekonomicznej.  

c. Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawierać:  

 Pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniu, które stanowią 
punkty: początkowy i końcowy dla projektowanej inwestycji. Pomiary winny 
uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu. 

 Kartogramy ruchu dla skrzyżowań. 

 Informacje, w jakich przekrojach odbywa się ruch pieszy, dla uwzględnienia przy 
projektowaniu ciągów pieszych i urządzeń zabezpieczenia ruchu pieszego. 

 Wnioski uwzględniające rozwiązania projektowe do zastosowania w koncepcji. 

8.2.3. Analiza geologiczno – inżynierska 

1) Powinna zawierać rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie 
niezbędnym do określenia rozwiązań wariantów projektowych, ustalenia geologicznych 
i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, 
określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich i kategorii 
geotechnicznej obiektów, określenie warunków hydrogeologicznych, ustalenie  danych do 
oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko, opis wykonanych badań, wnioski 
i zalecenia dla dalszego przygotowania inwestycji, ocena wpływu na koszt zadania. 
2) Należy zinwentaryzować wszystkie zagrożenia geologiczne naturalne i wywołane 
działalnością człowieka w oparciu o dane archiwalne i wizję terenową. 
3) Dla opracowania wariantów trasy należy wykonać odwierty do oceny stanu podłoża 
w zakresie niezbędnym do wykonania koncepcji oraz w miejscach posadowienia obiektów 
inżynierskich wraz z ich analizą, wnioskami i zaleceniami. 
4) W celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych w podłożu 
budowlanym drogi i obiektów inżynierskich, wiercenia i sondowania należy zaprojektować 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabelach j.n. 
Tabela 1 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
dróg (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019) 
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Tabela 2 Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych 
drogowych obiektów inżynierskich (źródło: Wytyczne badań podłoża budowlanego 
w drogownictwie; PIG, AGH, PW 2019). 

 
5) Projektując lokalizację wierceń i sondowań należy wziąć pod uwagę miejsca 
wyróżniające się w topografii terenu stwierdzone na podstawie analizy dostępnych 
materiałów kartograficznych np. obniżenia terenu, bagna, torfowiska, podmokłości, formy 
krasowe itp. 
6) Niedopuszczalne jest zastępowanie wierceń sondowaniami. 
7) We wszystkich otworach wiertniczych wykonywanych dla drogowych obiektów 
inżynierskich należy zaprojektować pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w zakresie 
nawierconych i ustabilizowanych zwierciadeł wód podziemnych 
8) Dla wszystkich typów dróg głębokość rozpoznania wierceniami i sondowaniami 
w gruntach nie powinna być mniejsza niż 3 m poniżej podstawy nasypu lub dna wykopu lub 
podstawy warstw konstrukcyjnych przy uwzględnieniu dodatkowych wymagań np.: 
występowanie gruntów słabych. W miejscach projektowanych nasypów o wysokości 
większej niż 3 m, głębokość rozpoznania poniżej podstawy nasypu musi wynosić co 
najmniej 2/3 wysokości nasypu. 
9) Dla drogowych obiektów inżynierskich, głębokość rozpoznania wierceniami 
i sondowaniami w gruntach nie powinna być mniejsza niż 15 m p.p.t. 
10) W przypadku wystąpienia na głębokości rozpoznania gruntów słabych, dla których 
zachodzi przypuszczenie, że nie można na nich bezpośrednio posadowić budowli z uwagi 
na możliwość przekroczenia dopuszczalnych stanów granicznych (użytkowalności), 
wiercenie lub sondowanie należy prowadzić do głębokości, co najmniej 2 m poniżej tych 
gruntów. 
Umownie przyjmuje się, że do gruntów takich zalicza się: 

 grunty organiczne (namuły, torfy, gytie, kredy jeziorne), 

 grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niż twardoplastyczny, 

 grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym, 

 grunty antropogeniczne z wyjątkiem nasypów budowlanych. 
11) Do Wykonawcy należy określenie geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów w myśl obowiązujących przepisów - Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). 

8.2.4. Archeologia 

1) Badania archeologiczne rozpoznawcze, wykonać metodą powierzchniową. 
2) Pierwszym etapem badań jest przeprowadzenie kwerendy archiwalnej. Wyniki kwerendy 

powinny zostać ujęte w sprawozdaniu. Celem tego opracowania jest podsumowanie 
stanu dotychczasowej wiedzy na temat zasobów substancji archeologicznej na terenie 
przyszłej inwestycji (kwerenda dotyczy wszystkich wariantów).  

3) W kolejnym etapie należy wykonać weryfikacyjne badania powierzchniowe (w zakresie 
wariantu preferowanego). Badania należy wykonać w terminie dającym co najmniej 
dobre warunki wykrywalności stanowisk. Sprawozdanie z badań powierzchniowych 
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winno zawierać opis wyników prac terenowych, zawierający informację na temat 
odkrytych stanowisk, ich zróżnicowania funkcjonalno-chronologicznego oraz dynamiki 
procesów osadniczych itp. We wnioskach powinny być wskazane nieruchome zabytki 
archeologiczne o dużym znaczeniu naukowym oraz zabytki zagrożone realizacją 
inwestycji, które wymagają dalszych badań archeologicznych na kolejnych etapach 
realizacji zadania. Należy także przedstawić sugestie co do sposobu ochrony 
wymienionych stanowisk oraz wnioski konserwatorskie.  

4) Opracowanie winno zawierać również opracowanie graficzne z wyników badań 
powierzchniowych.  

5) Opis lokalizacji istniejących i/lub potencjalnych stanowisk archeologicznych 
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

6) Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pod względem występowania zasobów 
archeologicznych i kulturowych powinno umożliwić rzetelne opracowanie wariantów oraz 
być podstawą do oceny rzeczywistego oddziaływania wariantów na etapie ich realizacji 
i eksploatacji na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opieki 
nad zabytkami oraz na stanowiska dokumentacyjne, w celu skutecznego uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak również innych decyzji 
administracyjnych. 

 

8.3. Przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem 
wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W oparciu o wskazane kryteria w wymiarze technicznym, ruchowym, ekonomicznym, 
środowiskowym, przeprowadzone analizy i konsultacje z Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego, projektant wskaże wariant preferowany do pozyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach należy ująć min. 3 warianty. Warianty do wniosku powinny zostać opisane 
kolejnymi dużymi literami alfabetu lub dużymi kolejnymi cyframi rzymskimi (ponadto na 
każdym etapie należy utrzymać raz założoną kolorystykę wariantów). 

Do Wykonawcy należy pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ), w tym 
przygotowania niezbędnych materiałów oraz udział w postępowaniu administracyjnym w tym 
zakresie. Zakres wyznaczony do DŚ musi być uzgodniony z Zamawiającym. Przed 
przystąpieniem do realizacji załączników do wniosku o DŚ Wykonawca powinien uzyskać 
wstępne uzgodnienia z zarządcami sieci oraz cieków niezbędne do określenia zakresu 
realizacji oraz oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 
 
Do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie DŚ w oparciu 
o obowiązujące przepisy, między innymi: ustawę z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.) zwanej Ustawą OOŚ, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z późn. zm.) oraz 
przepisy dotyczące przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 i inne uregulowania prawne. 
 
Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie DŚ. Przed 
złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów 
w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej 
KIP), do zaopiniowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych 
zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez 
Wykonawcę, wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji, termin liczony każdorazowo po 
wprowadzeniu uwag). 
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Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca złoży dokumentację do organu 
wydającego decyzję DŚ. Kompletny wniosek o decyzję DŚ  musi być przekazany w formie 
pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej 
w liczbie zgodnej z przepisami. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) 
należy przekazać do Zamawiającego.  
W przypadku konieczności zmiany zakresu wniosku o DŚ każdorazowo Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania czwartego egzemplarza do Zamawiającego. Każda 
korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowań środowiskowych oraz w ramach 
postępowania środowiskowego winna być przekazana do wiadomości na bieżąco do 
Zamawiającego. 
 
KIP powinien zawierać wariant preferowany zgodny z projektem koncepcji. 
 
Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazły się 
dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (jak np. szczegółowa 
inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.). 
 
W przypadku, gdy w ramach postępowania o DŚ organ właściwy do wydania jej orzeknie 
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie 
zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – raportu ooś). Wykonawca zobowiązany 
jest przed złożeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskać pozytywną opinię 
Zamawiającego. Zamawiający ma 21 dni roboczych na ocenę raportu ooś (okres 21 dni 
roboczych nalicza się od dnia przekazania przez Wykonawcę, wersji elektronicznej 
i papierowej raportu ooś każdorazowo po wprowadzeniu uwag). 
 
Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824). 
 
Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 
uzgodnione przez projektanta drogowego i/lub mostowego. 
 
Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego raportu ooś 
Wykonawca złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny raport ooś 
wraz załącznikami musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku 
danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami 
organu. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać do 
Zamawiającego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia (zmiany) raportu oos – 
każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest (przy zachowaniu ww. terminów) przekazać 
Zamawiającemu uzupełnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu którego (w formie pisma 
formalnego) Wykonawca przedłoży uzupełnienie do organu właściwego. W przypadku zmian 
lub uzupełnień raportu OOŚ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii 
egzemplarza Zamawiającemu. 
 
Inwentaryzacja przyrodnicza. 

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów 
siedlisk występujących w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody zgonie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest 
konieczne w celu zidentyfikowania miejsc występowania chronionych gatunków roślin, 
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zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych - oceną powinny być objęte nie tylko obszary, 
z którymi dane warianty kolidują, ale również położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji, o ile możliwe jest wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany 
obszar – zalecana odległość od osi projektowanej drogi: w pasie do 200 m, a na terenie 
NATURA 2000 do 500 m.  
 
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonywana zawsze w porach roku optymalnych 
dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych. Do Wykonawcy należy niezwłoczna 
analiza i ustalenie terminu rozpoczęcia prac nad inwentaryzacją przyrodniczą.  
Dodatkowo inwentaryzacja przyrodnicza powinna zawierać: 

1) Sprawozdanie z przeprowadzonych wizji w terenie wraz z podaniem dat; 
2) Opis terenu badań; 
3) Metodykę badań; 
4) Mapa zbiorowisk roślinnych (skala min. 1:5000); 
5) Mapa rozmieszczenia proponowanych przejść dla zwierząt wraz ze wskazaniem 

szlaków migracji poszczególnych gatunków, ze wskazaniem siedlisk, żerowisk 
i miejsc rozrodu oraz aktualnych obszarów Natura 2000 (skala min. 1:5000); 

6) Mapa rozmieszczenia roślin objętych ochroną gatunkową (skala min. 1:5000); 
7) Mapa rozmieszczenia zwierząt objętych ochroną gatunkową i dużych ssaków 

łownych (skala min. 1:5000). 
 

Inwentaryzację przyrodniczą należy przedłożyć do Zamawiającego, jako osobne 
opracowanie, w celu zaopiniowania. Zamawiający zaopiniuje w/w dokumentację w ciągu 14 
dni roboczych (okres 14 dni roboczych nalicza się od dnia przekazanej przez Wykonawcę, 
elektronicznej i papierowej wersji dokumentacji, termin liczony każdorazowo po 
wprowadzeniu uwag). Po uzgodnieniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
2 egzemplarze inwentaryzacji przyrodniczej w formie papierowej oraz 4 egz. w wersji 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz 
w wersji edytowalnej. 
 
Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga zawsze porównania 
wariantów. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie 
poszczególnych komponentów środowiska powinna być przeprowadzona z taką samą 
szczegółowością dla wszystkich wariantów. Analiza akustyczna musi być wykonana na 
podstawie numerycznego modelu terenu z uwzględnieniem elementów projektowanych 
przebiegu trasy.  
 
Do Wykonawcy należy klasyfikacja terenów pod kątem wartości dopuszczalnych poziomów 
hałasu – analiza akustyczna w zakresie przewidywanego odziaływania przedsięwzięcia 
w zakresie hałasu (załączniki graficzne również) powinna uwzględniać zapisy art. 113 i 115 
Prawa ochrony środowiska. W związku z tym na obszarach, dla których nie został 
sporządzony MPZP Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do odpowiednich organów 
właściwych do dokonania oceny czy teren należy do obszarów, o których mowa w art. 113 
ust. 2 ww. ustawy o podanie właściwej kwalifikacji terenów i podania obowiązujących na nich 
wartościach dopuszczalnych hałasu.  
 
W raporcie OOŚ należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia 
ochrony środowiska. 
W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na obszar 
NATURA 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia. 
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Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 
dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami 
prowadzącymi takie postępowanie (każdorazowo należy informować o tym Zamawiającego) 
oraz do bieżącego kontrolowania organów wydających decyzje, opiniujących 
i uzgadniających w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków, w szczególności 
zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów. 
 
W razie konieczności w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji Zamawiający może 
uznać za zasadne przeprowadzenie prekonsultacji społecznych Za organizację 
prekonsultacji będzie odpowiedzialny Wykonawca wraz z przygotowaniem materiałów 
i przedstawieniem prezentacji. 
 
W przypadku, gdy właściwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziaływania na 
środowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze 
społeczeństwem, Wykonawca powinien nawiązać kontakt z właściwym organem w celu 
przygotowania materiałów i wystąpienia. 
W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze społeczeństwem 
powinien być właściwy organ. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie materiałów do spotkania 
(w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji). 
 
Materiały na potrzeby prekonsultacji oraz konsultacji społecznych na etapie postępowania 
środowiskowego powinny przedstawiać analizę ekonomiczno-techniczną wariantów 
przebiegu przedmiotowej drogi oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie 
Zamawiającego przed właściwym spotkaniem w terminie umożliwiającym wniesienie zmian 
uwzględniających uwagi Zamawiającego (min. 7 dni roboczych ). 
Przygotowane materiały powinny zawierać mapy umożliwiające identyfikację działek 
objętych obszarem oddziaływania i realizacji (również w formie elektronicznej). 
 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
 
Dokumentacja środowiskowa winna zawierać analizę potencjalnych zmian klimatu 
spowodowanych realizacją przedsięwzięcia oraz wskazać możliwe do zastosowania 
rozwiązania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat 
zmian klimatu i adaptacji dostępne są na portalu Ministerstwa Środowiska – KLIMAT 
http://klimada.mos.gov.pl/).  
 
Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu po 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie 
papierowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz 4 egz. w wersji elektronicznej 
przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu 
postępowania środowiskowego wraz z korespondencją w tej sprawie. Ponadto jeśli z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wynikać będzie potrzeba wykonania analizy 
porealizacyjnej oddziaływania na środowisko (np. w zakresie hałasu, powietrza czy wód) 
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia lokalizacji punktów pomiarowych zgodnie z 
przepisami oraz praktyką w tym względzie. 

http://klimada.mos.gov.pl/
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Wymagania - przedstawienie zagadnień w formie graficznej (skala mapy zależna od skali 
inwestycji): 

 Mapa orientacyjna (topografia) – skala 1:10 000 – 1:50 000 – wyświetlone osie, 
kilometraż, granice i nazwy województw, powiatów, gmin; 

 Mapy uwarunkowań środowiskowych (ortofotomapa) oraz mapy w zakresie 
inwentaryzacji przyrodniczej – skala min 1: 5 000 zgodnie z wymogami zawartymi 
w wymaganiach dotyczących Inwentaryzacji przyrodniczej; 

 Mapa uwarunkowań glebowych (topografia) – skala min. 1 :5 000 

 Mapa uwarunkowań akustycznych (ortofotomapa) – skala 1 :5 000 

Dane przedstawione na załącznikach graficznych powinny zostać dołączone do 
dokumentacji w formacie GIS. Dane przestrzenne należy opracować w formacie ShapeFile 
(dane wektorowe) oraz GeoTIFF (dane rastrowe). Dane te powinny odpowiadać swoim 
zakresem danym przedstawionym na załącznikach graficznych i w analizach. Dane GIS 
powinny zostać opracowane w układzie współrzędnych zgodnych z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych. Zakres danych powinien obejmować : 

 Dla części drogowej: m.in. osie drogi, linie krawędzi drogi, linie rowów, linie zajętości 
terenu pod inwestycję; 

 Dla części przyrodniczej – inwentaryzację siedlisk, roślin, zwierząt, pomników 
przyrody, granice obszarów/ stref chronionych, szlaki migracji zwierząt, proponowane 
przejścia dla zwierząt oraz zinwentaryzowane rzeki, jeziora, tereny podmokłe, wody 
podziemne, ujęcia wód; 

 Dla części akustycznej – dane dotyczące zagospodarowania terenu (MPZP, 
Studium), zinwentaryzowana zabudowa z wyszczególnieniem zabudowy wrażliwej 
i niewrażliwej, informacje dotyczące natężenia ruchu dla poszczególnych odcinków, 
proponowane zabezpieczenia akustyczne, zasięgi normatywnych wartości hałasu, 
lokalizację punktów recepcyjnych. 

Wszelkie materiały przekazywane do Zamawiającego w wersji elektronicznej muszą treścią 
odpowiadać wersji papierowej. 

8.4. Koncepcja Programowa z elementami Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego. 

 

8.4.1. Koncepcja Programowa – dla wariantu preferowanego uwzgledniająca 
zmiany wprowadzone na etapie postępowania środowiskowego. 

Celem opracowania jest uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia 
polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, 
konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego 
oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania 
inwestycyjnego, umożliwienie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej, określenie wytycznych dla projektu budowlanego. 

a) Część opisowa 

1) Opis zadania inwestycyjnego obejmujący lokalizację i program zadania inwestycyjnego, 
cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego oraz podział na ewentualne etapy. 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej). 

3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne: 
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 warunki wynikające z: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, innych programów rządowych 
i programów wojewódzkich,  miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  informacji od urzędów 
prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, 
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę oraz zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej; 

 warunki środowiskowe terenu – zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko. 

 warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu; 

 warunki geologiczne i górnicze terenu; 

 inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpożarowe). 

4) Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej). 

5) Ukształtowanie trasy drogowej: 

 układ komunikacyjny – analiza powiazań projektowanej drogi z innymi drogami 
publicznymi z uwzględnieniem studium i MPZP (z ew. opisem koniecznych zmian); 

 ukształtowanie terenu i zieleni. 
6) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane oraz określenie zmian w dotychczasowej 

infrastrukturze zagospodarowania terenu. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis 
zawierający:  
a)nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
b)funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa 
techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalne obciążenia, skuteczność), 
c)zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
d)inne istotne dane wynikające ze specyfiki obiektu, 
w następującym układzie branż:  

 Obiekty drogowe.  

 Obiekty inżynierskie.  

 Inne obiekty.  

 Urządzenia ochrony środowiska.  

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 

 Ew. roboty na czas budowy. 
7) Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku 

zgodności wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem. 
8) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK): 

 Opisu (w którym podano metody wyceny, poziom cen), 

 ZZK przedstawionego w formie tabelarycznej dla grup elementów rozliczeniowych. 
Tabela zawiera kolumny: Lp., nazwa grupy zagregowanych elementów 
rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów 
rozliczeniowych, 

 Zbiorczego zestawienia kosztów ważniejszych obiektów i grup obiektów w tym 
urządzeń ochrony środowiska (drogi, obiekty inżynierskie, urządzenia infrastruktury 
technicznej, zieleń, kolizje projektowanych obiektów budowlanych z obiektami 
infrastruktury obcej). 

W ramach ZZK koniecznym jest sporządzenie orientacyjnego szacunku kosztu 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych wariantów powinno uwzględniać 
ewentualne etapowanie inwestycji. Wszystkie koszty podane w ramach Zamówienia winny 
obejmować zarówno wartość netto jak i brutto. 
9) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
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b) Cześć rysunkowa 

1) Plan orientacyjny (skala 1:5 000 ÷ 1:25 000). 
2) Przebieg trasy w planie (skala 1:2 000). 
3) Plan sytuacyjny (skala 1:1 000) – przy skrzyżowaniach zamieścić kartogramy 

ruchu. 
4) Przekroje podłużne (skala dostoswana do planu sytuacyjnego) 
5) Przekroje normalne (skala 1:100, 1:200). 
6) Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100, 1:200), 
7) Rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności posadowienia i korpusów (skala wg 

potrzeb. 
8) Rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego dróg – 

skala wg potrzeb. 
9) Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne ważniejszych projektowanych 

obiektów i ważniejszych urządzeń, z schematycznym zaznaczeniem rozwiązań 
docelowych. 

c) Analiza potrzeb pozyskania terenu i zestawienia nr działek, danych o właścicielach 
oraz powierzchni zajmowanego terenu, mapa terenowo prawna. 

1) Zestawienie wszystkich nr działek wraz z danymi o właścicielach oraz powierzchni 
zajmowanego terenu w formie tabelarycznej i  określeniem sposobu w jaki działka ma 
dostęp do drogi publicznej. 

2) Mapa terenowo prawna. 

8.4.2. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać dla wariantu wybranego, który 
uzyska decyzję środowiskową.  

2) PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia 
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w szczególności: 

 sporządzenie projektów ( budowlanego i wykonawczego), 

 uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń 

opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu 

na realizacje inwestycji drogowej, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 

3) Zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013.1129). 

4) Program funkcjonalno użytkowy powinien umożliwić opracowanie dokumentacji 
technicznej w sposób zgodny z wymogami dla zadań finansowanych ze środków UE. 

8.4.3. Analiza rynku nieruchomości i oszacowanie ich wartości na trasie 
planowanej obwodnicy Dziekanowic 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego 
opinii dotyczącej ustalenia szacunkowej wartości nieruchomości (działek zajętych pod 
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planowaną inwestycję oraz obiektów przeznaczonych do wyburzenia) wraz z wstępną ich 
wyceną na trasie planowanej obwodnicy Dziekanowic.  

Opracowanie winno zwierać: 

1) Określenie przedmiotu i zakresu wyceny. 
2) Określenie celu wyceny nieruchomości. 
3) Wskazanie przeznaczenia wycenianych nieruchomości. 
4) Analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu 

wyceny. 
5) Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania. 
6) Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz 

z uzasadnieniem. 

8.4.4. (usunięto) 
8.4.5. Audyt BRD (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

W przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego dla przedmiotowego zadania 
Audytu BRD, do Wykonawcy w ramach przeprowadzenia procedury Audytu BRD należy 
w szczególności: 
a) przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny dokumentacji pod 
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), a ponadto 
informacji o otoczeniu drogi, 
b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 
c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD 
(na żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 
Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków zawartych 
w Wyniku Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych do wprowadzenia, 
podaniem wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez 
Wykonawcę jako niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca może również występować z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz 
niezbędnych dla uzasadnienia i wyboru właściwych zmian projektowych zalecanych 
Wynikiem Audytu BRD. 
 
Cel Audytu BRD 
Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji 
Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych. 
Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, wielopłaszczyznowego 
i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczególnych branż nie 
zastosowano rozwiązań, które oceniane oddzielnie w ramach każdej branży wydają się być 
bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwiązaniami innych branż stanowić mogą zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Pozostałe cele Audytu BRD to: 

 minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, które mogą wystąpić na 
projektowanej drodze lub innych, powiązanych z nią drogach, 

 minimalizacja ilości i kosztów ewentualnych prac korygujących błędy projektowe, 

 zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich 
uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania 
dróg. 

 
Procedury i obowiązki stron uczestniczących w Audycie BRD 
1) W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: Zleceniodawca audytu 
(Zarządca drogi/Zamawiający), Wykonawca i Audytor BRD. 
2) Postępowanie audytorskie obejmuje następujące czynności: 
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a) Po opracowaniu przez Wykonawcę roboczej wersji Dokumentacji Projektowej, dla której 
uzyskano akceptację Zarządcy drogi/Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań 
techniczno-środowiskowych oraz na etapie wykonywania Koncepcji Programowej 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów do 
przeprowadzenia Audytu BRD w ilości i o zawartości niezbędnej do przeprowadzenia Audytu 
BRD (w 3 egz.).  
b) Zarządca drogi/Zamawiający dokonuje wyboru Audytora BRD/Zespołu audytującego, 
zleca wykonanie audytu i przekazuje materiały wyjściowe do jego opracowania 
przygotowane przez Wykonawcę. 
c) Audytor BRD podejmuje czynności audytorskie oraz opracowuje ich  wynik, na który 
składają się, zwane dalej Wynikiem Audytu BRD, sprawozdanie oraz sformułowane na jego 
podstawie zalecenia dla Zarządcy drogi/Zamawiającego. Audytor przekazuje Wynik Audytu 
BRD Zlecającemu. 
d) Na wniosek Zamawiającego Audyt BRD, Wykonawca przedstawia stanowisko w sprawie 
wniosków zawartych w Wyniku Audytu BRD Zarządcy drogi/Zamawiającemu i Audytorowi 
BRD, 
e) Zarządca drogi/Zamawiający podejmuje decyzję o zakresie wprowadzenia zmian 
(dotyczących wszystkich analizowanych wariantów rozwiązań, np.: węzłów) zalecanych 
Wynikiem Audytu BRD w formie stanowiska Zarządcy drogi/Zamawiającego wraz 
z uzasadnieniem w sprawach, w których następuje zaniechanie realizacji wniosków Audytora 
BRD. Stanowisko Zarządcy drogi/Zamawiającego ma formę pisemną i staje się częścią 
Dokumentacji Projektowej. 
3) Zlecający Audyt BRD może zorganizować spotkanie dla wyjaśnienia zapisów w Wyniku 
Audytu BRD z udziałem stron uczestniczących w postępowaniu audytorskim. 
4) Decyzja Zarządcy drogi/Zamawiającego, kończy postępowanie audytorskie. Wynik 
Audytu BRD i decyzje Zarządcy drogi/Zamawiającego są elementem Dokumentacji 
Projektowej.  
5) Do zadań Wykonawcy należą w szczególności: 
a) przygotowanie i udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny dokumentacji pod 
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym w wersji elektronicznej), potrzebnych do 
przeprowadzenia procedury Audytu BRD, a ponadto informacji o otoczeniu drogi, 
b) obowiązkowe pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD, 
c) dokonanie w Dokumentacji Projektowej zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD (na 
żądanie Zarządcy drogi/Zamawiającego). 
6) Stanowisko Wykonawcy powinno zawierać ustosunkowanie się do wniosków  Wyniku 
Audytu BRD, ze wskazaniem uwag akceptowanych i możliwych do wprowadzenia, podaniem 
wyjaśnień i uzasadnień w przypadku uwag Audytora BRD uznanych przez Wykonawcę jako 
niewłaściwe lub niemożliwe do uwzględnienia w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca 
może również występować z wnioskami o wykonanie dodatkowych analiz niezbędnych dla 
uzasadnienia i wyboru właściwych zmian projektowych zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 
7) Stanowisko Zleceniodawcy powinno jednoznacznie określać zakres zmian i poprawek 
w Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić. Stanowisko to 
powinno zawierać uzasadnienie w przypadku, gdy Zleceniodawca odrzuca w całości lub 
w części wnioski Wyniku Audytu BRD i podejmuje decyzję o zaniechaniu wprowadzania 
zmian zalecanych Wynikiem Audytu BRD. 

9. KONTROLA I ODBIÓR DOKUMENTACJI  

9.1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram 
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 
podpisania umowy. 

9.2. Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 
etapie realizacji zadania. 
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9.3. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania postępu prac projektowych poprzez 
przesyłanie Zamawiającemu informacji min. raz na 2 miesiące w czasie trwania 
umowy. 

9.4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco (nie później niż 7 dni od daty wystąpienia) 
przesyłać do Zamawiającego – w wersji elektronicznej (PDF) – kopii wszystkich 
wystąpień o uzyskanie ww. informacji, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń, wraz z załącznikami do tych wystąpień. 

9.5. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do 
dalszych uzgodnień.  

9.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych 
rozwiązań technicznych. 

9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania 
niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane 
w wycenie dla przedmiotu zamówienia. 

9.8. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch rad 
technicznych na etapie opracowania Studium Korytarzowego planowanej obwodnicy 
i co najmniej dwóch rad technicznych na etapie opracowywania Koncepcji 
Wielowariantowej z udziałem przedstawicieli m. in. Samorządów Lokalnych oraz 
Zarządców Dróg i innych, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych 
oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań, a także w razie potrzeby na każde 
wezwania zamawiającego. Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem dostarczy Zamawiającemu materiały które będą analizowane na 
spotkaniu. Wykonawca sporządza lub współuczestniczy przy spisywaniu ustaleń 
z Rad Technicznych, spotkań roboczych, które po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego przesyła do ich uczestników.  

9.9. Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny 
podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizując radę techniczną jest 
zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udział w radzie 
technicznej innych podmiotów. 

9.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnych opinii JST, ZDW oraz 
wszystkich wymaganych na poszczególnych etapach opracowania. Do opiniowania, 
uzgadniania należy przekazywać kompletną dokumentację poszczególnych etapów 
opracowania w wersji papierowej. 

9.11. Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji:  

 Wersja 1 (edytowalna): części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego 
edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilości podstawowych robót 
były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel, cześć 
rysunkowa wykonana w formacie *.dwg/*.dxf. oraz geometria wraz z zakresem 
w jednolitym układzie współrzędnych w formacie otwartym *.shp. 

 Wersja 2 (nieedytowalna) dla każdego opracowania projektowego, dostarczyć kpl. 
dokumentów w formacie: pliki tekstowe *.pdf , pliki graficzne *.pdf lub *.tif 24-bitowy, 
o rozdzielczości 300-400 dpi. 

9.12. Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej, 4 w wersji elektronicznej: Dokumentacja powinna być zapakowana 
w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być 
podana 3 razy (na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie), teczki powinny być 
wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamknięcia). 

9.13. Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania powyższych opracowań 
Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 

9.14. Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności pozyskanej 
decyzji, zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w postępowaniu prowadzonym 
w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjaśnień i przedkładania 
odpowiednich dokumentacji. 
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9.15. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wykonany z należytą starannością w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą i zasadami sztuki budowlanej, 
a jednocześnie najbardziej racjonalne ze względów ekonomicznych 
i środowiskowych. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

9.16. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na 
komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, 
podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że 
została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie 
kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.  

9.17. W opracowanej dokumentacji (w tym w szczególności w PFU) nie można wskazywać 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie jest możliwy opis za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 

9.18. Wykonawca udzieli minimum dwuletniej gwarancji na uzyskaną decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami. Oznacza to, że 
w przypadku odwołań od przedmiotowej decyzji wraz z wszczęciem przez właściwy 
organ postępowania odwoławczego Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć 
w postępowaniu udzielając wszelkich wyjaśnień i wraz z ewentualnym odwoływaniem 
się od zapadniętych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej 
decyzji. 

9.19. Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości 
ryczałtu za zrealizowane opracowanie i ich części zawarte w wycenie.  

9.20. Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających 
z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii. Za pracę zakończoną 
i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – 
odbiorczego odbioru końcowego opatrzonego oświadczeniem, że wykonany projekt 
jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 
normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

9.21. Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie 
Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej 
zamówieniem.  

9.22. Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół 
zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury 
(w załączeniu). 

9.23. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego osobie trzeciej, koreferatu mającego na 
celu weryfikację rozwiązań projektowych, termin odbioru dokumentacji zostanie 
przesunięty o kolejne 60 dni. 

9.24. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego osobie trzeciej, Audytu BRD mającego 
na celu wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwiązań 
i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych zastosowanie mają 
zapisy pkt. 8.4.4 OPZ. Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji 
Projektowej zaleceń Wyniku Audytu BRD skutkujących koniecznością wprowadzenia 
zmiany rozwiązań projektowych, dodatkowymi opracowaniami projektowymi, 
dodatkowymi elementami opracowań projektowych, opiniami, uzgodnieniami nie 
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podlegają odrębnej zapłacie ani roszczeniom terminowym i przyjmuje się, że są 
wliczone w Cenę Ofertową. 
 
 

Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 19.07.2022r.). 

1. Osoby zatrudnione do wykonywania prac projektowych drogowych: 

– opracowujący (asystent projektanta) 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte 
są we wzorze umowy. 
 
Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia powinien stosować wytyczne Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Warszawa 5 kwietnia 2018 r. 


