Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 791,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: olkuski,

gmina: Klucze,
miejscowosc: Klucze

Opis przedmiotu zamoéwienia:

,» Modernizacja odcinkoéw drég wojewoédzkich i obiektow
mostowych — Modernizacja DW 791 na terenie Gminy Klucze”

odc . 090 km 0+750 — odc. 100 km 0+230 - dtlugos¢ 1298 mb

Sporzadzit:
Marcin Siastata



1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.

Podstawowe parametry techniczne:

¢ Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz z

wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j. Dokumenty budowy

i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane Inwestorowi w stanie
komplethym do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym
z Prawem Budowlanym.

W zakresie odc . 090 km 0+750 — odc. 100 km 0+230 - diugos¢ 1298 mb
celem modernizacji bedzie przywrécenie wiasciwego profilu poprzecznego |
poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polega¢é na frezowaniu
nawierzchni na gtebokosc¢ srednig 5 cm. Po frezowaniu nalezy rozebra¢ podbudowe
z kruszywa na gt. 20cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wymiane konstrukcji na
przetomach, warstwe mrozoochronng z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym
C1,5/2 o gr. 40 cm, kolejno warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5 mm CBR80% o gr. 25 cm, podbudowe bitumiczng
AC16P gr. 9cm i na caltym zakresie w-we $cieralng z AC11S gr 5cm. Przed
potozeniem kolejnych warstw nalezy pamieta¢ o oczyszczeniu i skropieniu warstw
konstrukcyjnych.

W przekrojach drogowych nalezy $cig¢ i uzupetnic pobocze materiatem
kamiennym. Po zakonczeniu robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome cienkowarstwowe.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej:
o Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1.,, Modernizacja odcinkéw drég wojewodzkich i obiektéw mostowych —
Modernizacja DW 791 na terenie Gminy Klucze”

odc . 090 km 0+750 — odc. 100 km 0+230 - dtugosé 1298 mb

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie obejmujace:
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja ruchu na czas
robét: wykonanie, utrzymanie i likwidacja, projekt TOR po stronie zamawiajgcego), -
wykonanie robét budowlanych:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ;
Roboty rozbiérkowe

Naprawa przetomow

Wykonanie warstwy sScieralnej AC11S;
Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym;



b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

K)

¢ (Odnowa oznakowania poziomego

Szczegdbtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar robét — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowiazany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drég i wykonanie przeglgdu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy wylgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robo6t. Raporty nalezy sporzgdza¢ kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrédcenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drog wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegobtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robdét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdélnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwo$¢ zjazdu) nalezy wykonaé zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegodlnosci zjazdow do
posesji, budynkow i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatdw z rozbiérki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Wolbromiu od Pn do Pt w
godz. 7 00 — 14 00 i dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposob niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatéw.
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m) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

p)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementéw odblaskowych wg.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badah kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedgcych zalgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa @

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa Scieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 prébka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potébwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badahA  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwosé badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢é potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przeditozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej. W przypadku gdy w okresie gwaranc;ji
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Q)

ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robot,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku diugosci 1 km, na
ktorym wystepuja w/w naprawy (Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dtugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowa - powierzchnia bedgca iloczynem
diugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, wigczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

Przygotowania rozliczenia kohcowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiaréw (np. réwnosc¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna, SRT);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robat;

17) deklaracje zgodnosci materiatdw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzgdzen;



19) rozliczenie finansowe;

20) protokot odbioru koncowego robdét;

21) odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z zaakceptowang
Dokumentacjg Projektowg przez Zamawiajgcego, i obowigzujgcymi przepisami;

22) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatdw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.2. Innewymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikéw robét i projektantow.

Szczegotowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte
$3 W umowie.



