SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU UStUGI

Nadzér inwestorski dla inwestycji pn :
Budowa obwodnic Podieza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr

964 stanowigcych potaczenie Niepotomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog
miedzynarodowych — Etap 2 Budowa obwodnicy Niepotomic, ODCINEK 3:
OBWODNICA NIEPOLOMIC na odcinku od wylotu skrzyzowania ulic
Kwiatkowskiego i Diesla do skrzyzowania z DK 75

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego robét budowlanych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej wraz z
kontrolowaniem rozliczen finansowych, w zakresie i odpowiedzialnosci okreslonych
przepisami prawa - w tym Prawa Budowlanego,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie obejmuje nadzdr inwestorski nad robotami w charakterze inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca ustugi
musi zapewnié¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zamoéwienia zgodnie
z prawem polskim w szczego6lnosci z ustawg Prawo Budowlane i PZP.

Zamawiajgcy wymaga aby Kontrakt byt realizowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego  spetniajgcego  warunki zawarte w prawie  budowlanym,
a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

W =zakresie nadzoru, jaki ma byé $wiadczony w ramach niniejszego
zamowienia, Wykonawca ma zapewni¢ ptynne wdrozenie Kontraktu na roboty
branzowe, terminowy odbiér robét branzowych wraz z przygotowaniem wniosku w
zakresie robot branzowych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ustugami jakie
maja byé $wiadczone w ramach niniejszej umowy jest nadzoér inwestorski zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.), przepisami
wykonawczymi do niej, zgtoszeniem, zgodg wlasciwego organu na prowadzenie
robét, Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dokumentacjg
projektowg oraz pozyskanymi decyzjami w zakresie zamowienia zgodnym ze
wzorem umowy z Wykonawcg robot.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér w zakresie sieci kanalizacji deszczowe.

Zatgczona dokumentacja jest dokumentacjg budowlang i wykonawczg.
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W_zakresie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskieqgo dla wszystkich

branz jest:
1) petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w

zakresie sieci kanalizacji deszczowej wraz z kontrolowaniem rozliczen
finansowych w zakresie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
prawa budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
przepisami wykonawczymi — w okresie realizacji inwestyc;ji,

2) uczestniczenie w kontrolach budowy i odbiorach, w tym w odbiorach robét
zwigzanych z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej oraz w
przekazaniu przebudowanych sieci i urzadzen ich Zarzadcom/MWitascicielom,

3) opiniowanie skarg i wnioskéw zwigzanych z realizacjg inwestycji kierowanych
przez spotecznos¢ lokalng i wtadze terenowe,

4) przekazywanie informacji o stanie zaawansowania rob6t pod wzgledem
finansowym i rzeczowym;

5) wnioskowanie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie badan kontrolnych przez
laboratorium Zamawiajgcego,

6) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce
harmonograméw rzeczowo-finansowych, PZJ, BIOZ, w celu ich akceptac;ji
przez Zamawiajgcego,

7) egzekwowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

8) kontrolowanie oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania roboét,
w razie konieczno$ci wnioskowanie o wprowadzenie zmian,

9) nadzorowanie pomiaréw, badah materiatéw i robét na terenie budowy
i w miejscach wyprodukowania, zgodnie z ST,

10) przekazywanie informacji o wykrytych wadach w robotach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robdt, a takze ustalenie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robé6t poprawkowych,

11) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i radach budowy (co najmniej 1
raz w miesigcu) oraz egzekwowanie realizacji podjetych na naradach ustalen,

12) sktadanie comiesiecznych raportéw z postepu prac zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacjg fotograficzng (w szczegdlnosci
odebranych robét zanikajgcych) oraz informacjg na temat ztozonych wnioskéw

materiatowych i kart nadzoru autorskiego



13) state monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw zwigzanych
z whasciwym wykonaniem rob6t i przygotowaniem dokumentow przez
Wykonawce,

14) kontrolowanie obmiaréw robét i rozliczern finansowych do faktur

( przejsciowych,

15) kontrolowanie zatrudnionych na budowie podwykonawcow, niedopuszczenie
do realizacji rob6t przez podwykonawcdéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

16) sprawdzenie materiatéw branzowych zawartych we wniosku o uzytkowanie
oraz w operacie kolaudacyjnym

17) sprawdzania prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego
zgodnosci z umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.

18) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwo$ci dotyczacych projektu

i i zawartych w nim rozwigzan.

19) wspblpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem:
przekazywanie informacji o stanie zaawansowania rob6t pod wzgledem
finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie
itp.

20) sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie
robot, na kazdym etapie robét, opatrzonej datg i opisem, ktdéra bedzie
przekazana Zamawiajgcemu.

21)Wspolpraca z  Zamawiajgcym majac zawsze na wzgledzie pomysine
ukonczenie Kontraktu w sposéb poprawny jakosciowo, w przewidzianych
terminach i budzecie.

22)Wykonywanie wszystkich czynnoéci technicznych, administracyjnych

i finansowych zwigzanych z realizacjg robét branzowych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$¢, zgodnosc

z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami



WARUNKI JAKIE WINIEN SPELNIAC WYKONAWCA:

Inspektor nadzoru powinien posiada¢ uprawnienia do kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych lub w specjalnosci drogowej, z doswiadczeniem w
sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branzy kanalizacyjnej lub drogowej pfzy
realizacji co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie, rozbudowie lub
przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarne;j.

CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU
Nadzér stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét. Uczestnictwo

w naradach budowy.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Do dnia 26.04.2025r.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych robét z uwagi m.in. na

wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajagcych na
wykonanie nadzorowanych robét zgodnie z warunkami wykonania okreslonych w
Specyfikacjach  Technicznych lub  wystgpienia  zaméwienn  dodatkowych
uzupetniajacych lub innych zaméwien powigzanych niezbednych do prawidtowego
wykonania nadzorowanych robét, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wptyw na termin
realizacji nadzorowanych robét, czy tez wystgpienia innych okolicznoci
powodujacych wydtuzenie terminu okre$lonego wyzej , Wykonawca zobowigzany jest
nadal sprawowa¢ nadzér inwestycyjny do czasu zakonczenia przez Wykonawce
rob6t budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koricowego
i nie przystuguja mu z tego tytutu zadne roszczenia, w szczegoélnosci roszczenia

o zwiekszenie wynagrodzenia.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbidr prac zwigzanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci
kanalizacji deszczowej zadania pn. Nadzér inwestorski dla inwestycji pn.: Budowa
obwodnic Podteza i Niepotomic w nowym przebiegu drogi wojewddzkiej nr 964 stanowigcych
potaczenie Niepotomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecig drog miedzynarodowych — Etap 2
Budowa obwodnicy Niepotomic, ODCINEK 3: OBWODNICA NIEPOLOMIC na odcinku
od wylotu skrzyzowania ulic Kwiatkowskiego i Diesla do skrzyzowania z DK 75
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PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposédb: pfatnos¢ po
zakoniczeniu petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru, po dokonaniu odbioru
koncowego nadzorowanych robot przez Zarzadce sieci, przy udziale przedstawiciela
Inwestora, na podstawie faktury koncowej lub rachunku oraz protokotu odbioru

nadzorowanych robét.

KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych
ustug ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania. Kontrola jakosci i terminowosci ustug wykonanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowaé:

- kontrole zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi robét wykonywanych
(Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zadanie dodatkowych

wyjasnien i sprawdzen w przypadku zaistniatych watpliwosci po stronie

Zamawiajgcego.
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