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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z budows sieci o§wietlenia ulicznego, zwigzanej z rozbudowsg drogi wojewodzkiej
klasy ,,G” nr 957 odc. Czarny Dunajec — LudZmierz w km OR150 — 0+074,00 — 0+741,40 - budowa chodnika

w miejscowosci Czarny Dunajec.

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu

1 wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE

montaz stupéw oswietleniowych

montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych

- montaz szafy o§wietleniowe;j

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
2. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozar

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzetu sprawnego

i zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrol¢ elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

» Kontrole montazu urzadzen

* Kontrolg¢ poprawno$ci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postgpu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot

1 byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niec moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezb¢dne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okre§lone w ST, normach

1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom obowigzujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z odszkodowaniami za zniszczone sktadniki majatkowe, ktore powstang przy wykonywaniu
przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomos$ciach poza pasem drogi, w

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokoldw pomiarowych.
Pomiary ochronne moga wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.
Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi cze$ciowemu,

¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbior robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot
wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora

i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona przez osobg¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie rur ostonowych

- utozenie linii kablowych

- zasypanie rowOw kablowych

- wykonanie pomiaréw

Zastosowane materiaty:
- kabel nn typu YAKXs 4x35 mm?
- rura ostonowa SRS 110

- rura ostonowa DVK 50

3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- montaz stupéw o$wietleniowych
- montaz wysiegnikow

- montaz przewodoéw w wysiegnikach

Zastosowane materialy:

- shup S-80 C

- shup S-60 C

- wysiegnik 1,5m

- fundament F 150/200

- przewdd YDY 3x2,5 mm?

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH I SZAFY OSWIETLENIOWEJ

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz szafy oswietleniowej

Zastosowane materiaty:
- oprawa o$wietleniowa ledowa

- szaf o$wietleniowa SO



5. PRACE ODBIOROWE
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore polegaja na
sprawdzeniu:

- Zgodnos$ci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng.

- Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.

- Skutecznosci dzialania zabezpieczen .

- Spelnienia przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- Zgodnos$ci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywac dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektryczne;j.

- Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci polgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

1 oprzewodowania,
protokoty z wykonywanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciagglosci przewodoéw ochronnych,
protokoty z wykonania pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,
¢) poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych
instalacji, i urzadzen,
d) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatdw oraz sprz¢tu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
e¢) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.
f) prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
g) prawidlowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych,
h) prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wpltywow zewnetrznych
(warunkoéw srodowiskowych w jakich pracuja)

1) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji.



7. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniac:

PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482

- PN -IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

- PN -IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN -1EC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN -1EC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

- PN -IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami
lub cyframi .

- PN -1IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN -92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow

- PN -90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami
lub cyframi

- PN -IEC - 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

- PN -IEC-61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PN —EN 12193 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

- N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



