Zamierzenia

Obwodnica Proszowic — etap Il — zaprojektowanie

budowlane: i wykonanie robot budowlanych
Jednostka GRS Sp. z0.0. ul. Wojciecha Drzymaly 8G 43-176 Gostyn
projektowa:
TOM 5.1 - Budowa kanatu technologicznego
Numer L . . llosé
L.p. STWIORB Zestawienie elementow roboét statych Jednostka jednostek
1 2 3 4 5
1 D.01.03.04 Budowg studn_l kabIowych_SKR-Z z pokrywg lekka z kpl. 24
zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym
Budowa kanalizacji kablowej KTpl
1x RO (fi125) , 1xRO (fi110)
2 D.01.03.04 11
01.03.0 3x RS (HDPE 40/3,7) montaz ztagczek, pomiar 24h mb 3
1XWMR (fi 40 - wigzka 7 mikrorur), montaz ztgczek, pomiar 24h
Budowa kanalizacji kablowej KTpl (most) mb 138
3 D.01.03.04 3x RO (fi1110) - materiat wydany w branzy mostowe;j
3x RS (HDPE 40/3,7) montaz ztgczek, pomiar 24h mb 138
1XWMR (fi 40 - wigzka 7 mikrorur), montaz ztgczek, pomiar 24h
Budowa kanalizacji kablowej KTul
1 x RO (fi110)
4 | D-01.03.04 3x RS (HDPE 40/3,7) montaz zlgczek, pomiar 24h mb 2117
1XWMR (fi 40 - wigzka 7 mikrorur), montaz ztgczek, pomiar 24h
5 D.01.03.04 |Zabezpieczenie rur KTu-1 rurg ochronna RO - HDPE125 mb 74
6 D.01.03.04 Budowa tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL i tasmy mb 2250
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