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1 D.01.03.04
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą lekką z 

zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym
kpl. 24

Budowa kanalizacji kablowej KTp1

1x RO (fi125) , 1xRO (fi110)

3x RS (HDPE 40/3,7)  montaż złączek, pomiar 24h 

1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur), montaż złączek, pomiar 24h 

Budowa kanalizacji kablowej KTp1 (most)

3x RO (fi1110) - materiał wydany w branży mostowej 

3x RS (HDPE 40/3,7)  montaż złączek, pomiar 24h 

1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur), montaż złączek, pomiar 24h 

Budowa kanalizacji kablowej KTu1

1 x RO (fi110)

3x RS (HDPE 40/3,7)  montaż złączek, pomiar 24h 

1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur), montaż złączek, pomiar 24h 

5 D.01.03.04 Zabezpieczenie rur KTu-1 rurą ochronna RO - HDPE125 mb 74

6 D.01.03.04
Budowa taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL i taśmy 

ostrzegawcza TO
mb 2 250

mb 2117D.01.03.044

mb 138

2 D.01.03.04 mb 113

3 D.01.03.04

138mb

 L.p.
Numer 

STWiORB
Zestawienie elementów robót stałych Jednostka

Ilość 

jednostek

Zamierzenia

budowlane:

Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych 

Jednostka

projektowa:
GR8 Sp. z o.o.    ul. Wojciecha Drzymały 8G   43-176 Gostyń 

TOM 5.1 - Budowa kanału technologicznego


