Zamierzenia

Obwodnica Proszowic — etap Il — zaprojektowanie

budowlane: i wykonanie robot budowlanych
Jednostka GRS Sp. z 0.0. ul. Wojciecha Drzymaly 8G 43-176 Gostyn
projektowa:
TOM 5.2 - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
L.p. S'INVT/TOeILB Zestawienie elementéw roboét statych Jednostka ie dl::z)ss(;ek
1 2 3 4 5
1 Przebudowa sieci swiattowodowej - K2
1.1 D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego z rur 2x HDPE 40/3,7 mb 184
Przebudowa kabla Z-XOTKtsd 48J
1.2 | D.01.03.04 (184m/250m) mb 250
1.3 D.01.03.04 |Montaz zlgczy przelotowych na kablu 48J kpl. 2
Komplet pomiaréw na kablu OTK (pomiary reflektometryczne,
14 | D0103.024 pomiary t’rumiennoégi gtrat miernik’iem mocy, pomigr t.Iumiennoéci kpl. 1
toru metoda transmisyjng) dla dwdch okien transmisyjnych (fala
1310 nm i 1550 nm) w obu kierunkach.
1.5 D.01.03.04 |Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 83
1.6 | D.01.03.04 |Demontaz sieci teletechnicznej mb 151
5 Kolizja Orange Polska S.A. - przebudowa sieci
telekomunikacyjnej OPL
21 D.01.03.04 Budowa siupc')w.kablowych, blizniaczych 6m, uszczudlonych kpl. 1
(poprzeczka, uziom, odgrom)
2.2 D.01.03.04 |Budowa studni kablowych SKR-1 kpl. 1
2.3 | D.01.03.04 |Budowa rurociagu kablowego 2xHDPE40/3,7 mb 105
2.4 | D.01.03.04 [Przebudowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 mb 137
2.5 | D.01.03.04 |Przebudowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mb 120
26 | D.01L03.04 Mon’taz ztaczy przelotowych 100parowych (zréwnoleglenie, Kkpl. 2
wyréwnoleglenie kabla)
27 | D.01L03.04 Mon’taz ztaczy przelotowych 50parowych (zréwnoleglenie, Kkpl. 2
wyréwnoleglenie kabla)
2.8 | D.01.03.04 [Wykonanie pomiardéw elektrycznych na kablu 50p kpl. 1
2.9 | D.01.03.04 [Wykonanie pomiardw elektrycznych na kablu 100p kpl. 1
2.10| D.01.03.04 [Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 52
2.11| D.01.03.04 |Budowa rur ochronnych HDPEd 160 mb 15
2.12 | D.01.03.04 |Demontaz sieci teletechnicznej mb 190
3 Kolizja MSS - przebudowa sieci telekomunikacyjnej MSS
3.1 D.01.03.04 |Budowa kabla ADSS24J w rurarzu HDPE 40/3,7 mb 135
3.2 | D.01.03.04 [Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 52
3.3 | D.01.03.04 [Montaz ztgczy przelotowych na kablu 24J kpl. 2
Komplet pomiaréw na kablu OTK (pomiary reflektometryczne,
34 | D.01L03.04 pomiary t’rumiennoéf:i gtrat miernik’iem mocy, pomigr t.iumiennoéci kpl. 1
toru metodg transmisyjng) dla dwdéch okien transmisyjnych (fala
1310 nm i 1550 nm) w obu kierunkach.
3.5 | D.01.03.04 |[Demontaz sieci teletechnicznej mb 165
4 Kolizja NN - przebudowa sieci telekomunikacyjnej
(zabezpieczenie trasy przebudowy )
4.1 | D.01.03.04 [Budowa rurociggu kablowego z rur 1 x HDPE 40/3,7 mb 58
4.2 | D.01.03.04 [Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 38




Numer I . . llos¢
L.p. STWIORB Zestawienie elementéw robét statych Jednostka jednostek
5 Kolizja OPL - przebudowa sieci telekomunikacyjnej
podziemnej miedzianej i swiattodowej OPL
51 D.01.03.04 Budowa / Przedbudowa s+upc’>w' kablowych, pojedynczych 6m, Kkpl. 4
uszczudlonych (poprzeczka, uziom, odgrom)
5.2 | D.01.03.04 [Przebudowa kabla XzTKMXpwn 25x4x0,5 mb 60
53 | D0103.04 Mon’taz ztaczy przelotowych 50parowych (zrownoleglenie, kpl. 2
wyréwnoleglenie kabla)
5.4 | D.01.03.04 |Wykonanie pomiaréw elektrycznych na kablu 50p kpl. 1
5.5 | D.01.03.04 [Przebudowa kabla XzZTKMXpwn 10x4x0,5 mb 60
56 | D0103.04 Mon’taz ztaczy przelotowych 20parowych (zréwnoleglenie, kpl. 2
wyréwnoleglenie kabla)
5.7 | D.01.03.04 |Wykonanie pomiaréw elektrycznych na kablu 20p kpl. 1
5.8 | D.01.03.04 [Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpwn 25x4x0,5 mb 205
5.9 | D.01.03.04 |Przewieszenie kabla miedzianego XzZTKMXpwn 10x4x0,5 mb 205
5.10| D.01.03.04 [Demontaz sieci teletechnicznej mb 50
6 Kolizja MSS - przebudowa sieci telekomunikacyjnej MSS
6.1 D.01.03.04 |Przewieszenie kabla swiatowodowego mb 305




