
SIEĆ GAZOWA Tom 6.3

Lp Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego Jm Ilość cena jedn

1 2 3 4 5

1
Rura przewodowa do gazu dn225mm PE100 SDR17 RC typ 2 zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 
1555-2

m 56,00

2 Rura osłonowa dn400mm PE100 SDR17,6 zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 1555-2 m 37,50

3 Płozy h – 50 mm obw. 28,00

4 Uszczelnienie końców rury osłonowej– manszeta + opaska 225/400 kpl. 2,00

5 Likwidacja istniejącego gazociągu PE dn225 m 44,00

6 Mufa elektrooporowa  PE dn225 szt. 2,00

7 Taśma lokalizacyjna mb. 56,00

8 Przewód lokalizacyjny DY-2,5mm2 mb. 56,00

9
Łuk elektrooporowy 60° PE dn225 PE100 SDR11 RC zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 1555-3

szt. 1,00

10
Kolanko elektrooporowe 30° PE dn225 PE100 SDR11 RC zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 
1555-3

szt. 1,00

11
Kolanko elektrooporowe 45° PE dn225 PE100 SDR11 RC zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 
1555-3

szt. 2,00

12
Kolanko elektrooporowe 90° PE dn225 PE100 SDR11 RC zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 
1555-3

szt. 2,00

13 Zespół zaporowo-upustowy szt. 1,00
14 Próba szczelnosci mb. 56,00
15 Roboty ziemne

Wykonanie wykopów m3 114,60
Zasypanie  wykopów m3 112,38

1
Rura przewodowa do gazu dn225mm PE100 SDR17 RC typ 2 zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 
1555-2

m 14,00

2 Rura osłonowa dn400mm PE100 SDR17,6 zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 1555-2 m 8,50
3 Płozy h – 50 mm obw. 8,00
4 Uszczelnienie końców rury osłonowej– manszeta + opaska 225/400 kpl. 2,00
5 Likwidacja istniejącego gazociągu PE dn225 m 13,50
6 Mufa elektrooporowa  PE dn225 szt. 2,00
7 Taśma lokalizacyjna mb. 14,00
8 Przewód lokalizacyjny DY-2,5mm2 mb. 14,00

9
Kolanko elektrooporowe 45° PE dn225 PE100 SDR11 RC zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 
1555-3

szt. 4,00

10 Zespół zaporowo-upustowy szt. 1,00
11 Próba szczelnosci mb. 14,00
12 Roboty ziemne

Wykonanie wykopów m3 17,09
Zasypanie  wykopów m3 16,54

1
Rura osłonowa dwudzielna dn150mm PE100 SDR17,6 zgodnie z PN-EN1555-1 i PN-EN 1555-
2 lub stalowa zgodnie z PN-EN 10220 ( SYSTEM INTEGRA lub RÓWNOWAŻNY)wraz z 
łącznikiem rury dwudzielnej *

m 7,00

3 Płozy h – 15 mm obw. 7,00
4 Uszczelnienie końców rury osłonowej– manszeta + opaska150/90 kpl. 2,00

12 Roboty ziemne
Wykonanie wykopów m3 11,01
Zasypanie  wykopów m3 10,97

*PO AKCEPTACJI GESTORA W CZASIE PROWADZENIA PRAC PO WYKOANIU ODKRYWKI MOŻLIWA ZAMINA NA ZABEZPIECZENIE DNA ROWU 
PŁYTAMI CHODNIKOWYMI 
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