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1 Przebudowa sieci światłowodowej - K2

1.1 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego z rur 2x HDPE 40/3,7 mb 184

1.2 D.01.03.04
Przebudowa kabla Z-XOTKtsd 48J 

(184m/250m)
mb 250

1.3 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablu 48J kpl. 2

1.4 D.01.03.04

Komplet pomiarów na kablu OTK  (pomiary reflektometryczne, 

pomiary tłumienności strat miernikiem mocy, pomiar tłumienności 

toru metodą transmisyjną) dla dwóch okien transmisyjnych (fala 

1310 nm i 1550 nm) w obu kierunkach. 

kpl. 1

1.5 D.01.03.04 Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 83

1.6 D.01.03.04 Demontaż sieci teletechnicznej mb 151

2
Kolizja Orange Polska S.A. - przebudowa sieci 

telekomunikacyjnej OPL 

2.1 D.01.03.04
Budowa słupów kablowych, bliźniaczych 6m, uszczudlonych 

(poprzeczka, uziom, odgrom) 
kpl. 1

2.2 D.01.03.04 Budowa studni kablowych SKR-1 kpl. 1

2.3 D.01.03.04 Budowa rurociagu kablowego 2xHDPE40/3,7 mb 105

2.4 D.01.03.04 Przebudowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 mb 137

2.5 D.01.03.04 Przebudowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 mb 120

2.6 D.01.03.04
Montaż złączy przelotowych 100parowych (zrównoleglenie, 

wyrównoleglenie kabla)
kpl. 2

2.7 D.01.03.04
Montaż złączy przelotowych 50parowych (zrównoleglenie, 

wyrównoleglenie kabla)
kpl. 2

2.8 D.01.03.04 Wykonanie pomiarów elektrycznych na kablu 50p kpl. 1

2.9 D.01.03.04 Wykonanie pomiarów elektrycznych na kablu 100p kpl. 1

2.10 D.01.03.04 Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 52

2.11 D.01.03.04 Budowa rur ochronnych HDPEd 160 mb 15

2.12 D.01.03.04 Demontaż sieci teletechnicznej mb 190

3 Kolizja MSS - przebudowa sieci telekomunikacyjnej MSS 

3.1 D.01.03.04 Budowa kabla ADSS24J w rurarzu HDPE 40/3,7 mb 135

3.2 D.01.03.04 Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 52

3.3 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablu 24J kpl. 2

3.4 D.01.03.04

Komplet pomiarów na kablu OTK  (pomiary reflektometryczne, 

pomiary tłumienności strat miernikiem mocy, pomiar tłumienności 

toru metodą transmisyjną) dla dwóch okien transmisyjnych (fala 

1310 nm i 1550 nm) w obu kierunkach. 

kpl. 1

3.5 D.01.03.04 Demontaż sieci teletechnicznej mb 165

4
Kolizja NN - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

(zabezpieczenie trasy przebudowy ) 

4.1 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego z rur 1 x HDPE 40/3,7 mb 58

4.2 D.01.03.04 Budowa rur ochronnych HDPEp 125/7,1 mb 38

Zamierzenia

budowlane:

Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych 

Jednostka

projektowa:
GR8 Sp. z o.o.    ul. Wojciecha Drzymały 8G   43-176 Gostyń 

TOM 5.2 - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 

 L.p.
Numer 

STWiORB
Zestawienie elementów robót stałych Jednostka

Ilość 

jednostek



 L.p.
Numer 

STWiORB
Zestawienie elementów robót stałych Jednostka

Ilość 

jednostek

5
Kolizja OPL - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

podziemnej miedzianej i  światłodowej OPL 

5.1 D.01.03.04
Budowa / Przedbudowa słupów kablowych, pojedynczych 6m, 

uszczudlonych (poprzeczka, uziom, odgrom) 
kpl. 4

5.2 D.01.03.04 Przebudowa kabla XzTKMXpwn 25x4x0,5 mb 60

5.3 D.01.03.04
Montaż złączy przelotowych 50parowych (zrównoleglenie, 

wyrównoleglenie kabla)
kpl. 2

5.4 D.01.03.04 Wykonanie pomiarów elektrycznych na kablu 50p kpl. 1

5.5 D.01.03.04 Przebudowa kabla XzTKMXpwn 10x4x0,5 mb 60

5.6 D.01.03.04
Montaż złączy przelotowych 20parowych (zrównoleglenie, 

wyrównoleglenie kabla)
kpl. 2

5.7 D.01.03.04 Wykonanie pomiarów elektrycznych na kablu 20p kpl. 1

5.8 D.01.03.04 Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpwn 25x4x0,5 mb 205

5.9 D.01.03.04 Przewieszenie kabla miedzianego XzTKMXpwn 10x4x0,5 mb 205

5.10 D.01.03.04 Demontaż sieci teletechnicznej mb 50

6 Kolizja MSS - przebudowa sieci telekomunikacyjnej MSS 

6.1 D.01.03.04 Przewieszenie kabla świałowodowego mb 305


