
SIEĆ 
WODCIĄGOWA

Tom 6.2

Lp Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego Jm Ilość cena jedn

1 2 3 4 5

1 Rurociąg  Dz160x14,6 mm PEHD RC SDR11 m 62,00

2 Demontaż rurociągu dz160 wraz z uzbrojeniem m 55,00

3 Uszczelnienie końców rury ochronnej DN160/250– manszeta + opaska szt. 4,00

4 Rura ochronna Dn250 PEHD PE100 SDR17 m 43,50

5 Płozy h – 24 mm obw 35,00

6 Mufa elektrooporowa DN160 szt. 2,00

7  Kolano 90° PE Dz160 szt. 1,00

8 Kolano 45° PE Dz160 szt. 2,00

9 Kolano 30° PE Dz160 szt. 1,00

10 Łuk 60° PE Dz160 szt. 1,00

11 Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 62,00

12
Próba ciśnieniowa wodociągu  z czyszczeniem rurociągu i wykonaniem badań 
bakteriologicznych

mb 62,00

13 Roboty ziemne
Wykonanie wykopów m3 564,25
Zasypanie  wykopów m3 559,15

1 Rurociąg  Dz225x20,5 mm PEHD RC SDR11 m 177,00
2 Rurociąg  Dz90x8,2 mm PEHD RC SDR11 m 2,00
3 Demontaż rurociągu dz225 wraz z uzbrojeniem m 159,60

4 Uszczelnienie końców rury ochronnej DN225/400– manszeta + opaska szt. 8,00

5 Rura ochronna Dn400 PEHD PE100 SDR17 m 75,50

6 Płozy h – 42 mm obw 61,00

7 Mufa elektrooporowa DN225 szt. 2,00

8  Kolano 45° PE Dz225 szt. 1,00

9 Kolano 30° PE Dz225 szt. 2,00

10 Łuk 60° PE Dz225 szt. 1,00

11 Łuk 22° PE Dz225 szt. 1,00

12 Łuk 11° PE Dz225 szt. 2,00

13 Trójnik redukcyjny Dz225/90 szt. 1,00

14 Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem stalowym Dz225 szt. 2,00

Kolizja nr 1W ( ścięcie kolumn, przejscie nad kolumnami  )

Kolizja nr 2W ( wymiana gruntu)

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja
OBWODNICA PROSZOWIC

ETAP II – ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt

Branża BRANŻA INSTALCYJNA 
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Zestaw hydrantowy nadziemny ( w przypadku braku możliwości wykorzystania istn. 
hydrantów) 
- tuleja kołnierzowa PE/stal Dn90/80
- zasuwa kołnierzowa Dn80 PN16 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
- prostka kołnierzowa żeliwna Dn80
- łuk kołnierzowy żeliwny 90º Dn80 ze stopką
- hydrant nadziemny Dn80
- blok oporowy x2

kpl. 1,00

16 Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 179,00

17
Próba ciśnieniowa wodociągu  z czyszczeniem rurociągu i wykonaniem badań 
bakteriologicznych mb 179,00

18 Roboty ziemne

Wykonanie wykopów m3 2 041,12

Zasypanie  wykopów m3 2 004,90

1 Rurociąg  Dz225x20,5 mm PEHD RC SDR11 m 150,50

2 Demontaż rurociągu dz225 wraz z uzbrojeniem m 157,30

3 Uszczelnienie końców rury ochronnej DN225/400– manszeta + opaska szt. 2,00

4 Rura ochronna Dn400 PEHD PE100 SDR17 m 14,50

5 Płozy h – 42 mm obw 12,00

6 Mufa elektrooporowa DN225 szt. 2,00

7  Kolano 90° PE Dz225 szt. 2,00

8 Kolano 15° PE Dz225 szt. 1,00

9 Łuk 22° PE Dz225 szt. 1,00

10 Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 150,50

11
Próba ciśnieniowa wodociągu  z czyszczeniem rurociągu i wykonaniem badań 
bakteriologicznych mb 150,50

12 Roboty ziemne

Wykonanie wykopów m3 999,14

Zasypanie  wykopów m3 981,30

1 Uszczelnienie końców rury ochronnej DN225/400– manszeta + opaska szt. 4,00

2 Rura ochronna Dn400 PEHD PE100 SDR17 m 15,50

3 Płozy h – 42 mm obw 14,00

4 Uszczelnienie końców rury ochronnej DN150/90– manszeta + opaska szt. 2,00

5 Rura ochronna Dn150 PEHD PE100 SDR17 m 15,50

6 Płozy h – 15 mm obw 10,00

Kolizja nr 3W ( wymiana gruntu)

Kolizja nr 4W ( zabezpieczenie rurą ochronna  )

RAZEM


