PRZEDMIAR ROBOT

Inwestvci OBWODNICA PROSZOWIC
nwestycja
Westyel ETAP Il - ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE
Obiekt SIEC Tom 6.2
WODCIAGOWA
Branza BRANZA INSTALCYJNA
Lp Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego Jm llos¢ cena jedn
1 2 3 4 5
Kolizja nr 1W ( $ciecie kolumn, przejscie nad kolumnami )
1 |[Rurocigg Dz160x14,6 mm PEHD RC SDR11 m 62,00
2 |Demontaz rurociggu dz160 wraz z uzbrojeniem 55,00
3 |Uszczelnienie koricdw rury ochronnej DN160/250— manszeta + opaska szt. 4,00
4 [Rura ochronna Dn250 PEHD PE100 SDR17 m 43,50
5 |Ptozy h—24 mm obw 35,00
6 |Mufa elektrooporowa DN160 szt. 2,00
7 | Kolano 90° PE Dz160 szt. 1,00
8 [Kolano 45° PE Dz160 szt. 2,00
9 [Kolano 30° PE Dz160 szt. 1,00
10 [tuk 60° PE Dz160 szt. 1,00
11 [Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 62,00
12 Préba IC|sn|<=jn|owa wodociggu z czyszczeniem rurociggu i wykonaniem badan mb 62,00
bakteriologicznych
13 |Roboty ziemne
Wykonanie wykopdéw m3 564,25
Zasypanie wykopow m3 559,15
Kolizja nr 2W ( wymiana gruntu)
1 |[Rurocigg Dz225x20,5 mm PEHD RC SDR11 m 177,00
2 |Rurocigg Dz90x8,2 mm PEHD RC SDR11 m 2,00
3 |Demontaz rurociggu dz225 wraz z uzbrojeniem m 159,60
4 Uszczelnienie kofcow rury ochronnej DN225/400— manszeta + opaska szt 8,00
5 Rura ochronna Dn400 PEHD PE100 SDR17 m 75,50
6 Ptozy h—42 mm obw 61,00
7 Mufa elektrooporowa DN225 szt 2,00
8 Kolano 45° PE Dz225 szt 1,00
9 |Kolano 30° PE Dz225 szt 2,00
10 tuk 60° PE Dz225 szt. 1,00
11 tuk 22° PE Dz225 szt 1,00
12 tuk 11° PE Dz225 szt 2,00
13 |Tréjnik redukcyjny Dz225/90 sot. 1,00
14 |Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym Dz225 szt 2,00




hydrantéw)
- tuleja kotnierzowa PE/stal Dn90/80
- zasuwa kotnierzowa Dn80 PN16 z obudowa teleskopowg i skrzynka uliczng

Zestaw hydrantowy nadziemny ( w przypadku braku mozliwosci wykorzystania istn.

15 |- prostka kotnierzowa zeliwna Dn80 kpl. 1,00
- tuk kotnierzowy zeliwny 902 Dn80 ze stopka
- hydrant nadziemny Dn80
- blok oporowy x2
16 Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 179,00
17 Préba .cis'niejniowa wodociggu z czyszczeniem rurociggu i wykonaniem badan mb 179,00
bakteriologicznych
18 |Roboty ziemne
Wykonanie wykopdéw m3 2041,12
Zasypanie wykopow m3 2 004,90
Kolizja nr 3W ( wymiana gruntu)
1 |Rurocigg Dz225x20,5 mm PEHD RC SDR11 m 150,50
2 Demontaz rurociggu dz225 wraz z uzbrojeniem m 157,30
3 Uszczelnienie kofcow rury ochronnej DN225/400— manszeta + opaska szt. 2,00
4 Rura ochronna Dn400 PEHD PE100 SDR17 m 14,50
5 Ptozy h—42 mm obw 12,00
6 Mufa elektrooporowa DN225 szt 2,00
7 Kolano 90° PE Dz225 szt 2,00
g |Kolano 15° PE Dz225 szt 1,00
g [tuk22°PEDz225 sot. 1,00
10 Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 150,50
Préba cisnieniowa wodociggu z czyszczeniem rurociggu i wykonaniem badan
1 bakteriologicznych mb 150,50
12 |Roboty ziemne
Wykonanie wykopdéw m3 999,14
Zasypanie wykopow m3 981,30
Kolizja nr 4W ( zabezpieczenie rurg ochronna )
1 Uszczelnienie kofcow rury ochronnej DN225/400— manszeta + opaska szt. 4,00
2 Rura ochronna Dn400 PEHD PE100 SDR17 m 15,50
3 Ptozy h—42 mm obw 14,00
4 Uszczelnienie koficow rury ochronnej DN150/90— manszeta + opaska szt 2,00
5 Rura ochronna Dn150 PEHD PE100 SDR17 m 15,50
6 Ptozy h— 15 mm obw 10,00

RAZEM




