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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1.1. Zakres robót budowlanych 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji lub zezwoleń na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 780, oraz realizację 

inwestycji polegającą na budowie chodnika o łącznej długości ok. 120 mb i szerokości 

2 m. Początek opracowania – rejon skrzyżowania z ul. Patelskiego (istniejący zjazd 

do działki nr 2040), dalej wzdłuż działki drogowej nr 936/6 na długości ok. 120 mb tj. 

odc. 150 km 0+050 – 0+170 – strona lewa drogi.  
 

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania planowanego chodnika, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe  wraz  z  koniecznymi  opiniami  i  warunkami technicznymi, uzyskać    

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i Warunkami Umowy oraz zbudować i, jeżeli będzie to konieczne, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Na roboty składają się budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz budowa 

odwodnienia. 

Według wstępnych danych w ciągu planowanego chodnika może zachodzić 

potrzeba zabezpieczenia lub przebudowy fragmentu istniejącej infrastruktury tj. 

wodociągu oraz sieci elektroenergetycznej.  

Szerokość drogi przy której znajdować się będzie planowany chodnik wynosi ok. 

6,5 m. 

Jakiekolwiek zmiany ilościowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do 

udostępnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, ustalone  

w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, uzgodnień oraz analizy warunków bezpieczeństwa ruchu, nie będą 

powodowały zwiększenia zaakceptowanej wartości umowy oraz przedłużenia terminu 

umowy. 

Parametry techniczne drogi po wykonaniu odcinka chodnika: 

 

 klasa techniczna  – G, 

 kategoria ruchu – KR 4 – 2,5 mln osi standardowych, 

 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej – 100kN, 

 przekrój poprzeczny – 2 x 3,25m. Na łukach poziomych poszerzenie 

jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami w granicach pasa drogi, 

 chodnik – szerokość 2,0 m 

 odwodnienie – kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe, rowy otwarte 
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika  

w miejscowości Kwaczała przy drodze wojewódzkiej nr 780 odcinek 

Alwernia – Babice wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót w oparciu o niniejszy PFU 

oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności) pozwalających wykonać prace 

budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy, 

2. Utrzymania drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie 

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 

przejęcia terenu budowy. W zakresie utrzymania należy wykonywać prace 

związane w szczególności z letnim utrzymaniem, 

3. Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i 

likwidacja).  

4. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

b) Wycinka drzew i krzewów (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

wraz z usunięciem pni drzew oraz nasadzeniami zastępczymi, 

c) Roboty ziemne, 

d) Budowa chodnika, 

e) Budowa, przebudowa i oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, 

f) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, 

g) Remont, przebudowa i budowa zjazdów (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności), 

h) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

i) Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidującego z budową 

chodnika wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli 

sieci,  

j) Docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome i 

pionowe oraz urządzenie BRD),  

k) Roboty wykończeniowe i porządkowe, 

l) Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych 

przez wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, 

5. Pełnienie nadzoru autorskiego, 

6. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach 

zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

7. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez 

Zamawiającego.  
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Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
ZDW w Krakowie ustanowi nadzór inwestorski dla przedmiotowego projektu, 

zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji robót. Wykonawca zapewni 

sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

 wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury 

technicznej. 

 wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgodę na 

wycinkę drzew, niezbędne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 

które w jakikolwiek sposób są związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Jeżeli   w   dokumentach   kontraktowych   powołane   są   konkretne   normy   

i przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane    

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania względnie 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. 

Należy opracować, uzgodnić, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzyskać 

zatwierdzenie w ZDW w Krakowie i zrealizować projekty docelowej organizacji ruchu 

oraz tymczasowej na czas wykonywania robót. W zależności od potrzeb i postępu 

robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

należy  zaprojektować  i  wykonać  ich  przebudowę  lub  zabezpieczenie,  zgodnie   

z warunkami wydanymi przez właściciela tej infrastruktury. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie zainstalowane urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Program i przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostępu 

do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. 
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Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za   dokładne  wytyczenie   w  planie  

i wyznaczenie   wysokości   wszystkich   elementów   robót,   zgodnie   z   wymiarami 

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków 

należy zabezpieczenie terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty 

wartości odebranych uprzednio prac budowlanych. 

Wszelkie  nasadzenia  zastępcze,   których   wykonanie   zostanie   polecone 

w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, zostaną przeprowadzone przez 

Wykonawcę. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Planowany chodnik ma zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo ruchu 

użytkownikom drogi. Konstrukcja chodnika powinna być tak zaprojektowana, aby 

zapewnić możliwość przejazdu sprzętem do zimowego utrzymania. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Chodnik ma umożliwić pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie się, 

jednocześnie nie wpływając na jakość jazdy pojazdów poruszających się drogą 

wojewódzką nr 780.  

Włączający się do ruchu poprzez zjazdy również mają mieć zapewnione warunki do 

bezpiecznego wjazdu na drogę wojewódzką. Wykonawca ma zapewnić wysoką 

jakość wykonania chodnika. Rozwiązanie odwodnienia ma zapewnić skuteczne 

odprowadzenie wody z chodnika i jezdni, odbieranej obecnie przez  rów  drogowy.   

Dokumentacja  projektowa  ma  zostać  wykonana  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 

Plac budowy,  zaplecza  oraz  drogi  technologiczne  należy  zorganizować  w 

sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 

przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań 

Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca. Powstające w trakcie prac odpady należy segregować i magazynować 
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w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 

Robót  budowlanych,  należy  segregować   i   oddzielać   od  odpadów  obojętnych   

i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące 

się ich unieszkodliwianiem. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania placu budowy, w ramach Umowy należy uwzględnić koszty związane 

z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym  zezwoleniem  na  wykonanie robót  

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie 

czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 

czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia 

tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych 

Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 

 wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 

uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez 

właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości 

odszkodowania); 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na 

czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów 

budowlanych; 

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 

Placu Budowy; 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia 

robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykonana wszelkie czynności z tym 

związane 

Wyżej wymienione czynności nie wykluczają konieczności wykonania innych, 

niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy. 

1.2.2. Materiały budowlane 
 

Wszelkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót, muszą 

być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z przepisami oraz 

posiadają wymagane parametry. Materiały wbudowywane muszą być uprzednio 
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zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Chodnik ma zostać wykonany z szarej kostki brukowej betonowej, zjazdy z 

czerwonej. 
 

Inspektor Nadzoru oceni czy demontowane na czas robót oznakowanie 

będzie mogło zostać ponownie zamontowane po ukończeniu robót zasadniczych. 

1.2.3. Wykonanie robót budowlanych 
 

W ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące roboty: 

 Geodezyjne wytyczenie w terenie, 

 Wycinka i karczowanie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń, jeśli  konieczność  

ich  przeprowadzenia  będzie  zapisana  w  decyzji o wycince, 

 Demontaż istniejącego oznakowania, 

 Odhumusowanie, 

 Likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunków uzyskanych od właścicieli, 

 Profilowanie rowów i wykonanie systemu odwodnienia, 

 Wykonanie chodnika długości ok. 120 mb; 

o Wykonanie koryta pod chodnik, oraz wszelkich innych potrzebnych robót 

ziemnych, 

o Wykonanie wzmocnienia podłoża, 

o Wykonanie podbudów: min. 15 cm kruszywa łamanego (mieszanki 

niezwiązanej) z dodatkowym wzmocnieniem pod zjazdami, 

o Wbudowanie krawężników betonowych (15x30) z oporem 15x15 oraz 

obrzeży betonowych (8x30), na ławie, w okolicach zjazdów należy zaniżyć 

krawężnik, 

o Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości min. 

8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

o Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 

min. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

 Przeprowadzenie niezbędnych badań i prób, 

 Uporządkowanie terenu. 

Wycinkę drzew oraz karczowanie należy prowadzić w taki sposób by jak 

najmniej zakłócić ruch pojazdów i pieszych poruszających się drogą wojewódzką nr 

780. 

1.2.4. Wykonanie robót w zakresie instalacji 
 

Należy stosować się do warunków usunięcia kolizji gestorów sieci, które 

wynikną podczas wykonywania prac projektowych lub robót budowlanych. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed 

przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. 

Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i Wykonawca ujmie je  
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w ofercie. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących 

mediów i uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego 

tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Umowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniami 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych przekazanych  

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.2.5. Wykończenie i Zagospodarowanie terenu 
 

Po wykonaniu robót budowlanych teren budowy należy pozostawić w stanie 

niepogorszonym, względem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny 

zielone naruszone podczas robót należy pokryć warstwą humusu grubości min 5 cm  

i obsiać  mieszankami  traw,  odpornymi  na   działanie   czynników   występujących 

w pasie drogowym. 

1.2.6. Skład dokumentów Wykonawcy 
 

W ramach Umowy należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać 

się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej 

wymienione projekty i dokumenty jeżeli są wymagane: 

 Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

 Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

 Przedmiary robót; 

 Dokumentację powykonawczą; 

 Mapę powykonawczą; 

 Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

1.2.7. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 

udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 

bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 
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Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Nazwa Dokumentu i Ilość kompletów: 

1. Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi – 4 egz. 

2. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zgłoszenie robót budowlanych – 

2 egz. 

3. Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi po 4 egz. 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego 4 egz. 

5. Dokumentacja powykonawcza 3 egz. oraz 1 egz.  wersja cyfrowa 

6. Mapa powykonawcza 3 egz. 

7. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 egz. 
 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć do akceptacji 

Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy 

niezbędne na przeprowadzenie przeglądów, akceptacji i procedury zatwierdzenia 

projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 

wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 

administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień 

i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 

dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę 

do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie z 

przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.  
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich 

ewentualnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, 

warunków i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę 

ostateczności. 

1.2.8. Inne wymagania 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – bezpośrednie 

wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w 

dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 

budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, 

kierowników robót i projektantów. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań,  o których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte 

są w umowie. 

 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami 

przepisów 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane dla działki ewid. nr 936/6; obręb 0004 Kwaczała. 

 
 

2.2. Przepisy prawne i normy 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. 

Dz.U. 2017 poz. 1332) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  (t.j. Dz. U.      

z 2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60.) 
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 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.) 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

519, 785, 898, 1089.) 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. nr 58 poz. 515 z 

2003 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne     

i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. 2004 nr 

130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygnałów 

drogowych, (170 poz. 1393 z 2002 r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem, (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

 Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

norma N-SEP-E-004 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
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 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu 

- Wymagania i badania 
 


