Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzagd Drég Wojewodzkich w Krakowie droga wojewddzka nr 949,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: odwiecimski

gmina: Przeciszow
miejscowosc¢: Przeciszéw

Opis przedmiotu zamoéwienia:

,» Modernizacja odcinkéw drég wojewodzkich i obiektow
mostowych
- modernizacja DW 949 w m. Przeciszéw”

- odc. 110 km 1+200 - odc. 110 km 2+212) — dlugos¢ 1012m.- PODSTAWA
- odc. 110 km 0+664 — odc. 110 km 1+200 — diugos¢ 536 m.- OPCJA

Sporzadzita:
Anna Iskierka



1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektu lub zakres roboét
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa techniczna: Z
e Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
zwszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamodwienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zakresie — Przeciszéw odc. 110 km 1+200 - odc. 110 km 2+212) — dtugosc¢
1012m.- PODSTAWA odc. 110 km 0+664 — odc. 110 km 1+200 — dtugos¢ 536 m.-
OPCJA celem modernizacji bedzie przywrdcenie wiasciwego profilu poprzecznego i
poprawienie komfortu jazdy oraz poprawa odwodnienia i nawierzchni czesci
chodnika. Modernizacja bedzie polega¢ na frezowaniu nawierzchni jezdni, rozbiérce
podbudowy z kruszywa. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 , kolejno warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego C90/3 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, podbudowe bitumiczng AC22P PMB 25/55-60, w-we wigzacg z
AC16W PMB 25/55-60 i w-we Scieralng z SMA 8 PMB 45/80-65. Przed potozeniem
kolejnych warstw nalezy pamietaé o oczyszczeniu i skropieniu warstw
konstrukcyjnych. Modernizacji podlega rowniez nawierzchnia czesci chodnika wraz
z obrzezem i kraweznikiem- OPCJA naprawa studni kanalizacji deszczowej oraz
nawierzchnia skrzyzowan i zjazdow.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej:
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zaméwienia

3.1. ,, Modernizacja DW i obiektéw mostowych - modernizacja DW 949 w m.
Przeciszéw”

-odc. 110 km 1+200 - odc. 110 km 2+212) — dlugos¢ 1012m.- PODSTAWA

- odc. 110 km 0+664 — odc. 110 km 1+200 — dtugos¢ 536 m.- OPCJA

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie obejmujgce:

- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma by¢ zaopiniowany przez

Komende Wojewddzka Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydziat Inzynierii

Ruchu) - wykonanie robét budowlanych:

1. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja)

2. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

3. Wymiana konstrukcji jezdni



a)

d)

e)

f)

h)

4. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;

5. Wykonanie warstwy wigzacej;

6. Wykonanie warstwy Scieralnej;

7. Roboty brukarskie

8. Remont odwodnienia

9. Wprowadzenie statej organizacji ruchu: oznakowanie poziome,
10. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Szczegotowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar rob6t — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji rob6t w oparciu o przedmiar robét oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajgcy informuje, ze procedura zatwierdzania projektéw tymczasowej organizaciji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzagdu Dr6og Wojewoddzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.htmil).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zosta¢ przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdét przewidywa¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadlowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietinej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzgdcag
drog i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢  materiaty  wylacznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposob i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robét. Raporty nalezy sporzgdzac kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na witasny koszt budynkdéw, studni, uje¢ wody,
drog wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

Prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i niniejszego
Szczegotowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robét i wykonywania obmiardéw ilosci wykonanych robaot.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowa dla niniejszego zadania.



i) W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terenéw przylegtych, ze szczegdélnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

i) W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
Zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wilascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos$¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

k) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
poses;ji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

I) Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodza;j i ilos¢
uzytecznych materiatoéw z rozbiorki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wtasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Ketach od Poniedziatku do
Pigtku w godz. 7 % - 14 % j dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposéb
niepogarszajgcy stan odwiezionych materiatéw.

m) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

n) Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

0) Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartos¢ lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos$¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa Scieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna probka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku ukfadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo musza by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

4



P)

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawcze;j
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robét na podstawie
przedtozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa Scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robot,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktorym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dtugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy $cieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzeh bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedaca iloczynem
dtugosci peknie¢ i szerokosci pekniecia z odsadzka réwng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy

Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci poprzecznej
[mm]
4 Pasy: ruchu <9

s) Konsekwencje dla Wykonawcy z racji niespetnienia wymagan jakosciowych

postawionych w SST przy odbiorze robét:

1. Z tytutu braku wymaganego wskaznika zageszczenia (= 98%) i zawartosci wolnych
przestrzeni (zgodnie z SST) dla poszczegdélnych warstw mineralno-bitumicznych
na podstawie badan z odwiertow rdzeniowych (suma odwiertéw wykonanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce - odcinki objete sprawdzaniem wyznacza
Zamawiajacy):

1.1 Dla wybranego odcinka robot wskazanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
reprezentowanego przez co najmniej 4 probki i wiecej, powyzej 80% uzyskanych
wynikéw wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni dla pojedynczych
odwiertéow z kazdej warstwy byla nie mniejsza od wymaganych w SST - bez
konsekwencji, w przeciwnym razie:



t)

2. Z tytulu zanizenia w zakresie grubosci

— od 50% do 80 % wynikéw dla pojedynczych odwiertow jest pozytywna -
o 1 rok dla zakresu objetego sprawdzeniem =z
zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ uszkodzen
(przetomow, spekan, rakowin) i napraw (tat, uszczelnien) warstwy Scieralnej na
tym odcinku przekroczy 5% powierzchni nalezy wykona¢ wymiane warstwy
Scieralnej na catej szerokosci jezdni wigcznie z warstwami niedogeszczonymi.
Wykonawca bedzie odpowiadat tylko za uszkodzenia nawierzchni wynikajgce z
zakresu wykonania robot objetych umowa.
— mniej niz 50% wynikow dla pojedynczych odwiertéw jest pozytywna — wymiana
warstwy bitumicznej na odcinku objetym sprawdzeniem. W przypadku gdy
wyniki badan dotyczg warstwy Scieralnej, Zamawiajgcy moze zdecydowaé o
wykonaniu dodatkowej warstwy $cieralnej uszczelniajgcej o grubosci minimum

wydtuzenie gwaranciji

3cm.

1.2W przypadku wskaznika zageszczenia dla pojedynczego wyniku mniejszego od
inspektora nadzoru
inwestorskiego jest nie do odbioru niezaleznie od procentowego udziatu probek
dobrych (= 98%) i ztych (<98%) jak wyzej w punkcie 1.1.1. Nalezy wtedy wymienic
warstwe bitumiczng objetg sprawdzaniem.

96,4%, odcinek objety sprawdzaniem wskazany przez

bitumicznych

warstw z mieszanek mineralno-

z odcinka budowy objetego sprawdzaniem (suma odwiertéw wykonanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce):

— zalozono potrgcenia za niewtasciwg grubos¢ warstwy lub pakietu warstw z

mieszanek mineralno —

bitumicznych,

— potracenia bedg naliczane zgodnie z wytycznymi podanymi w INSTRUKCJI DP-
T 14 OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY

DROGOWE pkt 2.3 str.

13 i pkt 3.3 str. 26.

Wymagania dot. grubosci warstw:

— wymagana $rednia grubos¢ dla poszczegdinych warstw oraz wymagana
Srednia grubos$¢ dla catego pakietu tych warstw powinna byé zgodna z
w projekcie konstrukcji nawierzchni — bez toleranciji.

gruboscig przyjetg

— jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiarow grubosci wbudowanej
warstwy, dopuszcza sie roznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie
konstrukcji nawierzchni nie wiecej niz o 5% w przypadku warstwy Scieralnej
i 10 % w przypadku pozostatych warstw.

Maksymalne wartosci réznicy grubosci

Pakiet: warstwa scieralna +

wbudowanej warstwy

1,0 cm

i Warstwa Warstwa Warstwa
wigzaca + podbudowa i el 4
A scieralna wigzaca podbudowy
asfaltowa razem
dla wartosci pojedynczych B
; e : 0 + 10%, ale nie wiecej niz s .
wynikow pomiarow grubosci ok i 0+ 5% 0+ 10% 0+ 10%

Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

umowe;
oferte;

dziennik przebiegu robét (oryginat);

umowy z podwykonawcami;
harmonogram robdét;

wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;




7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokot przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiaréw (np. réwnos¢ podtuzna, réwnosc¢ poprzeczna, SRT);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdélnych asortymentow robot;

17) deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzgadzen
infrastruktury technicznej witascicielom urzgdzen;

19) rozliczenie finansowe;

20) protokét odbioru koncowego robdét;

21) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robdét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.
1.2. Inne wymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy oso6b wykonujagcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikow robét i projektantow.

Szczegotowy sposob dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte
$3 w umowie.



