Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 794,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: krakowski,

gmina: Sutoszowa,
miejscowosc: Wielmoza

Opis przedmiotu zamoéwienia:

.,Modernizacja odcinkéw drog wojewodzkich i obiektow mostowych
-Modernizacja DW 794 na odcinku Wielmoza - Skata,”

zakres podstawowy
- odc. 150 km 2+200 - odc. 150 km 2+700 - dtugosci 500 mb

opcja
- odc. 150 km 2+000 - odc. 150 km 2+200- dtugosci 200 mb,
- odc. 150 km 2+700 - odc. 150 km 3+000- dtugosci 300 mb,

Sporzadzit:
Marcin Zarzycki



1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektu lub zakres roboét
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

¢ Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami  prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j. Dokumenty budowy
i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane Inwestorowi w stanie
komplethym do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zamoéwienia, w zakresie zgodnym
z Prawem Budowlanym.

W zakresach odc. odc. 150 km 2+200 - odc. 150 km 2+700 - dtugosci 500 mb
[zakres podstawowy/ oraz odc. 150 km 2+000 - odc. 150 km 2+200- dtugosci 200
mb, odc. 150 km 2+700 - odc. 150 km 3+000- dtugosci 300 mb /opcja/ celem
modernizacji bedzie przywrdcenie wtasciwego profilu poprzecznego i poprawienie
komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polegac na frezowaniu nawierzchni. Nastepnie
nalezy dokona¢ oczyszczenia nawierzchni i skropienia emulsjg asfaltowa i utozyc
warstwe Scieralng. Po zakonczeniu robdét nawierzchniowych nalezy wykonac
oznakowanie poziome cienkowarstwowe i uzupetni¢ pobocza kruszywem
skropionym emulsjg asfaltowg posypang grysem. Remont obejmuje roéwniez
elementy odwodnienia oraz lokalne naprawy istniejgcych chodnikow. W ramach
prac wykona¢ trzeba bedzie rowniez remont miejsc przetomowych zgodnie z
kosztorysem.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;:
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robét.

3. Przedmiot zamoéwienia
3.1. ,,Modernizacja odcinkéw drég wojewédzkich i obiektéw mostowych -
Modernizacja DW 794 na odcinku Wielmoza - Skata”

zakres podstawowy
- odc. 150 km 2+200 - odc. 150 km 2+200 - dtugosci 500 mb

opcja
- odc. 150 km 2+000 - odc. 150 km 2+200- dtugosci 200 mb,
- odc. 150 km 2+700 - odc. 150 km 3+000- dtugosci 300 mb,

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujgce:
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja ruchu na czas
robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).
- wykonanie robo6t budowlanych:



b)

c)

d)

1. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja),
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
Korytowanie w obrebie przetomow
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej;
Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;
Wykonanie warstwy wigzgcej;
Wykonanie warstwy $cieralne;j;
Wprowadzenie statej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

9. Uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania

10. Roboty wykonhczeniowe i porzgdkowe
Szczegdbtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar rob6t — zat. nr 1.1 SIWZ.
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3.2. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robét w oparciu o przedmiar robét oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacji ruchu na
czas robot: wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektow tymczasowej organizaciji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostaé przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywac¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietinej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadca
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie mogt transportowa¢  materialty  wylgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportéw z przeglgdu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzgdzaé kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrédcenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla
realizacji poszczegoélnych etapdéw zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 14 dni od
daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcej aktualizacji
powyzszego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robot, np. wymaog
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f)

9)
h)

)

k)

0)

p)

wykonania robot wylgcznie w  okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie
z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robét w
okreslonych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczy¢é roboty przed
wplywem czynnikébw atmosferycznych. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegdbtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robdét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu do posesiji
oraz dojazd do terendow przylegtych, ze szczegdolnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdoéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonaé zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegodlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, elementy brukarskie nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadoéw wustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatow z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje
na miejscu lub na wiasny koszt odwiezie ztozone i zabezpieczone na paletach , ztozy na
terenie bazy Obwodu Drogowego w Wolbromiu od Pn do Pt w godz. 7 00 - 14 00 i dokona
roztadunku wiasnymi srodkami w sposéb niepogarszajgcy stan odwiezionych materiatéw.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badah kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zafgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac¢ tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan




Q)

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ®

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartos¢ lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wtasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badah obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przedtozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa Scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwaranc;ji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robaét,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktorym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dtugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy Scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkow i peknieé¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedaca iloczynem
dlugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.



r) Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi réwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, wigczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie fgcznic,
utwardzone pobocza

s) Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nos$niku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawiera¢:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokot przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

14) badania materiatéw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki pomiaréw (np. réwnosc¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna,);

17) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentdw robdét;

18) deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

19) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan;

20) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzgdzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzgdzen;

21) rozliczenie finansowe;

22) protokot odbioru kohcowego robot;

23) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu robot i obowigzujgcymi
przepisami;

24) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatdow (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.



1.2. Innewymagania:

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia: organizacja i realizacja robot budowlanych — bezposrednie wykonywanie robét
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna
budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikéw robét i projektantow.

Szczegdbtowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. art. 95 ust 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju
czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte sg w projekcie umowy.

Zatgczniki:

B Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



