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Zamawiający: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 

 

 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym 

w ciągu DW 948 w m. Łęki 

odc. 030 km 0+037 

 

 

 

 

1. Most na rz. Macocha w m. Łęki w ciągu DW 948 odc. 030 km 0+037 (globalny km 7+601) 

Adres terenu budowy:                

-  województwo małopolskie 

-  powiat oświęcimski 

-  gmina Kęty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                           ZATWIERDZAM:                                  

Robert Susuł 

 

 

 

 

Kraków, czerwiec 2026 r. 
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I. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych 

przedstawionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnych z 

załączoną Specyfikacją Techniczną (zał.1).  

 

II. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

1) Wykonanie i uzgodnienie niezbędnych opracowań, m.in.: 

a) Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

pozyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji zezwalających na 

poprowadzenie ruchu; 

b) Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót;                     

Na wszelkie dokumenty Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, m.in.: 

a) Zapewnienie oraz zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na 

czas prowadzenia robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, 

utrzymanie, likwidacja). Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla 

społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych w razie 

wystąpienia konieczności; 

b) Należyte zabezpieczenie terenu budowy uniemożliwiające dostęp osób 

postronnych; 

c) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 

d) Most na rz. Macocha w m. Łęki w/c DW 948, prace do wykonania: 

• oczyszczenie powierzchni betonowych mostu z wszelkich 

zanieczyszczeń, 

• odtworzenie antykorozyjnej elastycznej powłoki betonu gzymsów, 

skrzydeł oraz przyczółków wraz z naprawą zarysowań, 

• odtworzenie antykorozyjnej sztywnej powłoki betonu przęsła wraz z 

lokalnymi naprawami; 

• wykonanie napraw powierzchni betonu zaprawami PCC, 

• reprofilacja chodnika z kostki brukowej na dojściach do obiektu, 

• wymiana maskownic kotew barier i balustrad, 

• naprawa izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych z emulsji bitumicznej, 
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• oczyszczenie ażurowych powierzchni stożków oraz schodów 

skarpowych z wszelkich zanieczyszczeń, przerostów traw, roślinności, 

ziemi, itp., 

• naprawa, wypełnienie, uzupełnienie betonem ażurowych powierzchni 

stożków betonem klasy C16/20 na drobnym kruszywie, 

• wykonanie narzutu kamiennego grubości 30 cm pomiędzy 

przyczółkiem a ścianką z larsenów, 

• wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na obiekcie mostowym oraz 

dojazdach o grubości 5 cm wraz ze skropieniem emulsją, warstwa 

ścieralna SMA 8 45/80-65, 

• wymiana krawężników betonowych na remontowanym odcinku 

nawierzchni wraz z wykonaniem ław betonowych, 

• wymiana ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki betonowej na 

remontowanym odcinku nawierzchni, 

• regulacja wysokościowa wpustów drogowych, 

• wykonanie pobocza z destruktu (grubość 15 cm) wraz ze skropieniem i 

posypaniem grysem 5-8 mm w wcześniej wykorytowanym terenie, 

• wymiana dylatacji bitumicznych obiektu mostowego; 

• ciśnieniowa iniekcja rys – przęsło w rejonie szczelin dylatacyjnych, 

• odtworzenie poziomego oznakowania jezdni – malowanie 

cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową,  

• oczyszczenie obiektu oraz przestrzeni przy obiekcie z wszelkich 

zanieczyszczeń, 

e) Wykonanie prac wykończeniowych, porządkowych oraz przywrócenie 

docelowej organizacji ruchu; 

f) Zapewnienie nadzorów specjalistycznych (wg potrzeb); 

 

III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

 

1) Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej dla przedmiotowego 

zadania; 

2) Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki 

towarowe, nazwy producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie 

przez Wykonawcę rozwiązań wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP 

tj. o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub 
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zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany w przedmiocie 

zamówienia; 

 

IV. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1) Wykonania dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i terenu przyległego,                

w szczególności terenu w bezpośrednim sąsiedztwie robót, istniejących zjazdów, 

ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją przed 

przystąpieniem do robót; 

2) Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz pozyskania wymaganych 

uzgodnień i zatwierdzeń; 

3) Zapewnienia potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych w razie wystąpienia takiej konieczności; 

4) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robót 

(organizacja ruchu na czas robót na podstawie zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); 

5) Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r., 

wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego  na czas robót 

winna między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z 

tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych 

terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji 

każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych konstrukcyjnych i drogowych jest dołączenie do projektu 

pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz gminnych                 

i powiatowych. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w ofercie 

jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 

dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w 

odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy; 

6) Opracowania i przekazania Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości; 
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7) Zapewnienia osoby odpowiedzialnej, posiadającej stosowne uprawnienia i 

doświadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi, a także 

kierowników robót branżowych w razie wystąpienia takiej konieczności; 

8) Wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w obrębie prowadzonych robót                 

w celu sprawdzenia ewentualnej kolizji uzbrojenia podziemnego niewykazanego 

na mapach i w razie konieczności ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury 

podziemnej. W przypadku ujawnienia dodatkowych urządzeń obcych 

zlokalizowanych w obrębie inwestycji, kolidujących z robotami budowlanymi to 

prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg 

właściwości tych urządzeń. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, opłat, 

nadzorów specjalistycznych, itp. należy uwzględnić w ofercie (dotyczy 

ewentualnych urządzeń nie ujętych w dokumentacji projektowej);  

9) Uzgodnienia z Zamawiającym oraz uzyskania jego akceptacji dla wszystkich 

zabudowywanych materiałów; 

10) Uzgodnienia z Zamawiającym oraz uzyskania jego akceptacji na planowaną przez 

Wykonawcę technologię i organizację robót oraz sprzęt wykorzystywany przy 

realizacji zadania; 

11) Opracowania projektów technologicznych i roboczych wymaganych przez 

Zamawiającego lub niezbędnych do realizacji inwestycji; 

12) Realizacji robót zgodnie z wcześniej przygotowanym Projektem technologicznym 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, niniejszym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz załączoną Specyfikacją Techniczną (zał. 1); 

13) Uzyskania stosownych zezwoleń - zgodnie z odrębnymi przepisami (jeśli 

dotyczy); 

14) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

dołączonej Specyfikacji Technicznej; 

15) Prowadzenia dziennika przebiegu prowadzonych prac; 

16) Zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do 

posesji na każdym etapie realizacji zadania; 

17) Poniesienia wszelkich kosztów i odpowiedzialności związanej z zajętym terenem, 

także prywatnym - w przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego (działek)                 

w obrębie prowadzonej inwestycji (np. z uwagi na konieczność wykonania 

poszerzeń i poprowadzenia tymczasowo ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót budowlanych w celu umożliwienia etapowania robót). W 

przypadku gdy zaprojektowane roboty budowlane będą wymagały wyjścia poza 

pas drogowy, Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia 
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i decyzje zezwalające na wykonanie tych robót poza pasem drogowym. Koszty z 

tym związane należy uwzględnić w ofercie; 

18) Bieżącego utrzymywania terenu budowy wraz z oznakowaniem w należytym 

stanie, wolnym od wszelkich zanieczyszczeń, odpadów, itp. oraz odpowiednim, 

skutecznym zabezpieczeniem i wygrodzeniem obszarów niebezpiecznych przed 

dostępem osób postronnych; 

19) Doprowadzenia terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę do stanu nie 

gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót oraz wywiązania się z ewentualnych 

innych zobowiązań i ustaleń z Właścicielem terenu na koszt własny; 

20) Wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót,                 

w tym robót zanikających; 

21) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przy opracowaniu 

dokumentacji powykonawczej obowiązuje kilometraż referencyjny; 

22) Przygotowania rozliczenia końcowego robót, obmiaru wykonanych robót i 

sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: 

umowy z podwykonawcami, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 

protokoły odbioru robót, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu 

budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 

użytkowych dla stosowanych materiałów, zatwierdzenia materiałowe, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, ewentualne protokoły odbioru urządzeń 

obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie 

osoby uprawnionej do kierowania robotami j.w. o wykonaniu robót zgodnie z 

przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf); 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie                   

i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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V. Nadzór inwestorski 

 

1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem robót objętych 

zadaniem oraz zapewni nadzór w zakresie udostępnionej dokumentacji (OPZ, 

ST); 

2) Do prowadzenia badań kontrolnych (poza badaniami Wykonawcy) uprawnione 

będzie Laboratorium Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  

 

VI. Wymagania i uwagi Zamawiającego, które należy uwzględnić podczas realizacji 

inwestycji 

 

1) Główne parametry drogi / obiektów po zakończeniu prac pozostają niezmienne; 

2) Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi 

spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do 

celów którym ma służyć i winien być zgodny z aktualnie obowiązującymi  

przepisami, w tym Prawa Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie ze 

sztuką budowlaną. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach 

ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 

zawartą z Zamawiającym umową; 

3) Wymagania dot. zastosowania materiałów: 

Zastosowanie materiałów zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami, normami i 

ST, oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kolorystyka materiałów (np. 

farby, nawierzchnia na kapy chodnikowe) zostanie dostosowana do stanu 

istniejącego obiektów; 

4) Wymagania dot. zastosowania  sprzętu i technologii robót: 

Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru na używany sprzęt oraz 

technologie prowadzenia prac; 

5) Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w nienagannym stanie,  

a także na bieżąco usuwać z niego powstałe odpady; 

6) Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania oznakowania 

poziomego oraz pionowego na terenie budowy w należytym stanie. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag co do oznakowania czy też wprowadzonej 

tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca niezwłocznie zastosuje się do 

zgłoszonych wytycznych; 
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a) Procedura zatwierdzania projektów organizacji ruchu przedstawiona jest na 

stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakładce Dla 

klienta. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi 

zmianami), 

b) Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu należy przekazać Zamawiającemu 

w 4 egzemplarzach, 

c) Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy 

sygnalizacji świetlnej w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu 

kołowego, 

d) Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu 

(TOR) na czas prowadzonych robót oraz uzyskać uzgodnienie od 

odpowiednich Organów, 

e) Projekty muszą być wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami 

i obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarządzający 

Ruchem, 

f) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do uwag, 

warunków, wytycznych zawartych w uzgodnieniu do TOR, jak i również na 

bieżąco stosować się do wytycznych ze strony Zamawiającego, 

g) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie 

wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy, 

h) Przywrócenie docelowej organizacji ruchu, 

7) Sygnalizacja świetlna tymczasowa i stała 

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej lub stałej organizacji ruchu 

sygnalizacja świetlna musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi 

zgodę na zastosowanie sygnalizacji stałoczasowej, 

b) Urządzenie sterujące sygnalizacją musi być zasilane ze stałego źródła 

zasilania (sieć 230 V), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 

innej formy zasilania, 

c) Ewentualna konieczność osygnalizowania wlotu drogi lub zjazdu, pomiędzy 

projektowanymi liniami zatrzymań P-14, na czas działania sygnalizacji 

spoczywa po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z 
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osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi 

Wykonawca, 

d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami świetlnymi mają być trwale 

przytwierdzone do gruntu tak, aby uniemożliwić ich przestawianie czy 

obracanie, 

e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich 

źródeł światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej 

zegarem) zmiany programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji,            

a w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

sygnalizacji wyłączać równolegle wszystkie sygnalizatory, 

f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze 

sygnalizatora o średnicy 300 mm, 

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca 

winien wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci 

„szybkiego wyłączenia” zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń 

nadprądowych. Powyższe należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej 

a przed załączeniem sygnalizacji do pracy wykonać pomiary kontrolne 

zastosowanej ochrony, 

h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu 

pierwotnego; 

8) Wykończenia i zagospodarowanie terenu 

a) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy 

(w tym plantowanie i obsianie skarp i dna rowów mieszanką traw, itp.) i 

doprowadzi go do stanu zgodnego z treścią przedmiotowego OPZ; 

b) Wszelkie odpady z terenu budowy, w tym pochodzące z rozbiórki, a nie 

nadające się do dalszego użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we 

własnym zakresie i na własny koszt. Koszt ten uwzględniony będzie w cenie 

ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) W momencie odbioru końcowego robót i przejęcia przez Zamawiającego 

terenu budowy (prowadzenia prac) oraz ewentualnego zaplecza / składowiska 

materiałów czy sprzętu teren będzie wolny od wszelkich odpadów i zgodny ze 

stanem opisanym w temacie niniejszego zadania. Wszelkie koszty z tym 

związane poniesie Wykonawca. 

9) Ochrona środowiska 
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a) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia,                 

a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, 

które Wykonawca na własny koszt odwiezie do najbliższej jednostki 

terenowej ZDW RDW Kraków Obwodu Drogowego w Babicach lub Kętach; 

b) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić wymagania 

ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 r poz. 

1987), w szczególności zakaz wydobywania odpadów wynikający z art. 145 

w/w ustawy; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego, starannego, 

spełniającego swoje zadanie, zabezpieczenia terenu przed wszelkimi, 

niekorzystnymi czynnikami, materiałami, substancjami, odpadami, 

zanieczyszczeniami, itp., powstałymi podczas wykonywania zadania. 

Wszelkie koszty z tym związane zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

d) Wykonawca dołoży wszelkich starań dotyczących ochrony środowiska, w 

szczególności wszelkie materiały niebezpieczne, opakowania po nich, 

odpady, resztki, itp. będą kompleksowo i bezzwłocznie usuwane oraz 

utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

e) W przypadku przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska 

zostaną one bezzwłocznie usunięte, a teren przywrócony do stanu 

pierwotnego; 

 

10) Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

a) W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy korzystać z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji 

Technicznej (zał. 1) oraz przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji w terenie, 

b) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek  warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona              

w kosztorysie ofertowym oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy 

po stronie Wykonawcy; 

11) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników 



Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym 

w ciągu DW 948 w m. Łęki 

odc. 030 km 0+037 

 

11 
 

a) Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy   

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy wraz z późniejszymi zmianami, 

b) Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności                    

w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  

– bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni 

wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za 

wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów, 

c) Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań,  o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia zawarte są w umowie. 

 

VII. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

1) Przepisy prawne 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) 

wraz z późniejszymi zmianami, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1518) wraz z późniejszymi zmianami, 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), wraz z późniejszymi 

zmianami, 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.17, poz. 

519) wraz z późniejszymi zmianami, 

e) Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.17.1566), 
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f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) wraz z 

późniejszymi zmianami, 

g) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz 

zmianie niektórych innych ustaw ze zmianami, 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) wraz z późniejszymi 

zmianami, 

i) Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do 

zrealizowania inwestycji, 

j) Specyfikacje Techniczne (zał. nr 1), 

 

 

 

Uwaga: 

Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 

podczas prowadzenia robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

• Zał. 1 - Specyfikacja Techniczna (ST) 

• Zał. 2 - Przedmiar robót 

 


