
Strona 1 z 26

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odnowy oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich 

Województwa Małopolskiego

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania

ZDW w Krakowie

mgr inż. Jarosław Kasprzyk

/ podpis elektroniczny /



Strona 2 z 26

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 

wymagania dotyczące wykonania i odnowy oznakowania poziomego na drogach 
wojewódzkich Województwa Małopolskiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zgodnie z art. 99 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej, pod warunkiem iż będą 
spełniać one wymagania określone w specyfikacji technicznej.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego 
oraz grubowarstwowego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
1.3.2 Zamawiający gwarantuje zlecenie minimum 80 % wykazanego zakresu 
oznakowania poziomego z zakresu robót zasadniczych dla poszczególnych zadań, oraz 
minimum 30 % wartości umownej brutto dla poszczególnych zadań z zakresu 
oznakowania poziomego z zakresu robót cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wprowadzenia zmian w ilości m2 wykonania poszczególnych robót w ramach 
zadania, bez konieczności aneksowania umowy.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1    Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami 
oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.
1.4.2    Dziennik przebiegu robót - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
1.4.3    Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.4          Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.5   Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 
drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.
1.4.6    Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.7   Punkt pomiarowy – wskazany przez Zamawiającego reprezentatywny 
fragment oznakowania poziomego (linia, strzałka, symbol, itp.) o długości około 20 
metrów, dla oznakowania liniowego oraz strzałka, symbol lub fragment oznakowania, 
dla znaków poprzecznych i uzupełniających, na którym wykonywane są serie badań 
oznakowania poziomego. Punkt pomiarowy musi być zlokalizowany na jednym rodzaju 
linii (seria odczytów musi być wykonana na jednej linii o danym symbolu), a w przypadku 
linii podwójnych (P-3, P-4 i P-5), należy na każdej linii składowej wyznaczyć oddzielny 
punkt pomiarowy.
1.4.8   Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.9   Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne ze  
specyfikacjami, zaakceptowane przez Zamawiającego.
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1.4.10   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
1.4.11   Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią 
nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 
1.4.12   Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.13     Roboty zasadnicze (malowanie zasadnicze) – roboty planowane, 
wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu na 
wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich, w celu odnowienia lub zmiany  
oznakowania poziomego.
1.4.14 Roboty cząstkowe (malowanie cząstkowe) – roboty wynikające z bieżących 
potrzeb Zamawiającego, realizowane w dowolnym okresie trwania umowy na polecenie 
Zamawiającego. 
1.4.15   Śrutowanie – mechaniczne usuwanie warstwy oznakowania poprzez 
uderzanie śrutu pod dużym ciśnieniem w warstwę oznakowania powodujące jego 
łuszczenie.
1.4.16 Czas użytkowania (oznakowania drogi) – okres, podczas którego 
oznakowanie drogi spełnia wszystkie wymagania wstępne określone w umowie.
1.4.17 Kruszywo przeciwpoślizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub 
sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym 
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.18 Kulki szklane - materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek 
szklanych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez 
odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są 
także składnikami materiałów grubowarstwowych.
1.4.19 Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające 
rozpuszczalniki lub wolne od rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, 
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te 
powinny posiadać właściwości odblaskowe.
1.4.20 Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 
0,8 mm, mierzoną na mokro.
1.4.21 Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. Należą do nich masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno.
1.4.22 Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi 
przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy 
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania.
1.4.23 Oznakowanie nowe - oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia 
i nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania, o ile 
jest to możliwe, powinno się wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.24 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na 
nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, 
strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc 
na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą 
mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub 
nakazujące.
1.4.25 Powierzchniowy współczynnik odblasku (powierzchni oznakowania drogi) RL 

(mcd m-2 lx-1) – iloraz luminancji L powierzchni oznakowania w kierunku obserwacji 
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poprzez wartość oświetlenia E w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku światła 
padającego i do pola tej powierzchni odblaskowej.
1.4.26 Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki 
kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki 
naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się 
znajdują.
1.4.27 Wartość wskaźnika szorstkości  (oznakowania drogi) SRT – szorstkość 
wilgotnej powierzchni drogi mierzona oporem tarcia gumowej stopki po tej powierzchni, 
przy małej prędkości.
1.4.28 Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym (powierzchni 
oznakowania drogi) Qd (mcd m-2 lx-1) – iloraz wartości luminancji powierzchni 
oznakowania w danym kierunku przez wartość oświetlenia tej powierzchni. 

1.4.29 Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod 
niewielkim kątem, występujące jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciągłe, 
segregacyjne lub krawędziowe, - podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub 
przerywane.
1.4.30 Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do 
ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania 
pojazdów.
1.4.31 Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach 
i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk 
i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych 
w oznakowaniu poziomym.
1.4.32 Badany odcinek (linie osiowe i krawędziowe) – długość przyjętego do badań 
fragmentu drogi, na którym w danym czasookresie (czasie jego wykonania, spełniającym 
wymagania, dla badanych parametrów), wykonano oznakowanie poziome podłużne w 
jednej technologii, pomniejszona o długości odcinków wyłączonych z malowania lub na 
których malowanie zostało wykonane w okresie niespełniającym kryterium czasookresu 
dla danego parametru badania, a znajdujących się w środku fragmentu drogi przyjętego 
do badań. W środku odcinka pomiarowego mogą być tzw. przerwy w kilometrażu (nie 
wpływa to na jego ciągłość – nie powoduje konieczności dzielenia odcinka badawczego na 
danej drodze na mniejsze fragmenty). Badany odcinek może obejmować tylko linie 
osiowe,  lub krawędziowe (lub jedną krawędź), jak również oba rodzaje linii 
równocześnie. Lokalne przerwy w ciągłości danego rodzaju oznakowania (osiowego lub 
krawędziowego), spowodowane występowaniem takich elementów drogi jak: krawężniki, 
wyspy kanalizujące na skrzyżowaniach, ronda, itp. nie powodują konieczności 
pomniejszania długości odcinka pomiarowego o te fragmenty drogi, a w szczególności, 
gdy nieciągłość oznakowania wynosi kilkadziesiąt metrów, lub gdy przynajmniej jedna 
z badanych linii (osiowa lub krawędziowa) na takim odcinku ma ciągłość (bez 
uwzględniania lokalnych przerw spowodowanych występowaniem skrzyżowań, zjazdów, 
itp.).
1.4.33 Badany Odcinek (znaki poprzeczne i uzupełniające) – suma powierzchni danego 
rodzaju znaku (odmiany znaku P-8 i P-9 należy przyjąć jako jeden symbol) wykonanych 
w danym czasookresie (czasie jego wykonania, spełniającym wymagania, dla badanych 
parametrów), znajdujących się na przyjętym do badań fragmencie drogi i wykonanych 
w jednej technologii, z pominięciem powierzchni znaków poprzecznych i uzupełniających, 
które zostały wyłączone z malowania lub zostały pomalowane w okresie niespełniającym 
kryterium czasookresu dla danego parametru badania. Fragment drogi przyjęty do badań 
może obejmować wyłączone z odnowy odcinki drogi (powierzchni znaków znajdujących 
się na takim odcinku drogi się nie dodaje), jak również przerwy w kilometrażu (nie 
powoduje konieczności dzielenia odcinka badawczego na danej drodze na mniejsze 
fragmenty). Dla każdego rodzaju znaku należy wyznaczyć oddzielny badany odcinek 
(sumę powierzchni).
1.4.34 Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami.
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1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem dostaw. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

2. MATERIAŁY
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Zatwierdzenie źródła materiałów nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Zamawiającego dopuszczone 
do wbudowania.

Wykonawca przedstawi minimum tydzień przed rozpoczęciem prac do akceptacji 
Zamawiającemu wszystkie dostarczone na teren robót i przeznaczone do wbudowania 
materiały, oraz dokumenty potwierdzające prawidłową jakość tych materiałów wymaganą 
obowiązującymi aktami prawnymi i ST. W przypadku gdyby dokumenty te były 
niekompletne lub nie spełniały wymagań ST Wykonawca niezwłocznie powinien je 
uzupełnić lub dostarczyć właściwe.  W przypadku jeśli Wykonawca nie uzupełni złożonych 
materiałów i dokumentów, lub nie dostarczy właściwych w terminie do dwóch dni od dnia 
planowanego rozpoczęcia robót, Zamawiający może później przekazać plac budowy 
a winę za opóźnienie ponosi Wykonawca. Opóźnienie to nie zwalnia wykonawcy od 
zakończenia robót według terminów obowiązujących według umowy.

Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
specyfikacji technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem 
zależności od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi. Barwa zastosowanego 
oznakowania poziomego winna odpowiadać przepisom rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury [8].

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów 
niezgodnych z wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku 
zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niż uzgodniono z Zamawiającym, 
roboty nie zostaną odebrane.

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia miejsce składowania 

materiałów zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Lokalizację 
składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.

2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni, że składowane materiały 
będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do 
robót i będą dostępne dla Zamawiającego.
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2.3 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny 

spełniać warunki postawione w obowiązujących aktach prawnych.
Materiały powinny posiadać instrukcję producenta farby, mas 

chemoutwardzalnych lub prefabrykatów w języku polskim. 

2.4 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości jego lub Zamawiającego, co do jakości, w celu stwierdzenia czy 
odpowiadają one wymaganiom określonym w przepisach lub ST. Badania te Wykonawca 
zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być 
wykonane zgodnie z PN-EN 1871. Jeżeli badania te zostaną przeprowadzone na wniosek 
Zamawiającego i wyniki tych badań wykażą, że zakwestionowany przez Zamawiającego 
materiał nie spełnia wymagań jakościowych to koszt badań poniesie Wykonawca, 
w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

2.5 Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań 

materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z odpowiednią 
normą, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:

- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji i termin przydatności do użycia,
- masę netto,
- numer partii i datę produkcji,
- oznakowanie wymagane obowiązującymi aktami prawnymi,
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych 
oznakowanie opakowania powinno być zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
2.6.1 Materiały do oznakowań cienkowarstwowych

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby 
nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe 
produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej 
w rozpuszczalniku organicznym, które mogą występować w układach jedno - lub 
wieloskładnikowych.

Podczas nakładania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
poprzez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub 
w procesie chemicznym.

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają obowiązujące przepisy i norma PN-EN 1871.
2.6.2 Materiały do oznakowań grubowarstwowych

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 
materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm dla mas 
chemoutwardzalnych stosowanych na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 
trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta 
i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny 
tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego 
i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określają obowiązujące przepisy 
i norma PN-EN 1871.
2.6.3 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
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Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 
przekraczać 25 % (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4 Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy 
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory 
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 
1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy 
oraz zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej 
średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej 
i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych 
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji 
co najmniej 80%.

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423.
Właściwości kulek szklanych określają obowiązujące przepisy oraz PN-EN 1424.

2.6.5  Materiał uszorstniający oznakowanie
W przypadku konieczności zastosowania przez Wykonawcę materiału 

uszorstniającego do wykonania oznakowania poziomego, materiał ten powinien składać 
się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego 
w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości 
antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek 
mniejszych niż 90 μm. Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz 
mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz w normie PN-EN 1423.
2.6.6 Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy 
i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do 
wykonania robót. Rodzaj, ilość i parametry sprzętu należy dostosować do poszczególnych 
asortymentów robót. Wykonawca przedstawi minimum tydzień przed rozpoczęciem prac 
do akceptacji Zamawiającemu wykaz sprzętu, którym będzie wykonywał roboty, wraz ze 
stosowną dokumentacją. W przypadku gdyby wykaz lub dokumenty były niekompletne 
lub nie spełniały wymagań ST Wykonawca niezwłocznie powinien je uzupełnić lub 
dostarczyć właściwe.  W przypadku jeśli, wykonawca nie uzupełni złożonych materiałów 
lub nie dostarczy właściwych w terminie do dwóch dni od dnia planowanego rozpoczęcia 
robót, Zamawiający może później przekazać plac budowy a winę za opóźnienie ponosi 
Wykonawca. Opóźnienie to nie zwalnia wykonawcy od zakończenia robót według 
terminów obowiązujących według umowy.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej 
kontroli sprawności technologicznej pracujących na terenie robót maszyn.

Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) należy 
rozumieć sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i 
osiągnięcie założonych parametrów jakościowych produkcji oraz terminowość wykonania 
robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu w stanie technicznym nie 
powodującym niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Jakikolwiek sprzęt 
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(maszyny, urządzenia i narzędzia) nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych, 
zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie sprzętu niezgodnego 
z wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez 
Wykonawcę sprzętu innego niż uzgodniono z Zamawiającym, roboty nie zostaną 
odebrane.

3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, musi wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- Malowarka samobieżna z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością 

regulowania szerokości malowanego pasa oraz wyposażona w system 
pneumatyczny do wykonania odblasku do oznakowania cienkowarstwowego.

- Malowarka do wykonywania drobnych elementów ze sterowaniem ręcznym 
wyposażona w system pneumatyczny do wykonywania odblasku do oznakowania 
cienkowarstwowego.

- Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego w technologii 
grubowarstwowej.

- Pojazdy z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym.
- Szczotka mechaniczna.
- Sprzęt do usuwania oznakowania  cienkowarstwowego i grubowarstwowego.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność sprzętu 
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

Pojazd wykonujący na drodze prace przy oznakowaniu poziomym powinien 
zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym wysyłać żółty sygnał błyskowy 
odpowiadający warunkom określonym w § 38 ust.1. rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 

ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesunięcia się podczas transportu.
4.1 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednią normą. 
W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie 
z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy 
chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy 
międzynarodowej dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz 
szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej 
przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie 
powinny być dopuszczone do transportu.

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie 
z odpowiednią normą oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zamówienie obejmuje odnowę, oraz wykonanie oznakowania poziomego na 

wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego tzw. malowanie 
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zasadnicze oraz wykonywanie oznakowania poziomego w lokalizacjach i terminach 
określonych poleceniem Zamawiającego tzw. malowanie cząstkowe.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wymaga się od Wykonawcy prawidłowo oznakowanego sprzętu, czytelnych 
znaków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz wyposażenia 
pracowników w jednolite ubrania z elementami odblaskowymi.

Osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze 
na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z 
dostatecznej odległości zarówno w dzień jak i w nocy – art. 6 ust. 2 Prawo o ruchu 
drogowym. Osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na 
drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi podczas wydawania poleceń i sygnałów w 
zakresie kierowania ruchem na drodze powinny być wyposażone w narzutki ostrzegawcze 
o treści KIEROWANIE RUCHEM zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru ubioru 
niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania 
ruchem na drodze. Za każdym razem gdy roboty są prowadzone, w miejscu prowadzenia 
robót musi znajdować się przynajmniej jedna osoba władająca językiem polskim.
W okresie od przekazania terenu robót, każdego dnia aż do potwierdzenia przez 
Zamawiającego odbioru robót, Wykonawca odpowiada za oznakowanie terenu robót 
zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
za utrzymanie oznakowania w obrębie terenu robót i za bezpieczeństwo ruchu w obrębie 
terenu robót.

Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu ciągłości istniejącego ruchu.
W przypadku wykonywania lub odnowy oznakowania poziomego w obszarach 

zabudowy miejskiej, gdzie występuje duże natężenie ruchu w godzinach szczytu, 
Wykonawca będzie wykonywał roboty poza godzinami szczytu bez powodowania 
utrudnień w ruchu miejskim, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową – za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymogami ST, projektami organizacji 
ruchu oraz wskazówkami Zamawiającego.

Na odcinkach dróg, na których istniejące oznakowanie jest zgodne z projektem 
stałej organizacji ruchu, ale występują lokalne różnice w długościach kresek i przerw tych 
linii nieistotne z punktu widzenia organizacji ruchu, należy kierować się zasadą 
powtarzania malowania na istniejących już liniach, a postanowienia punktu 7.6.1 nie 
muszą być traktowane w sposób  obligatoryjny. Powyższa zasada dotyczy również 
przypadków mało istotnych przesunięć osi linii, przejść dla pieszych i innych elementów.

O zastosowaniu powyższych odstępstw decyduje na bieżąco Zamawiający, 
dokonując stosownych wpisów w Dzienniku przebiegu robót.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące malowania zasadniczego
5.1.1 Zakres robót.
Wykaz odcinków dróg objętych robotami zasadniczymi, wraz z określeniem ilości 
powierzchni zaplanowanej do wykonania lub odnowy oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego i grubowarstwowego, w podziale na poszczególne zadania (Rejony), 
określono w załączonym zakresie rzeczowym.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania lub rezygnacji z wykonania 
lub odnowy oznakowania poziomego na odcinkach dróg:
- dla których wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych przez Zamawiającego 
potwierdzą, że istniejące oznakowanie posiada prawidłowe parametry jakościowe,
- na których prowadzone są inne zadania zlecone przez Zamawiającego (np. remonty 
dróg).
Do 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiający określi szczegółowy zakres 
planowanego zasadniczego wykonania lub odnowy oznakowania poziomego na podstawie 
którego Wykonawca sporządzi harmonogram robót. Powyższy harmonogram należy 
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uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć do zatwierdzenia najpóźniej w dniu przekazania 
terenu robót.

5.1.2 Przekazanie terenu robót.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót nie później niż na 7 dni 
kalendarzowych przed datą rozpoczęcia robót. Najpóźniej w dniu przekazania 
terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik przebiegu robót, projekt 
tymczasowej organizacji ruchu oraz projekty stałej organizacji ruchu.

5.1.3 Terminy
Wykonawca nie wcześniej niż 15 czerwca 2026 roku rozpocznie i nie później niż do 
15 września 2026 roku zrealizuje zakres robót zasadniczych w wymaganych 
standardach zgodnie ze Specyfikacjami oraz zgłosi fakt zakończenia prac 
Zamawiającemu. Powyższy termin końcowy nie dotyczy oznakowania przejść dla 
pieszych z zakresu robót zasadniczych, które to roboty mają zostać wykonane w całości 
do 14 sierpnia 2026 roku.

5.2. Ogólne wymagania dotyczące malowania cząstkowego
5.2.1 Zakres robót
Roboty cząstkowe wynikają z bieżących potrzeb Zamawiającego. Mogą być realizowane 
w dowolnym okresie trwania umowy na pisemne polecenie Zamawiającego, przekazane 
faksem lub e-mailem. Polecenie wykonania robót cząstkowych będzie zawierało 
szczegółową lokalizację odcinka, na którym zostanie wykonane lub odnowione 
oznakowanie, przedmiar robót określający technologię (cienko- lub grubowarstwowa) 
i rodzaj materiału (farba akrylowa, masa chemoutwardzalna).
Szacunkowe zakresy robót cząstkowych zostały przedstawione w załączonym zakresie 
rzeczowym.

5.2.2. Terminy
Pisemne polecenie Zamawiającego jest równoznaczne z przekazaniem Wykonawcy terenu 
robót. Wykonawca jest zobowiązany wykonać określone w poleceniu roboty w terminie do 
14-u dni kalendarzowych licząc od następnego dnia kalendarzowego po dacie przekazania 
polecenia (i nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia umowy).

5.3 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Przedstawiciel Zamawiającego w imieniu Zamawiającego, będzie podejmował decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, postępem robót oraz we wszystkich 
sprawach związanych z ST, Umową oraz Instrukcją dla Wykonawców.

5.4 Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 

wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna 
z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu każdego dnia przez 
kierownika robót, że warunki atmosferyczne (temperatura i wilgotność powietrza) 
odpowiadają warunkom określonym przez producenta materiału do oznakowania. 
Stwierdzenia takiego należy dokonać poprzez stosowny wpis w Dzienniku przebiegu 
robót. 

W przypadku stwierdzenia zmiany warunków atmosferycznych nie spełniających 
wymagań postawionych przez producenta materiału, co udokumentowane zostanie 
odpowiednim wpisem w Dzienniku przebiegu robót przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do przerwania robót pod rygorem ich nie odebrania przez 
Zamawiającego i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dzienniku przebiegu 
robót.
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5.5 Przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania
Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię 

nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, 
przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego 
musi być czysta i sucha.

5.6 Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 

przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w zatwierdzonych projektach 
organizacji ruchu, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8], 
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiającego.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci 
cienkich linii lub kropek. Początek i koniec przedznakowania należy zaznaczyć małą 
kreską poprzeczną.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest 
wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania 
nie wykonywać.

5.7  Wykonanie oznakowania drogi
Materiały do oznakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie 
z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w obowiązujących 
przepisach.  
5.7.1 Warunki wykonania oznakowania poziomego

Linie winny posiadać  wymiary  zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
[8]. 

Wykonawca może nanosić oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniu 
i odbiorze przez Zamawiającego, co zostanie udokumentowane odpowiednim wpisem 
w Dzienniku przebiegu robót. 

Wykonawca prowadzić będzie Dziennik przebiegu robót. Jeśli w trakcie kontroli 
zostanie stwierdzony brak Dziennika przebiegu robót, Zamawiający może wstrzymać 
wykonanie robót.

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót należy do obowiązków 
Wykonawcy.

5.8 Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, 

czynność tę należy wykonać przy jak najmniejszym uszkodzeniu nawierzchni.
Usuwanie oznakowania należy wykonać wskazaną poniżej metodą, uzgodnioną 
z Zamawiającym, tj. dla:

- cienkowarstwowego, metodą: wodą pod wysokim ciśnieniem, piaskowania, 
śrutowania,

- grubowarstwowego, metodą: piaskowania, kulkowania, wodą pod wysokim 
ciśnieniem.

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 
przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 
właściwości podłoża.

Nie dopuszcza się usuwania istniejącego oznakowania poziomego poprzez 
zamalowanie farbą lub frezowanie nawierzchni.

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z pasa drogowego
i  zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, na koszt własny Wykonawcy, 
w miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego.
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5.9 Odnowa oznakowania poziomego
Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty 

wymagań jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej 
przyczepności do starej warstwy.

Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, 
należy odnawiać także farbami akrylowymi. Natomiast technologię odnowy oznakowania 
grubowarstwowego należy w każdym konkretnym przypadku uzgodnić z Zamawiającym, 
przy czym jako zasadę można przyjąć, że zazwyczaj oznakowanie grubowarstwowe 
odnawia się albo poprzez nałożenie farby (cienkowarstwowo), albo poprzez jego 
usunięcie i wykonanie na nowo w technologii grubowarstwowej.

Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od 
rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta 
materiału i zaleceniami Zamawiającego.

5.10 Wymagania odnośnie zatrudnienia osób przez Wykonawcę
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                 
o pracę osób wykonujących fizyczne czynności na drogach (wykonywanie i usuwanie 
oznakowania poziomego), a także osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do 
kontaktów z ramienia Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób 
dokumentowania powyższych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP, oraz 
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia zawarte są w projekcie umowy.

6. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
6.1. Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji wykazy i dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 oraz 
harmonogram robót, który winien zawierać kolejność i czas trwania 
poszczególnych czynności związanych z odnową oznakowania poziomego 
w ogólnym planie pracy z podziałem na drogi w terminach określonych w punkcie 
5.1.3 niniejszej Specyfikacji. Harmonogram winien zawierać w szczególności 
informację, w które dni mają być malowane które drogi, z rozróżnieniem 
malowania linii segregacyjnych lub krawędziowych, przejść dla pieszych 
i pozostałego malowania. Treść harmonogramu musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego.

6.2. W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 
przechowywania na terenie robót i zabezpieczenia następujących dokumentów robót:

a) Dzienniki przebiegu robót, które są dokumentem obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
robót do całkowitego wygaśnięcia umowy zawartej dla realizacji robót. 
Dzienniki przebiegu robót zostaną przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego równocześnie z przekazaniem terenu robót dla danego odcinka 
drogi.

Do Dziennika przebiegu robót wpisuje się:
- uzgodnienie harmonogramu,
- datę przekazania terenu robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- zgłoszenie i odbiory robót (zasadniczych i cząstkowych),
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- istotne informacje o robotach – rodzaj malowanych linii na drodze danego 
dnia oraz lokalizację robót danego dnia (numer drogi, nazwy 
miejscowości),

- wyniki pomiarów kontrolnych wykonywane w czasie robót oraz datę 
wykonania i lokalizację,

- warunki pogodowe.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika przebiegu robót, 
powinny być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje 
Zamawiającego wpisane do Dziennika przebiegu robót Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

b) Protokoły przekazania terenu robót,
c) Projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu,
d) Dokumenty wymienione w punkcie 2 ST.

6.3. Dokumenty wymagane do odbioru:
a) Protokoły odbiorów robót zasadniczych i cząstkowych, które powinny 

zawierać:
- datę spisania protokołu, nazwę Zamawiającego i Wykonawcy,
- numer umowy oraz termin jej zawarcia oraz nazwę zadania,
- wyszczególnienie robót objętych odbiorem częściowym,
- termin wykonania robót,
- wartość wykonanych prac,
- okres gwarancyjny na wykonane roboty.
Do protokołu odbioru winny być załączone wyniki badań wykonania oznakowania 
(zgodnie z pkt. 7.4.2).

b) Operat kolaudacyjny do odbioru częściowego,  który powinien zawierać:
- zgłoszenie do odbioru robót,
- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
- rozliczenie robót wyszczególnionych w przedmiarze. Rozliczenie powinno 

zawierać powierzchnię wykonanego na danym odcinku drogi oznakowania 
poziomego w rozbiciu na poszczególne znaki, a także w przypadku znaków 
podłużnych i poprzecznych ich długości, a w przypadku znaków uzupełniających 
sztuk oznakowania.

- Dziennik przebiegu robót z potwierdzonym przez Zamawiającego terminem 
rozpoczęcia i zakończenia robót oraz innymi istotnymi dla robót informacjami 
i uzgodnieniami,

- ocenę zgodności parametrów oznakowania poziomego, 
- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i Zamawiającym,
- wyniki badań odblaskowości i pomiarów geometrii oznakowania,
- inne dokumenty niezbędne do oceny i rozliczenia robót zgodnie z poleceniem 

Zamawiającego.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 

dotyczących stosowania materiałów, urządzeń oraz sposobów wykonania robót, 
wynikających z Projektów Stałej Organizacji Ruchu oraz ze specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Każdy dokument zawierający wyniki badań musi być 
podpisany przez osobę przeprowadzającą dane badanie.
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7.1 Nadzór Zamawiającego
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu robót związanych z wykonaniem lub 

odnową oznakowania poziomego z wymaganiami Umowy wykonywany będzie przez 
Przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji robót.

Przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek każdego dnia roboczego, do godziny 
9.00 rano, zgłosić Zamawiającemu lokalizację prowadzenia robót tego dnia (numer drogi, 
miejscowość), jeżeli roboty w danym dniu są prowadzone. W przypadku prowadzenia 
robót w porze nocnej należy również podać zakres prac, który został faktycznie 
wykonany.

Ponadto przynajmniej raz w tygodniu, przedstawiciel Wykonawcy wraz 
z dziennikiem przebiegu robót musi się stawić w siedzibie Rejonu lub w miejscu 
prowadzenia robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, celem potwierdzenia przez 
Zamawiającego prawidłowości wpisanych w dziennik przebiegu robót informacji.

Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać 
zorganizowania dodatkowych spotkań z obecnością innych osób mających wpływ na 
terminowość i prawidłowość wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia. 
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać od przedstawiciela Wykonawcy lub od 
osób przez niego wskazanych wykonujących prace na rzecz zamawiającego bieżącego 
podawania ilości wykonanych m2 oznakowania poziomego zrealizowanych na 
poszczególnych odcinkach dróg (dotyczy również operatorów maszyn do malowania).

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesyłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. 

Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić przeprowadzenie kontroli prac 
niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał 
Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: wykonywanych robót, 
sprzętu, pracy personelu i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość robót Przedstawiciel 
Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość robót.

Jako przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego, rozumie się 
osoby wpisane do Umowy jako osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji 
umowy, lub w przypadku niemożliwości wykonywania przez te osoby czynności osobiście, 
inne osoby wskazane przez sygnatariuszy Umowy.

7.2 Nadzór Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania robót. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 
sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że prowadzenie robót wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe kontrole i badania tych elementów robót, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane elementy robót nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.

7.3 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 
czysta i sucha.
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Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.

7.4 Badania wykonania oznakowania poziomego
7.4.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego
Wymagania wobec oznakowania poziomego podano w zbiorczym zestawieniu w tablicy 
nr 4 i tablicy nr 4a.

7.4.1.1 Zasady
W celu kontroli właściwości wykonanego oznakowania należy przeprowadzić 

badania, mające na celu określenie parametrów danej właściwości. 
Badania widzialności w dzień i widzialności w nocy, Wykonawca wykona 

w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania poziomego z udziałem 
Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym. Przeprowadzenie badań po 30 dniu po 
wykonaniu oznakowana poziomego może odbyć się wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
Wykonawca winien tak zorganizować harmonogram przeprowadzania powyższych badań, 
z uwzględnieniem warunków pogodowych, by było możliwe przeprowadzenie określonej 
w punkcie 7.4.2 liczby badań dla wszystkich badanych odcinków dróg, w terminie 
od 14 do 30 dnia po wykonaniu na nich oznakowania poziomego.

W dniu przeprowadzania badań, przedstawiciel Wykonawcy musi dysponować 
certyfikowanym sprzętem do przeprowadzenia badań oznakowania poziomego 
i przygotować właściwie miejsce robót do przeprowadzenia badań. 
7.4.1.2 Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β 
i barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436 przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze 
zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresie 1.

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg

Punkt narożny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335Oznakowanie białe

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x, y dla barwy białej oznakowania

 0,28   0,29   0,30   0,31   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36
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Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika 
luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436.

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.
7.4.1.3 Widzialność w nocy

Do pomiaru odbicia powrotnego świateł samochodów od oznakowania drogowego 
stosowany jest powierzchniowy współczynnik odblasku RL. Za miarę widzialności w nocy 
przyjęto RL [mcd m-2 lx-1], wg PN-EN 1436.

7.4.1.4 Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid 

Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436.

7.4.1.5 Trwałość oznakowania
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jest jako stopień zużycia 

w 10-stopniowej skali LCPC.

7.4.1.6 Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 

oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego 

przez producenta, z tym że nie może przekraczać 1 godziny.

7.4.1.7 Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 

powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek 
szklanych), co najwyżej 0,8 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego w przedziale 0,9 – 5,0 mm, 
c) sprayplasty o grubości w przedziale 1,0 – 1,5 mm.

7.4.2 Badania wykonania oznakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego

Wykonawca wykonując oznakowanie poziome z materiału cienko- lub 
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem z Zamawiającym, 
następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności 
i widocznych wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkości i gęstości farby oraz zawartości substancji stałych 
(w %),

b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubości warstwy oznakowania oraz ilości nakładanego materiału 
na mokro w kg/m2 – zgodnie z zaleceniami producenta,
- pomiar czasu schnięcia,
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas 
objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją   
   projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
[8],
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej  
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                       szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności.

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie 
oznakowaną, na blaszce (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do 
czasu upływu okresu gwarancji. Protokół ten Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu na jego wezwanie.

Do odbioru robót zasadniczych i cząstkowych Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu wyniki badań wymienionych w punkcie 7.4.1 wykonanych według metod 
określonych w normie PN-EN 1436. Wyniki tych badań muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji.

Niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający może 
przeprowadzić badania we własnym zakresie.

W przypadku rozbieżności w wynikach badań przeprowadzonych przez Wykonawcę 
i Zamawiającego podczas odbioru wykonanego oznakowania poziomego oraz w trakcie 
eksploatacji (badań gwarancyjnych) lub w przypadku niewykonania tych badań przez 
Wykonawcę na wniosek Zamawiającego w terminie 2 tygodni, Zamawiający może zlecić 
wykonanie badań do niezależnego laboratorium. 

Jeżeli zlecenie badań  wynikało z ich niewykonania przez Wykonawcę, koszt tych 
badań ponosi Wykonawca niezależnie od ich wyników.

Jeżeli zlecenie badań wynikało z rozbieżności wyników badań wykonanych przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, a wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania (większą niż wynikało to z wyników badań Wykonawcy – 
w co najmniej jednym punkcie pomiarowym wynik będzie poniżej wymagań niż wynikało 
to z badań przeprowadzonych przez Wykonawcę), to koszt badań ponosi Wykonawca, 
w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości 
i współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość i liczbę punktów 
pomiarowych należy dostosować do:
- w przypadku badania znaków podłużnych - długości badanego odcinka zgodnie 

z tablicą 2a,
- w przypadku znaków poprzecznych i uzupełniających – powierzchni wykonanego 

oznakowania na badanym odcinku (oddzielnie dla każdego rodzaju znaku – odmiany 
znaku P-8 i P-9 należy przyjąć jako jeden symbol)  zgodnie z tablicą 2b.
Jako częstotliwość należy rozumieć maksymalny dopuszczalny odstęp jaki może 

pojawić się pomiędzy: dwoma punktami pomiarowymi na badanym odcinku, punktem 
pomiarowym a początkiem odcinka pomiarowego, lub punktem pomiarowym a końcem 
odcinka pomiarowego. 

Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego liczba punktów pomiarowych może 
zostać zwiększona, jednakże dodatkowe punkty pomiarowe nie będą uwzględniane przy 
liczeniu procentowego udziału liczby wyników wyższej jakości wg tablicy 4a (pkt. 7.4.3) 
w stosunku do wszystkich (bez dodatkowych punktów) przeprowadzonych badań 
(punktów pomiarowych), jak również w stosunku do zapisu w pkt. 9. W każdym 
z punktów pomiarowych należy wykonać minimum 5 odczytów (serii) współczynnika 
odblasku i minimum 3 odczyty (serii) współczynnika luminancji w odległości jeden 
od drugiego minimum 1 m, w obrębie danego punktu pomiarowego. W przypadku linii 
podwójnych (P-3, P-4 i P-5) należy wyznaczyć dla każdej z linii tworzącej dany znak 
podłużny oddzielny punkt pomiarowy (dwa punkty pomiarowe), a oznakowanie takie 
uznaje się za prawidłowe, gdy oba wyniki z tych punktów pomiarowych, będą spełniać 
minimalne wymagania.

Wartość (wynik pomiaru) mierzonych parametrów w danym punkcie pomiarowym 
określana jest na podstawie średniej arytmetycznej z minimum 5 pojedynczych 
odczytów, dla współczynnika odblasku i 3 pojedynczych odczytów dla współczynnika 
luminacji, składających się na 1 serię pomiarową. Jako odczyt należy rozumieć wartość 
liczbową, która jest wyświetlana na monitorze urządzenia bez uwzględniania 
współczynnika niepewności, takie wpisywać do arkuszy pomiarowych. W przypadku 
pomiaru oznakowania poziomego urządzeniami wykonującymi równocześnie pomiar 



Strona 18 z 26

w zakresie odblasku i luminacji, jako zasadę należy przyjąć, aby wynik pomiaru 
w zakresie współczynnika luminacji był również wyliczony z 5 pojedynczych odczytów.

Wyniki badań oznakowania należy nanosić na arkuszach pomiarowych, które 
powinny zawierać: nr drogi, datę wykonania oznakowania, datę badania, nr odcinka 
i kilometraż punktu pomiarowego, symbol badanej linii, znaku poprzecznego 
lub uzupełniającego, pojedyncze odczyty (dla współczynnika odblasku i luminacji), 
średnią z pomiarów (odczytów w danym punkcie pomiarowym, oddzielnie dla każdego 
parametru). Do analizy czy wykonane oznakowanie w danym punkcie pomiarowym 
spełnia czy nie spełnia wymagań zawartych w tablicach 4 i 4a przyjmuje się wynik średni 
wyliczony z odczytów, czyli nieuwzględniający współczynnika niepewności.

Tablica 2a. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami 
ręcznymi dla znaków podłużnych

Lp.
Długość badanego 

odcinka, km

Częstotliwość punktów 
pomiarowych, nie rzadziej 

niż

Ilość punktów 
pomiarowych

1 od 0 do 1 - 1
2 od 1 do 3 co 1 km 3
3 od 3 do 10 co 2 km 3
4 od 10 do 20 co 2,5 km 6

5 od 20 do 30 co 3 km 8
6 powyżej 30 co 4 km 10

Tablica 2b. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji 
aparatami ręcznymi dla znaków poprzecznych i uzupełniających

Lp.

Powierzchnia 
wykonanego 

oznakowania na 
badanym odcinku

Częstotliwość punktów 
pomiarowych, nie rzadziej 

niż

Ilość punktów 
pomiarowych

1 od 0 do 200 m2 co 50 m2 3
2 od 200 do 1000 m2 co 100 m2 4
3 od 1000 do 2000 m2 co 200 m2 8

4 powyżej 2000 m2 co 300 m2 10

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 - 4 punktach oznakowania 
odcinka.

W przypadku, gdy ponad 50 % przeprowadzonych pomiarów na danym odcinku 
drogi wykaże, że oznakowanie badanego odcinka drogi nie spełnia wymagań określonych 
w pkt 7.4.3. ST, Wykonawca nieodpłatnie odnowi całość oznakowania poziomego na 
badanym odcinku drogi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

W przypadku, gdy mniej niż 50% przeprowadzonych pomiarów wykaże 
nieprawidłowości, Wykonawca dokona poprawy oznakowania na danym odcinku drogi:
- Dla znaków podłużnych - danej linii (segregacyjnej lub krawędziowej), która 

w wyniku przeprowadzonych badań w punkcie pomiarowym nie spełnia wymogów 
określonych w pkt 7.4.3. ST, w ilości połowy jej długości od punktu pomiarowego dla 
którego wymagania nie są spełnione do najbliższych punktów pomiarowych dla 
których wymagania te są spełnione, dla danej linii (segregacyjna lub krawędziowa), 
za każdy punkt pomiarowy który nie będzie spełniał wymagań.

- W przypadku znaków poprzecznych i uzupełniających za każdy punkt, który wykaże 
niespełnienie wymagań określonych w pkt 7.4.3. ST Wykonawca odnowi 
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oznakowanie w ilości odpowiadającej sumie powierzchni danego symbolu na danym 
odcinku drogi - wg tabeli 2b, podzielonej przez ilość punktów pomiarowych 
wykonanych w trakcie odbioru (dla danego symbolu na danym odcinku drogi).

7.4.3 Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. Natomiast w tablicy 4 

i tablicy 4a podano zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania na wszystkich 
ciągach dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego.

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania

1

Zawartość składników lotnych w materiałach do 
znakowania:
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników chlorowanych

% (m/m) 
% (m/m)
% (m/m)

≤25 
≤8
0

2
Właściwości kulek szklanych
- współczynnik załamania światła
- zawartość kulek z defektami

-
%

≥1,5
20

3 Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu

miesiące ≥6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na drogach wojewódzkich, 
w zakresie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego

Lp. Właściwość   Jednostka      Wymagania
 1 2          3             4

1.
Barwa oznakowania – współrzędne 
chromatyczności xi y dla suchego 
oznakowania

-  Tablica 1, wykres 1

2.

Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania:

a. nowego w ciągu 14-30 dni,

b. użytkowanego w okresie od 1 
do 6 miesięcy po wykonaniu,

c. użytkowanego od 7 miesiąca  
po wykonaniu.

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

≥ 200 (klasa R4)

≥ 150 (klasa R3)

≥ 100 (klasa R2)

3.

Współczynnik luminancji ß dla 
oznakowania:

a. nowego w ciągu 14-30 dni,

b. po 30 dniu od wykonania.

-

-

  ≥ 0,40 (klasa B3)

≥ 0,30 (klasa B2)
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4.

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do ß) 
dla oznakowania:

a. nowego w ciągu 14-30 dni,

b. po 30 dniu od wykonania.

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

≥ 130 (klasa Q3)

≥ 100 (klasa Q2)

5.
Szorstkość oznakowania w całym 
okresie użytkowania

  wskaźnik
     SRT

≥ 45

6.
Trwałość oznakowania 
cienkowarstwowego po 12 miesiącach skala LCPC ≥ 6

7.
Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni

h ≤ 1

Na etapie przetargu, Wykonawca deklaruje ile procent pomiarów przeprowadzonych 
z udziałem Zamawiającego  zgodnie z punktem 7.4.1.1, będzie spełniać wymagania 
wyższej jakości dla oznakowania, zgodnie z tablicą 4a.

Tablica 4a. Zbiorcze zestawienie wymagań wyższej jakości dla oznakowań na drogach 
wojewódzkich, w zakresie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i 

grubowarstwowego

Lp. Właściwość   Jednostka      Wymagania
 1 2          3             4

1.
Barwa oznakowania – współrzędne 
chromatyczności xi y dla suchego 
oznakowania

-  Tablica 1, wykres 1

2.

Współczynnik odblasku RL dla 
oznakowania:

a. nowego w ciągu 14-30 dni,

b. użytkowanego w okresie od 1 do 
6 miesięcy po wykonaniu,

c. użytkowanego od 7 miesiąca  po 
wykonaniu.

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

≥ 300 (klasa R5)

≥ 200 (klasa R4)

≥ 100 (klasa R2)

3.

Współczynnik luminancji ß dla 
oznakowania:

a. nowego w ciągu 14-30 dni,

b. po 30 dniu od wykonania.

-

-

  ≥ 0,40 (klasa B3)

≥ 0,30 (klasa B2)
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4.

Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do ß) 
dla oznakowania:

a. nowego w ciągu 14-30 dni,

b. użytkowanego w okresie od 1 do 
6 miesięcy po wykonaniu,

c. użytkowanego od 7 miesiąca  
po wykonaniu.

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

≥ 160 (klasa Q4)

≥ 130 (klasa Q3)

≥ 100 (klasa Q2)

5.
Szorstkość oznakowania w całym 
okresie użytkowania

  wskaźnik
     SRT

≥ 45

6.
Trwałość oznakowania 
cienkowarstwowego po 12 miesiącach skala LCPC ≥ 6

7.
Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni

h ≤ 1

7.5 Badania w czasie realizacji robót i po ich wykonaniu.
7.5.1 Pomiar grubości warstwy nałożonego materiału na mokro wykonuje się przy 

pomocy grubościomierza (tzw. grzebienia).
      Pomiar wykonuje się na płytce kontrolnej, na której oznakowanie naniesiono 

podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej prędkości i nie posypanej kulkami.
7.5.2 Sprawdzenie gęstości i równomierności rozmieszczenia mikrokulek szklanych wg 

oceny wizualnej.
7.5.3 Sprawdzenie czasu schnięcia
        Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania 

a jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu 
gwarantowanego przez producenta. 

7.6 Tolerancje wymiarów oznakowania
7.6.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego 
z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [8], powinny odpowiadać 
następującym warunkom:

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm,
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub 
     większa co najwyżej o 100mm,
- dla linii przerywanych (w tym linii typu P-3), długość cyklu składającego się 
z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli 
o więcej niż ±50mm długości wymaganej,
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć 
     większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50mm dla wymiaru długości 

     i ± 20mm dla wymiaru szerokości.
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

7.6.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia powierzchni 

istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 
7.6.1.

7.6.3 Częstotliwość pomiarów geometrii oznakowania poziomego:
- według tablicy 2a z pkt 7.4.2 dla drogi na której naniesiono oznakowanie 

poziome – dotyczy punktu 7.6.1
- min. 1 element na skrzyżowaniu (strzałki, litery, cyfry) – sprawdzenie rozstawu 
punktów narożnikowych – pomiar ten będzie reprezentował wszystkie strzałki, 

litery i cyfry na skrzyżowaniu.

7.7 Ocena robót
7.7.1 Za pomocą urządzeń pomiarowych –  badane są następujące parametry:

- widzialność w dzień,
- widzialność w nocy,

Mogą być także badane następujące parametry:
- grubość oznakowania,
- szorstkość oznakowania.

7.7.2 Ocena wizualna
a) Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegają ocenie wizualnej. 
Ocena ta obejmuje:

- odchylenia od linii prostych,
- odchylenia linii od ich osi, 
- brak płynności krzywizn,
- równomierność rozłożenia farby (masy) i mikrokulek,
- szerokość linii,
- czytelność oznakowania w dzień (biel),
- czytelność oznakowania w nocy (odblask).

b) Ocena widoczności w dzień
Ocenie podlegają – równomierność rozłożenia farby na całej szerokości linii, ubytki 
farby (masy) oraz pozostałe elementy wymienione w pkt 7.7.2a.
c) Ocena widoczności w nocy (czytelności)
Ocenie podlega intensywność odblasku i jego równomierność na wszystkich 
elementach oznakowania poziomego.

7.8 Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania robót, a Wykonawca 
zobowiązuje się je usunąć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

7.9 Za zgodą Zamawiającego termin usunięcia wady w uzasadnionych przypadkach może 
ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej 
usunięcia.

7.10 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7. 11 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni 
wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.
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7.12 Wykonawca nie będzie odpowiadał za wady powstałe wskutek szkód wynikłych 
z winy Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres (ilość) robót wykonywanych zgodnie 
z projektami organizacji ruchu dla danego odcinka drogi i rzeczywistym przedmiarem 
robót otrzymanym od Zamawiającego.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i przedstawia go Zamawiającemu celem 
zatwierdzenia wyników obmiaru. Obmiar robót powinien zawierać powierzchnię 
wykonanego na danym odcinku drogi oznakowania poziomego w rozbiciu 
na poszczególne znaki, a także w przypadku znaków podłużnych i poprzecznych 
ich długości, a w przypadku znaków uzupełniających sztuk oznakowania.
Obmiar robót należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od zgłoszenia 
zakończenia robót. W przypadku gdyby dokumenty obmiarowe były niekompletne lub nie 
spełniały wymagań ST Wykonawca niezwłocznie powinien je uzupełnić lub dostarczyć 
właściwe.  W przypadku jeśli, wykonawca nie uzupełni złożonych materiałów lub nie 
dostarczy właściwych w terminie do 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót, Zamawiający 
może opóźnić termin odbioru, a winę za opóźnienie ponosi Wykonawca.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego nie 
mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.2 Jednostka obmiarowa
Zasadniczo przyjmuje się, że jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego/usuniętego oznakowania, przy czym na 
polecenie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić obmiar robót w innych 
jednostkach (sztuki lub metry bieżące). 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest ich wykonanie przez Wykonawcę 

w całym zleconym przez Zamawiającego zakresie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową, zatwierdzonymi projektami 

organizacji ruchu oraz ST, jeżeli dla każdego typu pomiarów i badań przeprowadzonych 
zgodnie z punktem 7.4.1., 95 % wyników jest pozytywnych z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 7. Spełnienie powyższego warunku jest warunkiem dokonania odbioru.

9.1 Rodzaje odbiorów
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór częściowy robót zasadniczych – po wykonaniu robót zasadniczych.
b) odbiory częściowe robót cząstkowych – po każdorazowym wykonaniu zlecenia.

9.2 Odbiór częściowy robót zasadniczych 
Odbiór polegać będzie na ocenie jakości robót, obmiarze i rozliczeniu wykonanych robót.
Odbiór robót zasadniczych nastąpi nie później niż 30 dni od zgłoszenia gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę podanej w punkcie 9.1 części robót zasadniczych.
Z każdego odbioru częściowego robót winien być sporządzany Protokół odbioru 
częściowego robót, zgodnie z pkt. 6.3.a.

9.3 Odbiór robót cząstkowych
Odbiór robót cząstkowych nastąpi po każdorazowym wykonaniu zlecenia. Zamawiający 
w terminie do 30 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót dokona odbioru 
robót cząstkowych.
Odbiór polegać będzie na ocenie jakości robót, obmiarze i rozliczeniu wykonanych robót.
Z każdego odbioru częściowego robót winien być sporządzany Protokół odbioru 
częściowego robót, zgodnie z pkt. 6.3.a.
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10. PŁATNOŚCI
10.1 Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej asortymentu robót 
określona w Formularzu Cenowym.
 
10.2 Cena jednostkowa dla wykonania oznakowania poziomego powinna uwzględniać 
wszystkie koszty składające się na wykonanie wyspecyfikowanej w Formularzu Cenowym 
roboty zgodnie z wymaganiami ST.

10.3 Cena jednostki obmiarowej

10.3.1 Cena 1 m2 wykonania poziomego oznakowania obejmuje:
- zakup, transport i magazynowanie materiałów,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- zabezpieczenie istniejących „kocich oczek” przed zamalowaniem,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 
z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury [8],
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej,
- roboty porządkowe,
- koszty utrzymania oznakowania i usuwania wad zgodnie z warunkami Umowy,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych 
w niniejszej Specyfikacji,
- zabezpieczenie terenu robót.

10.3.2 Cena 1 m2 usunięcia starego oznakowania poziomego obejmuje:
- usunięcie zbędnego istniejącego oznakowania zgodnie z technologią podaną 
w Formularzu Cenowym,
- oczyszczenie jezdni,
- usunięcie z pasa drogowego materiału powstałego podczas likwidacji zbędnego 
oznakowania poziomego i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt 
własny.

10.4 Sposób płatności.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury częściowe, wystawiane przez Wykonawcę 
w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót. Protokoły odbioru częściowego robót 
winny być dołączone do faktury. 

11. WARUNKI GWARANCJI
11.1 Wykonawca zagwarantuje, że w okresie trwania gwarancji oznakowanie poziome 

będzie posiadało właściwości określone w pkt 7.4.3. ST.

11.2 Okres gwarancji rozpocznie się w dniu następnym licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru częściowego robót.

11.3 Wymagany okres gwarancji wynosi: 
- dla oznakowania wykonanego w technologii cienkowarstwowej – 9 miesięcy.
- dla oznakowania wykonanego w technologii grubowarstwowej – 36 miesięcy.

                                                   
11.4 Jakość oznakowania poziomego w okresie gwarancji będzie określana wizualnie 
lub na podstawie badań laboratoryjnych podczas przeglądów przeprowadzanych przez 
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Termin odbioru gwarancyjnego ustala 



Strona 25 z 26

Zamawiający. Termin ten może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego. W powyższym terminie, przedstawiciel Wykonawcy musi 
dysponować certyfikowanym sprzętem do przeprowadzenia badań oznakowania 
poziomego. W przypadku stwierdzenia wad oznakowania, Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnego usunięcia tych wad. Częstotliwość pomiarów należy przyjąć taką samą 
jak w pkt 7.4.2. ST. W przypadku, gdy ponad 50 % przeprowadzonych pomiarów 
(zgodnie z punktem 7.4.2) na danym odcinku drogi wykaże, że oznakowanie badanego 
odcinka drogi nie spełnia wymagań określonych w pkt 7.4.3. ST, Wykonawca nieodpłatnie 
odnowi całość oznakowania poziomego na badanym odcinku drogi, w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym.
W przypadku, gdy mniej niż 50% przeprowadzonych pomiarów wykaże nieprawidłowości, 
Wykonawca dokona poprawy oznakowania na danym odcinku drogi:
- Dla znaków podłużnych - danej linii (segregacyjnej lub krawędziowej), która w wyniku 
przeprowadzonych badań w punkcie pomiarowym nie spełnia wymogów określonych 
w pkt 7.4.3. ST, w ilości połowy jej długości od punktu pomiarowego dla którego 
wymagania nie są spełnione do najbliższych punktów pomiarowych dla których 
wymagania te są spełnione, dla danej linii (segregacyjna lub krawędziowa), za każdy 
punkt pomiarowy który nie będzie spełniał wymagań.
- W przypadku znaków poprzecznych i uzupełniających za każdy punkt, który wykaże 
niespełnienie wymagań określonych w pkt 7.4.3. ST Wykonawca odnowi oznakowanie 
w ilości odpowiadającej sumie powierzchni danego symbolu na danym odcinku drogi - wg 
tabeli 2b, podzielonej przez ilość punktów pomiarowych wykonanych w trakcie odbioru 
(dla danego symbolu na danym odcinku drogi).

11.5 Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji, 
a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

11.6 Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych 
przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości 
technologicznych jej usunięcia.

11.7 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

11.8 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni 
wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.

11.9 Wykonawca nie będzie odpowiadał za wady powstałe wskutek szkód wynikłych 
z winy Zamawiającego.

11.10  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 
określonym w pkt. 11.3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE
12.1 Normy
1. PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do

Posypywania - kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe 
i ich mieszaniny.

2. PN-EN 1436  Materiały   do  poziomego  oznakowania  dróg.  Wymagania
dotyczące poziomego oznakowania dróg.

3. PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 
fizyczne
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4. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 
Metoda pomiaru oporów poślizgu / poślizgnięcia na 
powierzchni: próba wahadła.

5. PN-EN 1424   Materiały do poziomego znakowania dróg. Kulki szklane do  
                                        mieszania.
6. PN-EN 12802 Materiały do poziomego znakowania dróg. Laboratoryjne 

metody identyfikacji.
7. PN-EN 1790 Materiały do poziomego znakowania dróg. Prefabrykowane 
   materiały do oznakowania dróg.
 
12.2 Przepisy związane i inne dokumenty
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami.

9. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2024 poz. 1251 
z dnia 21 czerwca 2024 roku, z późn. zm.)

10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (t.j. Dz.U.2024 poz. 502 z dnia 29 lutego 2024 
roku, z późn. zm.).

11. Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 roku 
poz. 1213, z późn. zm.).

12. Rozporządzenie w sprawie wzoru ubioru niektórych osób 
uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie 
kierowania ruchem na drodze (Dz. U. z 2008 r. nr 132 poz. 
840).

13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
towarów niebezpiecznych (RID/ADR).
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