Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 958,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: tatrzanski

gmina: Koscielisko,
miejscowosc: Koscielisko,

Zamienny opis przedmiotu zamowienia:

,» Modernizacja odcinkoéw drég wojewoédzkich i obiektow
mostowych -Modernizacja DW 958 w miejscowosci Koscielisko”

- odc. 080 km 13+350 do odc. 080 km 14+595 — dtugosci 1245m

Sporzadzit:
Marcin Siastata

1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
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1.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR4

1.2. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami  prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
Z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zakresie odc. 080 km 13+350 do odc. 080 km 14+595 — dtugosci 1245m,
celem modernizacji bedzie przywrécenie wiasciwego profilu poprzecznego i
poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polega¢é na frezowaniu
nawierzchni, lokalnych robotach brukarskich. Nastepnie nalezy wykonac¢ kolejno
wzdtuz krawedzi w-we podbudowy bitumicznej i na catosci w-we wigzgcg z AC16W
gr. 6 cm i w-we $cieralng z SMA 11 gr 4cm. Przed potozeniem kolejnych warstw
nalezy pamietaé¢ o oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych. Po wykonaniu
robét nawierzchniowych nalezy wykonaé pobocza utrwalone powierzchniowe
emulsja i grysem.
Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej:
o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robét.

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1. ,, Modernizacja odcinkéw drég wojewodzkich i obiektéw mostowych -
Modernizacja DW 958 w miejscowosci Koscielisko”

- odc. 080 km 13+350 do odc. 080 km 14+595 — dtugosci 1245m

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie obejmujgce:

e Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja),

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej

Wykonanie warstwy wigzgcej;

Wykonanie warstwy Scieralnej;

Roboty brukarskie

Remont odwodnienia

Wprowadzenie statej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym lub destruktem

e Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Szczegotowy opis | warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne— zat. nr 1.1 SIWZ.



b)

f)
9)

h)

)
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3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na
czas robot na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu przekazanego przez
Zamawiajgcego po zawarciu umowy, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja oznakowania).

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie mégt transportowaé materiaty wytgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzadzac¢ kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrocenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkow, studni, uje¢ wody,
drog wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegdbtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robét i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢é dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
Zzjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonac¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatow z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Wolbromiu od Pn do Pt w
godz. 7 00 - 14 00 i dokona roztadunku wtasnymi Srodkami w sposob niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatéw.



m) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

p)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementéw odblaskowych wg.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badah kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedgcych zalgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa @

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa Scieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 préobka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potébwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;j.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badahA  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakoéw (rodzaj i czestotliwos¢é badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢é potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przedtozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwaranciji
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Q)

ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robot,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku diugosci 1 km, na
ktorym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
diugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowa - powierzchnia bedgca iloczynem
diugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, wigczenie i | <8
wyltgczenie, postojowe, jezdnie tgcznic,
utwardzone pobocza

Przygotowania rozliczenia korncowego robot i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu roboét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiaréw (np. réwnosc¢ podtuzna, réwnosc¢ poprzeczna, SRT);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robat;

17) deklaracje zgodnosci materiatdw lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgadzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzgdzen;



19) rozliczenie finansowe;

20) protokot odbioru koncowego robdét;

21) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.2. Inne wymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikow robét i projektantow.

Szczegotowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte
$3 W umowie.



