Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 953,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: wadowicki,

gmina: Kalwaria Zebrzydowska,
miejscowosc: Przytkowice

Opis przedmiotu zaméwienia:

,» Modernizacja odcinkoéw drég wojewoédzkich i obiektow
mostowych - Modernizacja DW 953 Skawina - Kalwaria
Zebrzydowska”

zakres podstawowy
- Odc. 030 km 3+200-3+600 dt. 0,400 km

opcja
- Odc. 030 km 2+070-2+470 dt. 0,400 km

Sporzadzit:
Marcin Siastata



1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa techniczna: G
Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢  zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami  prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy
i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane Inwestorowi w stanie
komplethym do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym
z Prawem Budowlanym.

W zakresach Odc. 030 km 3+200-3+600 - dt. 0,400 km /zakres podstawowy/ oraz
- Odc. 030 km 2+070-2+470 - dt. 0,400 km /opcja/ celem modernizacji bedzie
przywrécenie wilasciwego profilu poprzecznego i poprawienie komfortu jazdy.
Modernizacja bedzie polega¢ na frezowaniu nawierzchni, remoncie odwodnienia i
regulacji nawierzchni na zjazdach. Po frezowaniu nalezy rozebra¢ podbudowe z
kruszywa. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z gruntu
stabilizowanego cementem lub spoiwem drogowym o gr. 40 cm, kolejno warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 mm CBR80% o gr.
20 cm, podbudowe bitumiczng AC22P gr. 10cm, w-we wigzacg z AC16W gr. 6 cm

w-we Scieralng z AC11S gr 4cm. Przed potozeniem Kkolejnych warstw nalezy

pamieta¢ o oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych. Po wykonaniu robét
nawierzchniowych nalezy wykonac¢ pobocza.

Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy wykonaé oznakowanie poziome
cienkowarstwowe..

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j:

o Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1.

,» Modernizacja odcinkéw drog wojewédzkich i obiektéw mostowych -
Modernizacja DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska”

zakres podstawowy
- Odc. 030 km 3+200-3+600 dt. 0,400 km

opcja
- Odc. 030 km 2+070-2+470 dt. 0,400 km

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie obejmujgce:

- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).
- wykonanie robét budowlanych:

1. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ;



b)

)
9)

h)

Roboty rozbiorkowe

Wymiana podbudowy

Wykonanie warstwy wigzgcej;

Wykonanie warstwy scieralnej;

Remont odwodnienia

Odnowa oznakowania poziomego

Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Szczego’fowy opis i warunki wykonania przedmiotu zaméwienia okres$lajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar rob6t — zat. nr 1.1 SIWZ.

N~ WN

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacji ruchu na
czas robot: wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektéw tymczasowej organizacii
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zosta¢ przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywac¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie modgt transportowaé  materialty  wylgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robo6t. Raporty nalezy sporzgdza¢ kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrdcenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkéw, studni, ujeé¢ wody,
drog wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

Prowadzenia pomiaréow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegotowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robdét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢é dojazdu do poses;i
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdélnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.
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i) W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

k) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

[) Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, elementy brukarskie nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed =zagospodarowaniem odpadow wustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatow z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje
na miejscu lub na wiasny koszt odwiezie zlozone i zabezpieczone na paletach , ztozy na
terenie bazy Obwodu Drogowego w Myslenicach od Pn do Pt w godz. 7 00 - 14 00 i dokona
roztadunku wiasnymi srodkami w sposéb niepogarszajgcy stan odwiezionych materiatéw.

m) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy.

n) Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

0) Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedgcych zalgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonaé tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ?

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia ?

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg byé przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyzej.
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p)

Q)

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badah  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na ulozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przeditozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robot,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktorym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
diugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy $cieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedgca iloczynem
dtugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, witgczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie fgcznic,
utwardzone pobocza

Przygotowania rozliczenia korncowego robot i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawiera¢:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robét (oryginat);
4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;



6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiarow (np. rownosc¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna,);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robot;

17) deklaracje zgodnoéci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robét w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan;

19) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

20) rozliczenie finansowe;

21) protokdt odbioru kohcowego robdt;

22) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu robot i obowigzujgcymi
przepisami;

23) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatdw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.2. Innewymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamowien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: organizacja i realizacja robo6t budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna
budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikdéw robdét i projektantow.

Szczegotowy sposob dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. art. 95 ust 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju
czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia zawarte sg w projekcie umowy.



Zatgczniki:

B Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne



