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D-00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét objetych

zadaniami z zakresu letniego i zimowego utrzymanie drog wojewodzkich administrowanych przez RDW

Jakubowice w latach 2024 — 2025.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich

zadan i robét letniego utrzymania objetych ponizszymi Specyfikacjami Technicznymi i nalezy je rozumie¢

i stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

Wykaz Specyfikacji Technicznych biezagcego utrzymania:

1.3.1. Grupanr 1. Naprawa korpusu drogi:

a) GR-1.1. Mechaniczne wykonanie wykopu.

b) GR - 1.2. Wymiana, wykonanie urzgdzen przyporowych na skarpach z prefabrykowanych azurowych ptyt
betonowych.

¢) GR-1.3. Wymiana, wykonanie umocnienia skarp z ptyt betonowych.

d) GR - 1.4.1. Uzupetnienie korpusu drogi gruntem, kruszywem, narzutem kamiennym (luzem), wymiana
podbudowy z kruszywa.

e) GR - 1.4.2. Likwidacja ubytkéw oraz formowanie i zageszczenie skarp i stozkéw przy obiektach inzynierskich
materiatem z gruntu kat. IlI-1V.

f) GR-1.5. Remonti uzupetnienie ubytkbw w poboczach.

g) GR-1.6. Sciecie zawyzonych poboczy.

h) GR - 1.7. Awaryjna wymiana nawierzchni chodnika, kraweznikéw i obrzezy, naprawa uszkodzonej kostki
kamiennej na podbudowie z betonu.

i) GR-1.8. Wymiana / naprawa nawierzchni na kapach chodnikowych na obiektach inzynierskich.

i) GR-1.9. Czyszczenie dylatacji modutowych na obiektach inzynierskich, uszczelnianie przerw
technologicznych i dylatacji masg trwaleplastyczng na obiektach inzynierskich.

k) GR - 1.10. Wymiana / naprawa umochienia skarp, stozkow, koryta cieku przy obiektach inzynierskich
z prefabrykowanych azurowych ptyt betonowych, narzutem kamiennym na zaprawie cementowe;j
i z koszy siatkowo-kamiennych.

) GR - 1.11. Przygotowanie powierzchni i awaryjna naprawa betonu zaprawami naprawczymi.

m)GR - 1.12. Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie — $ciany oporowe z betonu w szalunkach.

1.3.2. Grupanr 2. Odwodnienie:

a) GR - 2.1. Renowacja i pogtebianie istniejgcych rowdw.

b) GR-2.2. Czyszczenie osadnikéw i separatoréw i odwodz odpaddw i ich unieszkodliwienie.

c) GR -2.3. Wykonanie Scianek czotowych, wymiana elementéw przepustu drogowego.

d) GR -2.4. Oczyszczenie $ciekdéw betonowych i kaskad oraz przepustéw drogowych.

e) GR - 2.5. Wykonanie, wymiana korytek sciekowych, sciekéw przykraweznikowych i odwodnienia liniowego
typu ACODRAIN.

f) GR-2.6. Naprawa, wymiana studni rewizyjnych i sciekowych, wykonanie nowej studni Sciekowej wraz
z wpustem ulicznym.

g) GR-2.7. Naprawa, wymiana przykanalikow, wykonanie nowego przykanalika.

h) GR - 2.8. Regulacja wysokosci studzienki rewizyjnej lub kratki $ciekowej, ustabilizowanie pokrywy wiazu
studni rewizyjnej i elementu zeliwnego wpustu ulicznego, wymiana wpustu kraweznikowo-
jezdniowego, przebudowa wpustu ulicznego i wtazu studni rewizyjnej.

i) GR-2.9. Oczyszczenie i udroznienie studzienki rewizyjnej lub sciekowej, wpustéw odwodnienia obiektow
mostowych, kanalizacji i systemu odwodnienia obiektéw mostowych, wykonanie monitoringu
kanalizaciji.

j) GR -2.10. Wykonanie pomiaréw zanieczyszczen woéd opadowych i roztopowych z drég.

k) GR - 2.11. Naprawa uszkodzonych rur odwadniajgcych obiekty mostowe.

1.3.3. Grupa nr 3. Bezpieczenstwo:

a) GR - 3.1. Awaryjna wymiana, naprawa drogowych barier ochronnych.
b) GR - 3.2. Awaryjna wymiana / naprawa barieroporeczy i balustrad.

c) GR-3.3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad.

1.3.4. Grupa nr 4. Estetyka:
a) GR-4.1. Oczyszczenie nawierzchni drég, mostow, chodnikéw, zatok i miejsc do wazenia pojazdow,
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw z przerostéw traw i roslinnosci.



b) GR - 4.2. Koszenie traw.

c) GR -4.3. Pielegnacja drzew - podcinanie gatezi i konaréw drzew, oczyszczenie wysp rond z chwastéw
i $mieci.

d) GR -4.4. Wycinka krzewéw i samosiejek.

e) GR-4.5. Wycinka drzew.

f) GR-4.6. Wykonanie nasadzen drzew.

g) GR-4.7 Sprzagtanie pasa drogowego oraz przestrzeni pod mostami (obiektami inzynierskimi) i stozkow
Z zanieczyszczen i Smieci.

h) GR -4.8 Mycie ekranéw akustycznych

1.3.6. Grupa nr 6. Remonty czastkowe nawierzchni

a) GR -6.1. Remont nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysami.

b) GR -6.2. Remont nawierzchni betonem asfaltowym.

c) GR-6.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

e) GR -6.4. Likwidacja spekan nawierzchni - masami elastomerowymi.
f) GR-6.5. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows.
g) GR -6.6. Wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym.

h) GR - 6.7. Wykonanie warstwy bitumicznej SMA.

i) GR-6.8. Wykonanie podbudowy bitumicznej.

i) GR-6.9. Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego.

k) GR - 6.10. Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego.

) GR-6.11. Siatka wzmacniajgca pod mase bitumiczna.

1) GR - 6.12. Geowldknina (naprawa przetoméw).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ kazdorazowo w nastepujgcy sposob:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego

i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos$¢ mostu odlegtosé miedzy zewnetrzami krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych

z nadsypkg — odlegtosé Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow

przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi (ksigzka

obmiaru) stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen,

szkicow i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru

1.4.13. Laboratorium - to laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw

oraz robdét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg $cieralng a podbudowg zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej (gornej warstwy) i podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy).

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sie skfada¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, takze funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odcinajgca lub odsaczajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przyjetymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy obejmuje takze teren przewidziany do rozbudowy drogi i urzgdzen

chronigcych ludzi i Srodowiska przed ucigzliwosciami spowodowanymi wystepujacym ruchem na drodze.

1.4.21. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robdt, potwierdzone

w formie pisemne;j.

1.2.23. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu

matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w wyniku realizacji robét.

1.4.25. Zlecenie - wykaz robo6t do wykonania z podaniem ich ilosci i lokalizacji okreslony przez Zamawiajgcego.

1.4.26. Zadanie budowlane - stanowi odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie obejmuje takze

wykonywanie robot zwigzanych utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Roboty interwencyjne - czynnosci podejmowane w ftrybie natychmiastowym polegajgce na

zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych i podjeciu drobnych prac naprawczych.

1.4.28. Zamawiajacy - podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie, udzielajgcy zamdwienia na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych. Zamawiajgcym jest Zarzagd Drog Wojewddzkich w Krakowie. Odpowiada

za terminowe rozliczenie finansowe przez caty okres trwania kontraktu / obowigzywania umowy.

1.4.29. Umowa - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazone na pismie, 0 wykonanie

okreslonej w jej tresci roboty badz ustugi w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.30. Kontrakt - czasookres na ktory zostata zawarta umowa, terminy kontrakt — umowa mogg by¢ uzywane

naprzemiennie.

1.4.31. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe w wyniku wyboru ofert

oraz jej nastepcy prawni.

1.4.32. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako podwykonawca czesci robét

lub ustug oraz jej nastepcy prawni, z ktdrg Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego o wykonanie

czesci robot.

1.4.33. Inni Wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie

robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone roboty oraz inne jednostki prawnie dziatajgce

na terenie budowy.

1.4.34. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie robot zgodnie z warunkami okreslonymi

w specyfikacji, stanowigca integralny skfadnik umowy, ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej

formie.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ robdot wykonana niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub innymi

dokumentami umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét bgdz ustug przekazane na piSmie przez Inspektora

Nadzoru.

1.4.37. Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto

zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.38. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior jakosciowy i ilosciowy robdt, ktére

w dalszym procesie realizacji zanikajq lub ulegajg zakryciu.

1.4.39. Odbior czesciowy - odbidr ilosciowy i jakosciowy czesci robot.

1.4.40. Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie iloéci i jakosci cato$ci wykonanych robét i ustug oraz

ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.
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1.4.41. Odbiér gwarancyjny- odbior gwarancyjny polega na ocenie jakosci wykonanych robét i ustug przed
uptywem okresu gwarancyjnego.
1.4.42. Dokumentacja powykonawcza - niezbedne dokumenty do dokonania odbioru.
1.4.43. Przyjete oznaczenia i skroty:
. PN-B-11112:1996 - Polska Norma, numer, rok 1996
. PN-EN-12591:2004 - Polska Norma (Europejska), numer, rok 2004
BN-68/8931-04 - Branzowa Norma z roku 1968/ numer
. ZDW - Zarzad Drég Wojewoddzkich
. IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie
. ST - Specyfikacje Techniczne
. RDW - Rejon Drog Wojewddzkich

~NOoO O~ WNPE

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru..

1.5.1. Przekazanie terenu robét biezgcego utrzymania drég

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy wykaz drog
wojewodzkich, na ktérych zobowigzany bedzie systematycznie prowadzi¢ zlecone kontraktem / umowa roboty
letniego utrzymania drég w zakresie podanym w dokumentach przetargowych i pkt.1.3. niniejszych Specyfikacji
Technicznych, oraz komplet ST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z ST i innymi dokumentami.

ST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesc

kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wedtug warunkéw umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw muszg by¢ jednorodne i wykazywacd

odpowiednig zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w ST, to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane

zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢, utrzymania lub elementu to:

a) takie materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

b) roboty zostang bezzwtocznie poprawione (w przypadku nie stosowania materiatéw) na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie robo6t - oznakowanie robot

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinkdéw drég, na ktérych sg prowadzone roboty od chwili ich rozpoczecia

az do ostatecznego zakonczenia odpowiada Wykonawca.

Wykonawca w czasie prowadzenia roboét letniego utrzymania drég jest zobowigzany do kazdorazowego

zabezpieczania odcinkéw budowli drogowej w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Przystepujgc do robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe niezbedne

urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. oraz wszelkie inne $rodki

konieczne do ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.

Oznakowanie odcinka robo6t na drodze nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 p0z.1729).

W szczegdlnosci, zgodnie z §12 w/w Rozporzgdzenia organizacje ruchu w okresie prowadzenia rob6t w pasie

drogowym lub czynnosci wymagajgcych zajecia pasa drogowego wprowadza Wykonawca robét, na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. W przypadku robét utrzymaniowych nie wymagajacych catkowitego

zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw samochodowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2, Wykonawca

zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzgd drogi i wlasciwego Komendanta Policji o planowanym

rozpoczeciu prac, podajgc date, czas i miejsce ich wykonywania. Zawiadomienie to powinno nastgpi¢ co

najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Organizacja moze byé wprowadzona pod warunkiem braku

sprzeciwu ze strony organu zarzadzajgcego ruchem.

Roboty postepujgce powinny byé oznakowane przy uzyciu przyczepek ostrzegawczych oznakowanych

tablicami ostrzegawczymi zgodnie z zatgcznikiem nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U.

z 2003 r.nr 220 poz. 2181)

W przypadku konieczno$ci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t i ustug Wykonawca musi dysponowac

pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 06 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 143) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktéry na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 r. poz. 110), bedg mogli dawaé sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujagcym sie

na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru

stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie:

a) podejmowac kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu prowadzonych robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

miedzy innymi w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich stuzb albo samodzielnie, na wiasny koszt, wygasi¢ pozar

wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza sie

do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalhego,

okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej

i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony

Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy

niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen odpowiednie

zezwolenia w zwigzku z prowadzonymi pracami.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen

w czasie trwania robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia tych instalaciji

i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych przez ich wiascicieli lub w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzgdzen lub instalacji, bgdz ich przektadania Wykonawca

powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej potrzebnej pomocy przy

dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia koniecznego do prowadzenia robot biezgcego utrzymania drég. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych przez pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy biezgcym utrzymaniu drég oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone poszczegdlnych robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty biezgcego utrzymania drég do czasu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru winien
rozpoczac roboty utrzymaniowe bezzwtocznie.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez wtadze panstwowe i samorzgdowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

W terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed rozpoczeciem robot, Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanych materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych, a w razie potrzeby prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrddet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji danego zrédta.
Wykonawca przedstawi do =zatwierdzenia Inspektora Nadzoru dokumentacje z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do wykonania poszczegdlnych robét utrzymaniowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych innych wykopdéw poza objetg Umowa, jezeli nie uzyska zgody od
Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatéw, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodnosci produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdéw i mieszanek mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasnosci.

W trakcie inspekcji wytwérni Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialdbw przeznaczonych do realizacji zadania oraz bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow.

2.4. Material nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z mozliwo$cig jego nie przyjecia i niezaptacenia.



2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatéw

Materiaty tymczasowo sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robdt, zostang przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zapewni zachowanie ich jakosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw zostang uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét.

Dobdr sprzetu do wykonania robdt, jego liczba i wydajnos¢, powinna gwarantowac jakos¢ okreslong w Umowie,
w ST i w wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz zapewni¢ wykonywanie zadan w terminie przewidzianym
w umowie. Dobér sprzetu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Sprzet uzywany do biezgcego
utrzymania drog nalezy utrzymywaé w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie mogg zosta¢ dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wiasciwosci przewozonych materiatéw i na jako$¢ wykonywanych robét.

Dobér rodzajéw s$rodkéw transportu i jego liczba powinna gwarantowaé wykonanie zadan w terminie
przewidzianym w umowie. Dobér srodkéw transportu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do odcinkéw, gdzie prowadzone jest biezgce utrzymanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki prowadzenie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét i zgodnie z wymaganiami ST i poleconymi przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w terminie przez niego wyznaczonym.

5.2. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji robét w trybie awaryjnym

W przypadku wystgpienia uszkodzeh elementéw pasa drogowego badz zalegania na jezdni ziemi, rumoszu,
drzew, spowodowanych obfitymi opadami deszczu, huraganami, itp., stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa
ruchu Wykonawca zobowigzany jest do szybkiej reakcji. Maksymalny czas reakcji (przystapienia) do realizacji
robot w trybie awaryjnym wynosi maksymalnie 2 godz. Zakres robo6t realizowanych w trybie awaryjnym zostanie
okreslony Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru telefonicznie lub e-mailowo.

W trybie awaryjnym Wykonawca jest zobowigzany do realizacji nastepujgcych elementéw robdt
utrzymaniowych: Elementy 1.1, 4.1, 4.2 i 4.3 w ramach Grupy nr 1 — naprawa korpusu drogi; Elementy 1.1 i 4.2
w ramach Grupy nr 2 — odwodnienie; Elementy 1.1 i 2.1 w ramach Grupy nr 3 — bezpieczenstwo oraz Elementy
1.1, 51 i 5.2 w ramach Grupy nr 4 — estetyka, szczegdtowo okreslonych w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych (TER).

Wynagrodzenie za roboty realizowane w trybie awaryjnym rozpoczete w czasie do 2 godz. od powiadomienia
bedzie rozliczane wg cen jednostkowych z TER pomnozonych przez dwa, tj. 200% cen jedn.

Nieprzystgpienie Wykonawcy do realizacji rob6t w trybie awaryjnym w czasie 2 godz. od powiadomienia
spowoduje konieczno$¢ rozliczenia wynagrodzenia za zrealizowane roboty awaryjne wg cen jednostkowych
z Tabeli Elementow Rozliczeniowych (bez mnoznika).

Odmowa przez Wykonawce realizacji rob6t w trybie awaryjnym, bgdz nieprzystgpienie do ich realizacji
w terminie 4 godz. od powiadomienia bedzie stanowito podstawe do wdrozenia przez Zamawiajgcego
procedury zwigzanej ze zleceniem zastepczym wykonania robot w trybie awaryjnym, a co za tym idzie
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami wygenerowanymi $wiadczeniem ustugi (robot) przez Wykonawce
zastepczego. Ponadto Wykonawcy zostang naliczone kary umowne za nieprzystgpienie do realizacji robét
awaryjnych. Sposéb i zasady naliczenia kar umownych okresla umowa.

5.3. Wymagania i zakres obowigzkéw koordynatora lethiego utrzymania drég z ramienia Wykonawcy
Koordynator letniego utrzymania drég zobowigzany jest do catodobowego (statego) kontaktu telefonicznego
i e-malowego z Inspektorem Nadzoru w celu oméwienia zakresu robé6t awaryjnych objetych telefonicznym
zgtoszenie (dot. sytuacji okreslonej w pkt. 5.2. ST ,Wymagania ogdlne”) lub pisemnym zleceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robo6t i jakos¢ materiatow.

Materiat, dla ktérego ST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, moze by¢ uzyty dopiero po przedstawieniu
jej Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt, aby
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca robdét.



6.2. Pobieranie prébek

Prébki pobierane bedg losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku potwierdzenia watpliwosci Inspektora Nadzoru. W przeciwnym przypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

Prébki dostarczone do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru (Laboratorium Zamawiajgcego) beda
odpowiednio oznakowane i opisane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i poszczegolnych ST. Wyniki
Wykonawca przedstawi na piSmie Inspektorowi Nadzoru do akceptac;i.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw i zapewniona mu bedzie potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wystgpig rozbieznosdci wynikow badan Wykonawcy i Inspektora Nadzoru przy ocenie zgodno$ci
materiatdéw z ST, to Inspektor Nadzoru oprze sie na wlasnych badaniach lub poleci Wykonawcy zleci¢ innemu
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych badan. Koszt tych badan poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty

1. Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaru)

Rejestr (ksigzka) obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie wykonanych faktycznie elementéw
robo6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w ST lub Tabelach Elementow
Rozliczeniowych (TER) i wpisuje do ksigzki obmiaru.

2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie okreslonej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru roboét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3. Pozostale dokumenty

Pozostatymi dokumentami robét oprocz wyzej wymienionych (podpunkt 1+2) sa:

- protokoty przekazania terenu robot ,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z ustalen,

- korespondencja zwigzana z prowadzonym letniego utrzymaniem drdg.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty robot powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
zwigzane z wykonaniem robot letniego utrzymania drég ustalonych Kontraktem / Umowg, bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow robét winno zostac pilnie odtworzone w formie zgodnej z prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét winien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét biezgcego utrzymania w jednostkach
ustalonych w ST i TER.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca, ktory winien pisemnie powiadomié Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie jego prowadzenia, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywac sie
winien w obecnosci Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru
(ksigzki) obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie czy opuszczenie w ilosciach podanych w zleceniu (przez Zamawiajgcego) nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione zgodnie z instrukcjg
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy winien dostarczy¢ Wykonawca.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymaga badan atestujgcych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa
ich legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku zmiany Wykonawcy.
Obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania w miare postepu robot.

Obmiary robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem wykonywania w miare postepu
robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny by¢ wykonane w sposéb czytelny, zrozumiaty
i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci winny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru (ksigzce) obmiaréw, a w razie braku miejsca moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do tego rejestru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu robét okreslonych w zleceniu,
c) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru telefonicznie lub
elektronicznie (e-mailem).
Odbidr zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, ocene wizualng, w poréwnaniu z ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér koncowy robét okreslony w zleceniu
Gotowos¢ odbioru koncowego robot okreslonych w zleceniu Wykonawca zgtasza w formie pisemnej poprzez
ztozenie oryginatu pisma w siedzibie Rejonu lub elektronicznie przesytajac skan pisma na adres e-mail Rejonu,
rownoczesnie informujgc telefonicznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kohcowy robot zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru
0 gotowosci do odbioru robot.
Odbidr koncowy obejmuje wszystkie grupy robét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét okreslonych pisemnym zleceniem
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbierajgcy roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST i zleceniem.
Odbiér koncowy robét zostanie dokonany przez Inspektora w obecnosci Wykonawcy oraz Podwykonawcy
(jezeli uczestniczyt w realizacji robét objetych danym zleceniem).
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, Inspektor Nadzoru przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru. Odbioru tych robét
dokonuje sie wedtug tych samych zasad jak przy odbiorze koAcowym robot.
8.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem koniecznym do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce
dokumenty :
1. Ksigzka obmiaru,
2. Kosztorys powykonawczy (TER),
2. Polecenia i uwagi Inspektora Nadzoru, zwlaszcza z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie ich wykonania,
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Wyniki pomiardw i badan kontrolnych, zgodnie z ST,
5. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
6. Sprawozdanie techniczne zawierajgce:
- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
- uwagi dotyczace realizacji robét,
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.5. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w trakcie
przegladu gwarancyjnego wykonanych roboét, przed uptywem terminu gwarancyjnego. Odbiér gwarancyjny
zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto uwzgledniajgca podatek VAT skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w poszczegdinych grupach i okreslonych w Tabelach

Elementéw Rozliczeniowych. Cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji rozliczeniowych powinna uwzgledniaé
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wszystkie koszty zwigzane z czynnosciami, wymaganiami i badaniami sktadajgcymi sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST.

Cena jednostkowa brutto zaproponowana przez Wykonawce dla danej pozycji Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg TER przez okres obowigzywania umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
- akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
/Dz. U. z 2020 r. poz. 1333/.

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pOzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - akt
posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy drogach publicznych /Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376/.

UWAGI !

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majag
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania bgdz tez zamiennikdw powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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