Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 975,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: nowosadecki

gmina: Bartkowa Posadowa
miejscowosc¢: Bartkowa Posadowa

Opis przedmiotu zaméwienia:

,» Modernizacja odcinkéw drog wojewodzkich — modernizacja DW
975 Bujne — Bartkowa Posadowa”

odc. 250 km 1+250 - 2+270 — dt. 1020 m

Sporzadzit:
Mitosz Gogojewicz



1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.

Podstawowe parametry techniczne:

Klasa techniczna: G
Kategoria ruchu: KR3

1.2. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
z wszelkimi  aktami  prawnymi  wilasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Celem modernizacji bedzie przywrocenie wiasciwego profilu poprzecznego i
poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja bedzie polega¢ na frezowaniu
nawierzchni, wymianie konstrukcji nawierzchni, wykonaniu warstw podbudowy wraz
Zz warstwami bitumicznymi. Remoncie odwodnienia. Po frezowaniu i rozebraniu
podbudowy nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng i warstwe podbudowy z
mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 mm CBR80%, podbudowe bitumiczng AC16P,
w-we wigzgcg z AC16W i w-we $cieralng SMA 11. Przed potozeniem kolejnych
warstw nalezy pamieta¢ o oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych. Po
wykonaniu robdét nawierzchniowych nalezy wykonaé pobocza z kruszywa.

Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy wykonaé oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej:

o Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

3. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie obejmujgce:

- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma by¢ zaopiniowany przez
Komende Wojewddzka Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydziat Inzynierii
Ruchu) - wykonanie robét budowlanych:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ;
Roboty rozbiérkowe

Wykonanie warstwy mrozoochronnej,

Wymiana podbudowy,

Wykonanie warstwy wigzgcej,

Wykonanie warstwy scieralnej SMA,

Remont odwodnienia

Odnowa oznakowania poziomego



b)

)
9)

h)

)

¢ Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Szczegdbtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
zobowiazany do:

Realizacji robét w oparciu o specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektow tymczasowej organizacji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzadu Drog Wojewodzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacii-ruchu.html).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostaé przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywac¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowac
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadcag
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drog przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie mogt transportowaC  materialy  wylacznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robo6t. Raporty nalezy sporzgdzaé kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrédcenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i niniejszego
Szczegodtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowg dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
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zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

k) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkow i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

l) Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatéw z rozbiérki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Starym Sgczu od Pn do Pt w
godz. 7 00 - 14 00 i dokona roztadunku wtasnymi Srodkami w sposob niepogarszajacy stan
odwiezionych materiatéw.

m) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

n) Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementéw odblaskowych wg.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

0) Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedgcych zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonaé tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ®

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan

Wykonawcy obowigzkowo muszg byC¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.
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p)

Q)

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badah  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na ulozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przeditozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robot,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktorym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
diugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy $Scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedgca iloczynem
dtugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi rownosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, witgczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie fgcznic,
utwardzone pobocza

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nos$niku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawiera¢:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robét (oryginat);
4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;



6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiardw (np. rownosc¢ podtuzna, rownosc poprzeczna, SRT);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentdw robaot;

17) deklaracje zgodnoéci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

19) rozliczenie finansowe;

20) protokot odbioru koncowego robdét;

21) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

4. Inne wymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikow robét i projektantow.

Szczegotowy sposéb dokumentowania osoéb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutlu niespelnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte
$3 W umowie.



