Zamawiajgcy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewddzka nr 933,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakéw powiat: oswiecimsKi

gmina: Brzeszcze
miejscowosc¢: Brzeszcze

Opis przedmiotu zaméwienia:

,Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich i obiektéw mostowych
- modernizacja DW 933 w m. Brzeszcze”

- odc. 015 km 0+795 do odc. 020 km 0+023 - 319 m

Sporzadzit:

Jacek Markowski



1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR4

1.2. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
zwszelkimi  aktami  prawnymi  wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zakresie — Brzeszcze odc. 015 km 0+795 do odc. 020 km 0+023 - 319 m.
Celem modernizacji jest wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni, przywrécenie
wiasciwego profilu poprzecznego i podtuznego oraz naprawa przetomow i poprawa
odwodnienia. Modernizacja bedzie polega¢ na frezowaniu nawierzchni jezdni,
wykonaniu warstw bitumicznych tj. podbudowy bitumicznej AC22P PMB 25/55-60,
w-wy wigzgcej z AC16W PMB 25/55-60 i w-wy $cieralnej z SMA 8 PMB 45/80-65
oraz robot brukarskich. Przed potozeniem kolejnych warstw nalezy pamietac
0 oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych. Po zakonczeniu robét
nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j:
o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania polegajgca na przebudowie
DW 933 na odc. 015 km 0+795 do odc. 020 km 0+023 - 319 m w m. Brzeszcze.

Zadanie obejmuje swym zakresem m.in.:

a) Oznakowanie tymczasowe robét (wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja po
zakonczeniu robét) — wedtug projektu wykonanego przez Wykonawce
b) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robét — wedtug projektu
dostarczonego przez Zamawiajgcego
¢) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 933 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia
terenu budowy, do jej zakonczenia (w zakresie utrzymania nalezy wykonac prace
zwigzane w szczegolnosci z letnim utrzymaniem)
d) Wykonanie robét budowlanych okreslonych w materiatach przetargowych,
obejmujgcych miedzy innymi:
e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
remont konstrukcji nawierzchni jezdni
roboty brukarskie
remont zatok autobusowych
wykonanie oznakowania
¢ roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
e) Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej
f) Wszelkie inne prace niezbedne do realizacji robét oraz prawidtowego ich
zakonczenia.



b)

i)

Szczegobtowy opis | warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar robot — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajgcy informuje, ze procedura zatwierdzania projektéw tymczasowej organizacii
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostaé przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywac¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzgdcag
drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie mégt transportowaé materialty wytgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposoéb i potwierdzony u wiasciwego zarzgdcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzgdzac kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Napraw przywrocenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegodtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robét nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwosé dojazdu do poses;i
oraz dojazd do terenéw przylegtych, ze szczegd6lnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta


https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html

zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwosé¢ zjazdu) nalezy wykonaé zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegodlnosci zjazdow do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdt m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Babicach od Poniedziatku do
Pigtku w godz. 7 % - 14 % j dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposob
niepogarszajgcy stan odwiezionych materiatow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej
organizac;ji ruchu oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedgcych zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonaé tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2 )

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia 2

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni @

2.4. Whasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna probka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potowkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badahn  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwosé badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg réwniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
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p)

przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajgcy.

Zgoda na utlozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robét na podstawie
przediozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa scieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robot,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktérym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
dtugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy Scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkow i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzeh bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkdéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia , - w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowgq - powierzchnia bedaca
iloczynem dtugosci peknieé i szerokosci pekniecia z odsadzkg réwng 0,2 m.

Konsekwencje dla Wykonawcy 2z racji niespetnienia wymagan jakosciowych
postawionych w SST przy odbiorze robét:

1. Z tytutu braku wymaganego wskaznika zageszczenia (2 98%) i zawartosci wolnych
przestrzeni (zgodnie z SST) dla poszczegdélnych warstw mineralno-bitumicznych
na podstawie badan z odwiertéw rdzeniowych (suma odwiertéw wykonanych przez
Zamawiajagcego i Wykonawce - odcinki objete sprawdzaniem wyznacza
Zamawiajacy):

1.1 Dla wybranego odcinka robot wskazanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
reprezentowanego przez co najmniej 4 probki i wiecej, powyzej 80% uzyskanych
wynikéw wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni dla pojedynczych
odwiertow z kazdej warstwy byta nie mniejsza od wymaganych w SST - bez
konsekwencji, w przeciwnym razie:

— od 50% do 80 % wynikdw dla pojedynczych odwiertow jest pozytywna -
wydtuzenie gwarancji o 1 rok dla zakresu objetego sprawdzeniem z
zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ uszkodzen
(przetomow, spekan, rakowin) i napraw (fat, uszczelnien) warstwy Scieralnej na
tym odcinku przekroczy 5% powierzchni nalezy wykona¢ wymiane warstwy
Scieralnej na catej szeroko$ci jezdni wtgcznie z warstwami niedogeszczonymi.
Wykonawca bedzie odpowiadat tylko za uszkodzenia nawierzchni wynikajgce z
zakresu wykonania rob6t objetych umowa.

— mniej niz 50% wynikoéw dla pojedynczych odwiertdéw jest pozytywna — wymiana
warstwy bitumicznej na odcinku objetym sprawdzeniem. W przypadku gdy
wyniki badan dotyczg warstwy Scieralnej, Zamawiajgcy moze zdecydowaé o
wykonaniu dodatkowej warstwy Scieralnej uszczelniajgcej o grubosci minimum
3 cm.

1.2W przypadku wskaznika zageszczenia dla pojedynczego wyniku mniejszego od
96,4%, odcinek objety sprawdzaniem wskazany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego jest nie do odbioru niezaleznie od procentowego udziatu prébek
dobrych (= 98%) i ztych (<98%) jak wyzej w punkcie 1.1.1. Nalezy wtedy wymienic
warstwe bitumiczng objetg sprawdzaniem.



2. Z tytulu zanizenia w zakresie grubosci

warstw z mieszanek mineralno-

bitumicznych z odcinka budowy objetego sprawdzaniem (suma odwiertéw

wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce):

— zalozono potrgcenia za niewtasciwg grubosé¢ warstwy lub pakietu warstw z

mieszanek mineralno —

bitumicznych,

— potracenia bedg naliczane zgodnie z wytycznymi podanymi w INSTRUKCJI DP-
T 14 OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY
DROGOWE pkt 2.3 str. 13 i pkt 3.3 str. 26.

Wymagania dot. grubosci warstw:

— wymagana srednia grubos$¢ dla poszczegdlnych warstw oraz wymagana
Srednia grubos$é dla catego pakietu tych warstw powinna byé zgodna z
w projekcie konstrukcji nawierzchni — bez tolerancji.

gruboscia przyjeta

— jedynie w przypadku pojedynczych wynikéw pomiaréw grubosci wbudowanej
warstwy, dopuszcza sie réznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie
konstrukcji nawierzchni nie wiecej niz o 5% w przypadku warstwy Scieralne;j
i 10 % w przypadku pozostatych warstw.

Maksymalne wartosci réznicy grubosci

Pakiet: warstwa scieralna +
wigzaca + podbudowa
asfaltowa razem

Warstwa
scieralna

Warstwa
wigzaca

Warstwa
podbudowy

dla wartosci pojedynczych
wynikow pomiarow grubosci
wbudowanej warstwy

0 + 10%, ale nie wiscej niz
1,0 cm

0+ 5%

0+ 10%

0+ 10%

s) Przygotowania rozliczenia korncowego robét i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1)
2)
3)

umowe;
oferte;

dziennik przebiegu roboét (oryginat);

umowy z podwykonawcami;
harmonogram robdt;

wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych;
protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;

polise ubezpieczeniows;

10) protokét przekazania terenu budowy;
11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;
zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie

12)

13)
14)
15)
16)
17)

budowy;
badania materiatow;
recepty MMA, betony;

wyniki pomiaréw (np. réwnos$¢ podtuzna, rownos¢ poprzeczna, SRT);

Inspektora

Nadzoru

wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robdt;
deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie

wykorzystywane materiaty;

materiatow

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wtascicielom urzadzen;

19)

rozliczenie finansowe;

20) protokét odbioru koncowego robot;




21) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.2. Inne wymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: organizacja i realizacja robot budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikow robét i projektantow.

Szczegotowy sposéb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia zawarte
$S3 W umowie.



