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Zamawiający: Adres obiektu: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

droga wojewódzka nr 791 
województwo małopolskie, 
powiat: chrzanowski, 
krakowski 
gmina: Trzebinia, Krzeszowice 
miejscowość: Psary, Ostrężnica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
 
 

 
„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – 

modernizacja DW 791 na odcinku Trzebinia - Olkusz” 
 

 
- odc. 200 km 1+033 - odc. 200 km 1+512 

odc. 210 km 0+000 - odc. 210 km 0+122 
 łączna dł. 601 m  
 
 
 
 
 

 
Sporządził:         Zatwierdził:   

mgr inż. Miłosz Gogojewicz 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.1. Podstawowe parametry techniczne: 

• Klasa techniczna: G 

• Kategoria ruchu: KR3 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z póź. zm.) oraz z 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W zakresach odc. 200 km 1+033 - odc. 200 km 1+512; odc. 210 km 0+000 - odc. 

210 km 0+122 łączna dł. 601 m, celem modernizacji będzie przywrócenie 

właściwego profilu poprzecznego i poprawienie komfortu jazdy. Modernizacja będzie 

polegać na frezowaniu nawierzchni, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni wraz z 

nawierzchnią, miejscowym remoncie poboczy, zjazdów, remoncie odwodnienia.  

 

2. Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej: 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

• Przedmiary robót. 

 
3. Przedmiot zamówienia 
3.1. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 
791 na odcinku Trzebinia - Olkusz”  
 
odc. 200 km 1+033 - odc. 200 km 1+512;  
odc. 210 km 0+000 - odc. 210 km 0+122 
łączna dł. 601 m  
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące: 
- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 
robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma być zaopiniowany przez 
Komendę Wojewódzką Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydział Inżynierii 
Ruchu) - wykonanie robót budowlanych: 
 

• Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 

• Roboty rozbiórkowe 

• Wykonanie warstwy mrozoochronnej, 

• Wymiana warstwy podbudowy z kruszywa 

• Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej; 

• Wykonanie warstwy wiążącej; 

• Wykonanie warstwy ścieralnej SMA; 

• Wykonanie poboczy 

• Regulacja, remont istniejących zjazdów 

• Remont odwodnienia  

• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe 

 
 

Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają  
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Specyfikacje Techniczne, Przedmiar robót – zał. nr 1.1 SIWZ. 

 
3.2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
zobowiązany do: 

a) Realizacji robót w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne. 

b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacji ruchu na 
czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 

Zamawiający informuje, że procedura zatwierdzania projektów tymczasowej organizacji 

ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 

zakładce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html). 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostać przygotowany w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003, poz. 1729). 

Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym – należy opracować 

kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej – w oparciu o aktualnie pomierzone 

natężenia ruchu kołowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym zarządcą 

dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały wyłącznie po drogach 

zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego zarządcy drogi. W przypadku 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport Wykonawca 

jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w formie pisemnej raportów z przeglądu 
oznakowania podczas całego okresu trwania robót. Raporty należy sporządzać każdorazowo 
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

d) Napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, 
dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi 
robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 

 
e) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. Przeprowadzanie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie 
recept. 

f) Dostarczenie i rozściełanie składników zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego receptą 
laboratoryjną. Pielęgnacja wykonywanych warstw konstrukcji nawierzchni. 

g) Utylizacji ewentualnych odpadów i ubytków materiałowych.   

h) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i wykonywania obmiarów ilości wykonanych robót. 

i) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca 
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

j) W razie konieczności, Wykonawca udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, celem 
realizacji robót nie objętych umową dla niniejszego zadania. 

k) W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do posesji 
oraz dojazd do terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, 
straży pożarnej, i policji. Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym zakresie. 

http://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html)
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l) W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego remontowanych zjazdów do 
istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety 
zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z 
właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy działkach, gdzie była 
zapewniona dostępność komunikacyjna (możliwość zjazdu) należy wykonać zjazdy wraz z 
rurami ochronnymi i murkami czołowymi. 

m) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do 
posesji, budynków i ogrodzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi). 

n) Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystywane do 
innych robót m.in. materiały betonowe i żeliwne, bariery ochronne, oznakowanie, elementy 
zabezpieczenia ruchu, drewno, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 
zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość 
użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny 
koszt odwiezie i złoży na terenie bazy Obwodu Drogowego w Babicach od Pn do Pt w godz. 
7 00 - 14 00 i dokona rozładunku własnymi środkami w sposób niepogarszający stan 
odwiezionych materiałów. 

o) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 

p) Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementów odblaskowych wg. 
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru. 

q) Na żądanie Inspektora warstwa podbudowy i wiążąca musi być wbudowywana przy użyciu 
automatycznego sterowania grubości warstwy i elektronicznego utrzymania niwelety. W 
takim przypadku niweleta drogi musi być wyznaczona przy użyciu stalowej linki, po której 
przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. Rozstaw prętów podtrzymujących 
stalową linkę niwelety nie może być dłuższy niż 10 metrów. W miejscach występowania 
obramowania drogi (krawężnik), nie stosujemy linek niwelacyjnych, układamy warstwę 
podbudowy w swobodnym ustawieniu pływającym i nie używamy automatyki niwelacji. 
Ponadto w przypadku przekroju ulicznego i półulicznego Zamawiający wymaga, aby górna 
część warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej była rozkładana przy użyciu                         
mechanicznej układarki. Układarka winna posiadać między innymi następujące podzespoły: 

− automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i 
grubością, 

− płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 

Tylko wyjątkowo dopuszcza się ręczne ułożenie warstwy w miejscach niedostępnych dla sprzętu 
mechanicznego, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie takich powierzchni, 
niedostępnych dla walców i dogęszczać je przy pomocy płyt wibracyjnych.  

r) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. W 
opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzględnić okresy zimowe oraz 
wymagania dla przyjętych technologii robót np. wymóg dotyczący możliwości wykonania 
robót wyłącznie w określonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. 
Wykonawca powinien uwzględnić ponadto konsekwencji prowadzenia robót w określonych 
warunkach atmosferycznych i każdorazowo zabezpieczyć roboty przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Powyższe nie może być powodem roszczenia o wydłużenie terminu 
realizacji zadania. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić aktualizację harmonogramu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych. Wykonawca w harmonogramie przedstawi kolejność, w jakiej 
zamierza realizować zadanie, uwzględniając terminy wykonania czynności, robót, i innych 
wymaganych dokumentów, tak aby osiągnąć zakończenie zadania w terminie określonym 
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umową. W harmonogramie Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania ujęte w Umowie i 
niniejszym OPZ. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy Wykonawcy, Wykonawca 
przedstawi program naprawczy. W przypadku opóźnień lub wystąpienia trudności 
związanych z realizacją poszczególnych etapów/odcinków robót, Wykonawca przedstawi 
aktualizację harmonogramu z zachowaniem terminu końcowego wykorzystując możliwości 
na pozostałych frontach robót. 

s) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z tego 
tytułu odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów 
potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego będzie 
zobowiązany do ich przestawienia. Kwalifikacja materiałów, co do przydatności do 
ponownego wykorzystania będzie następować za zgodą Inspektora Nadzoru, na zasadach 
określonych w STWiORB.   

t) Wykonawca w ramach badań kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych 
wskazanych w STWiORB będących załącznikiem do dokumentacji projektowej jest 
zobowiązany wykonać też badania ujęte w tabeli jak niżej: 
 
 
Tabela. Rodzaj i zakres badań MMA i wykonanej z niej warstwy 
 
 

 

Rodzaj badań 

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b) 

1.1. Uziarnienie 

1.2. Zawartość lepiszcza 

1.3. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

2. Warstwa asfaltowa 

2.1. Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2. Grubość lub ilość materiału a) 

2.3. Zawartość wolnych przestrzeni a) 

2.4. Właściwości przeciwpoślizgowe – w-wa ścieralna 
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a) dla każdej warstwy, na każde rozpoczęte 500 mb nawierzchni jedna próbka i nie 
mniej niż 1 próbka na dzienna działkę roboczą (w przypadku układania 
połówkowego 1 próbka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno – bitumicznych w ramach badań 
Wykonawcy obowiązkowo muszą być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
Miejsca i liczbę tych wierceń wskazuje Inspektor zgodnie z częstotliwością podaną powyżej. 

Dodatkowo, w ramach weryfikacji badań nawierzchni bitumicznych 
przeprowadzonych przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru powinien zlecić badania 
sprawdzające Zespołowi Badań Drogowych ZDW Kraków (rodzaj i częstotliwość badań 
określa w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te są również podstawą do odbioru. 

W przypadku rozbieżności w wynikach badań, przeprowadzone będą badania 
komisyjne w obecności obu zainteresowanych stron w laboratorium 
Zamawiającego/Wykonawcy. 

W ostateczności należy zlecić badania arbitrażowe, niezależnej jednostce badawczej 
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badań obciążony zostanie Wykonawca w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami STWiORB w przeciwnym razie koszty 
ponosi Zamawiający. 

Zgoda na ułożenie każdej kolejnej warstwy bitumicznej musi być potwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/robót na podstawie 
przedłożonych pozytywnych wyników badań z warstwy poprzedniej. 

u) Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 
(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji 
ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robót, 
należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na 
którym występują w/w naprawy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc. 
długości 1 km podlegających ocenie ilości napraw nawierzchni jw. , niezależnie od przebiegu 
hektometrowego drogi). 

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzeń wymagających wymiany warstwy ścieralnej (np. 

ubytków, spękań siatkowych, kolein), zakres naprawy musi być wykonany z odsadzką min. 

0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytków i pęknięć oraz z 

odsadzką 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad – uszkodzeń będzie 

brana pod uwagę: 

- w przypadku ubytków, spękań siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych łat lub 

uszczelnienia , 

- w przypadku uszczelnienia pęknięć masą zalewową - powierzchnia będąca iloczynem 

długości pęknięć i szerokości pęknięcia z odsadzką równą 0,2 m. 

 
v) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego: 
 

 

 
Klasa drogi 

Element nawierzchni Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 
[mm] 

G Pasy: ruchu , dodatkowe, włączenie i 
wyłączenie, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 
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w) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego 
– wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku pamięci zapisana 
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierać: 

1) umowę; 
2) ofertę; 
3) dziennik przebiegu robót (oryginał); 
4) umowy z podwykonawcami; 
5) harmonogram robót; 
6) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
7) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
8) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
9) polisę ubezpieczeniową; 
10) protokół przekazania terenu budowy; 
11) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów 

budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie 
budowy; 

13) badania materiałów; 
14) recepty MMA, betony; 
15) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT); 
16) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
17) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 
18) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń 

infrastruktury technicznej właścicielom urządzeń; 
19) rozliczenie finansowe; 
20) protokół odbioru końcowego robót; 
21) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) 

oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru; 

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 

 
4. Inne wymagania: 

Ilości robót dla przedmiotowego zadania zawarte są w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 

będącym częścią SWZ. Zamawiający ma prawo rezygnacji z części robót wymienionych w powyższych 

dokumentach. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia w tym finansowe względem 

Zamawiającego, w przypadku rezygnacji bądź zmniejszenia zakresu wykonanych robót, w stosunku do 

zakresu określonego w przedmiarze / kosztorysie ofertowym. Zamawiający dopuszcza realizację robót 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. 

 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 

umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, przepisy, STWIORB pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 
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Różnie pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Wszelkie nazwy własne użyte w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako 

nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku wystąpienia 

Wykonawcy o uzgodnienia rozwiązania równoważnego należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo 

Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Określone w dokumentacji parametry stanowią 

o równoważności przy doborze innego materiału, dla zrealizowania inwestycji o określonym 

standardzie i jakości. Należy wskazać, które z parametrów stanowią o równoważności przy doborze 

innego materiału, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, iż wszystkie określone w danej 

STWIORB są jednakowo ważne i muszą być spełnione, aby materiał był równoważny i spełnił swoje 

założone zadanie.    

  

 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności              

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy               

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1502, z późn. zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności  w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy 

pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem 

kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. art. 95 ust 1, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  o których mowa w art. 95 

ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są                   

w projekcie umowy. 
 

 


