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ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

A. Spis Tresci

B. Techniczne warunki przylaczenia oswietlenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron
Obstuga Klienta nr WP/090222/2020/009R04 z dnia 22.10.2020

C.CZESC OPISOWA ...

D. CZESC RYSUNKOWA .........oooiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e eeee s es e sae s se e snas e

1. Projekt zagospodarowania terenu— rys nr E1
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SPIS TRESCI
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 10
2. ZAKRES OPRACOWANIA 10

3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI TELETECHNICZNYCH. 10
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Warszawa, dnia 11.07.2000 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

LdzGl/DBL/ 36¥ 1000

DECYZJA nNr 2019000

Pan mgr inz. Krzysztof Giesa
urodzony dnia 30.01.1961 r. w Opolu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16.11.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszcj decyzji sluzy stronic odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 127 § 1 i 2, art.129 § 112 Kpa)
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iPGCZTOVA
92-672 Warszawa, ul. Domanicwska 39-A

 DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-S4D-PUS-FIB *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01

adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska Promost-Wista sp. z 0.0.
Hurt ul. Radosna 8A
Zarzgdzanie Zasobami Siecii IT 43-460 Wisla

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

tel.: 12 2550637 www. hurt-orange.pl

Krakow, 24 listopada 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-50346/20/JB/RM

Temat: warunki techniczne zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku planowang
inwestycja pn. "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 780 od odc. 080 w km 1+326,80 do odc. 090 w km
0+116,40 polegajaca na budowie zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewddzkiej nr 780 w rejonie
skrzyzowania z droga powiatowa nr 2187K (droga w kierunku na Kamier)) w m. Przeginia Duchowna, gmina
Czernichow, powiat krakowski oraz w m. Brodla, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, wojewodztwo
malopolskie”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy projektowanej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 780 od
odc. 080 w km 14326,80 do odc. 090 w km 0+116,40 polegajaca na budowie zatok autobusowych oraz
chodnika na drodze wojewddzkiej nr 780 w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa nr 2187K (droga w
kierunku na Kamier)) w m. Przeginia Duchowna, gmina Czernichéw, powiat krakowski oraz w m. Brodia, gmina
Alwernia, powiat chrzanowski, wojewédztwo malopolskie’ dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt
9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL")
nalezy:

1. Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

s doziemna sie¢ telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych w konstrukcji projektowanych elementéw ukiadu drogowego. Nie lokalizowac
doziemnej sieci telekomunikacyjnej pod kraweznikami i obrzezami, a na etapie jej zabezpieczania
odsunac¢ ja od tych projektowanych elementéw;

» zachowaé normatywna odlegios¢ nie mniejsza niz 0,8m od istniejacej doziemnej sieci telekomunikacyjnej
do projektowanych stupéw oswietleniowych, w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci energetycznej
oswietleniowe]j z doziemna siecia telekomunikacyjna zabezpieczy¢ sie¢ energetyczna rura zblizeniowa;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

*» w strefie projektowanych wykopow doziemna sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

Orange Poiska Spdka Akeyina 7 sie driba | adresemw 102-326) proy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rsjonowy dia mst. Warszawy
I Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-805; z pokrytym w calogci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 zotych.
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Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nhormami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji
projektowe]. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie.

Dane techniczhe potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostana udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie (sprawe prowadzi: Jacek Bakota, tel.
126230242). Dane do projektowania mozna pozyskaé¢ droga elekitroniczna poprzez adres mail:
ZZSS . przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

Przekazane dane nie zwalnhiaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechniczhych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreélonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezed OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych, wzér wniosku o nadzor wiascicielski oraz
cennik tych uslug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom $ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
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16.

17.

18.

19.

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé
na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Siecii [T

Dzial Zarzadzania Doste pem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

email: ZZSS .Prace.Planowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;
» harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia ha budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego. Prze dmiotowy dokument podpisuja prze dstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokél Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokél Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
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UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dzialarn inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastrukiury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na ftrasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukeiji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wilascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 11,
Szczegolowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkow Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdéra zostanie przestana odrebna korespondencja.
Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z powazahiem

l?{\} . o

|rN
!
Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta
Zalgczniki:
1. Wysokos¢ oplat
2.1 x plan sytuacyjny
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1. TEMAT

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia istniejacych kabli
telekomunikacyjnych operatora Orange Polska Hurt w ramach projektu ,,Aktualizacja
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie zatok
autobusowych oraz chodnika na drodze wojewoddzkiej nr 780 w rejonie skrzyzowania z droga

powiatowa nr 2187K - Etap I1”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Zamawiajacego,

- techniczne warunki zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjne wydane przez Orange
Polska Hurt

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- koordynacja migdzybranzowa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z pdézniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1440, z pdzniejszymi zmianami);

- obowigzujace przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych .

4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI TELETECHNICZNYCH.

W miejscach projektowanych wjazdéw na posesje , zjazdéw z drogi i na catej dlugosci
w miejscach projektowanych chodnikéw na istniejace kable telekomunikacyjnej zatozy¢ rury
dwudzielne. Projektuje si¢ zatozenie rur dwudzielnych typu HDPE 110 grubo$cienne. Dtugo$ci rur

podano na planie sytuacyjnym.

5. UWAGI KONCOWE.

- wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
oraz przepisami obowiazujagcymi w budownictwie tacznosci, przy zachowaniu przepisow
i wymogdéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela stuzb telekomunikacji, Orange Hurt

- w przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustalié

uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,
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przebudowe istniejacych sieci telekomunikacyjnych abonenckich wykona¢ w uzgodnieniu

z przedstawicielami Orange Hurt zar6wno w zakresie jak i czasie wykonania budowy.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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