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Zamawiający: Adres obiektu: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie                      
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

droga wojewódzka nr 964 
województwo małopolskie,  
powiat: wielicki,  
gmina: Niepołomice,  
miejscowość: Niepołomice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
 
 

 
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 odc. 380 w km od 2+062,20 

do 2+075,00 polegająca na budowie chodnika oraz wyznaczeniu 
przejścia dla pieszych z oświetleniem w m. Niepołomice”, 

„Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na 
przebudowie drogi dla pieszych odc. 380 w km od 2+054 do 2+084 

w m. Niepołomice” 
 
 

 
 
 
Sporządził: 
Katarzyna Burkowicz 
 

 
 
 

                                                                                        
Zatwierdził: 

Władysław Piaściak 
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1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 
odc. 380 w km od 2+062,20 do 2+075,00 polegająca na budowie chodnika oraz wyznaczeniu 
przejścia dla pieszych z oświetleniem w m. Niepołomice”, „Modernizacja odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 964 polegająca na przebudowie drogi dla pieszych odc. 380 w km od 2+054 
do 2+084 w m. Niepołomice” 

 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmuje: 

a) Oznakowanie tymczasowe robót (wprowadzenie, likwidacja po zakończeniu robót) 

b) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót 

c) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym (branża drogowa, 

elektryczna), materiałami zgłoszeniowymi określonym w materiałach przetargowych, 

obejmujących między innymi: 

 Rozbiórkę drogi dla pieszych, przepustów, ścianek czołowych  

 Budowę drogi dla pieszych; 

 Przebudowę przepustu wraz z ściankami czołowymi; 

 Wykonanie przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej wraz  z 
wykonaniem  oświetlenia 

 Przebudowę drogi dla pieszych odc. 380 w km 2+054 do 2+084 
d) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
Powyższe roboty należy wykonać w oparciu o zgłoszenie robót z dnia 10.07.2024 z 
późniejszymi uzupełnieniami oraz brak sprzeciwu Urzędu Wojewódzkiego z dnia 
20.07.2024r. znak sprawy WI-II.7843.23.17.2024.MBo, materiałami zgłoszeniowymi dla 
zadania: „Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na przebudowie 
drogi dla pieszych odc. 380 w km od 2+054 do 2+084 w m. Niepołomice” projekt Docelowej 
Organizacji Ruchu, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 

 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z póź. zm.) oraz z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

  
  
2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany 
do: 

a) Realizacji robót w oparciu o załączona dokumentację 

b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót na podstawie 
zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Rychu. Wprowadzenie, 
utrzymanie, demontaż Tymczasowej Organizacji Rychu. 

c) opracowania Programu Zapewnienia Jakości oraz planu BIOZ 

d) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie budowy w stanie 
niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 
budowy, do jej zakończenia  

e) Wykonawca winien uporządkować, wyregulować oraz zahumusować i obsiać trawa 
rów powstały miejscu rozbiórki istniejącej drogi dla pieszych 
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f) krawędź nawierzchni drogi wojewódzkiej należy dociąć tak by nie zniszczyć istniejącej 
nawierzchni, a powstałą szczelinę zabezpieczyć masa zalewową, w przypadku 
uszkodzenia konstrukcji nawierzchni jezdni DW 964 w czasie realizacji 
przedmiotowego zadania, naprawy zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

g) Wykonawca winien zapewnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia  
budowlane do kierowania robotami bez  ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej 

h) dokonania powiadomień właściwych gestorów o prowadzeniu prac w obrębie 
istniejących sieci, wraz z ich ew. zabezpieczeniem, zgodnie z uzyskanymi warunkami i 
uzgodnieniami oraz dokumentacją techniczną 

i) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji 
wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem 

j) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 
właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 
zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z 
rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 
1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu 
dokumentacji powykonawczej obowiązuje kilometraż referencyjny; 

k) Teren budowy (istniejąca DW 964 i drogi gminne i powiatowe) należy utrzymywać  w 
stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów przez cały okres 
budowy. Na bieżąco należy likwidować uszkodzenia nawierzchni. 

l) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, polisę ubezpieczeniową, 
protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, zbiorcze zestawienie 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów budowlanych oraz 
oświadczenia kierownika budowy o ich wbudowaniu na przedmiotowym terenie 
budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia 
terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w 
dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz   1 egz. w wersji elektronicznej (w 
formacie *.pdf); 

m) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i niniejszego  
Szczegółowego Zakresu rzeczowego zadania.  

n) Prowadzenia dziennika budowy 

o) W razie konieczności, Wykonawca udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, 
celem realizacji robót nie objętych umową dla niniejszego zadania.  

p) W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do 
posesji oraz dojazd do terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem służb 
medycznych, straży pożarnej, i policji. Należy dążyć do minimalizacji utrudnień w tym 
zakresie.  

q) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności 
zjazdów do posesji, budynków i ogrodzeń zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi). 

r) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 
muszą być odtworzone na koszy Wykonawcy. 
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s) Wykonania docelowego oznakowania wg. zatwierdzonego projektu docelowej 
organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru w technologii 
grubowarstwowej chemoutwardzalnej. W przypadku konieczności usunięcia linii 
krawędziowej należy ja zlikwidować w sposób trwały. Znaki docelowej organizacji 
ruchu maja być znakami nowymi. 

t) Materiał z rozbiórek tj. bariery, znaki drogowe, urządzenia BRD, rury spod znaków 
stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt dostarczy                           
do jednostki terenowej ZDW – Obwodu Drogowego w Bochni w godzinach                            
7:00-15:00. 

u) Przebudowania urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z inwestycją   
w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli tych urządzeń. Należy zapewnić nadzór 
nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego 
nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli sieci, dokonać ewentualnych 
niezbędnych zgłoszeń oraz wystąpień o wydanie potrzebnych do realizacji robót 
warunków, pozwoleń, umów i porozumień na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
przez Zamawiającego i niezwłocznie przekazać je Zamawiającemu.  

v) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie koordynacja działań w celu uzyskania 
wszelkich potrzebnych porozumień i umów przyłączeniowych z gestorami sieci 
koniecznych do realizacji niniejszego zadania. W tym przygotowania dokumentów 
niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
 

3. Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: 

 Projekty Wykonawcze 

 Materiały Zgłoszeniowe 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 Przedmiary robót. (Załączone projekty przedmiaru robót są materiałem 
orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści 
projektu przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie on występował  z 
roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego.) 

 Projekt Docelowej Organizacji Ruchu 

 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 
 
 

4. Inne wymagania: 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy   w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności  w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – 

wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna 

budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 
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Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. art. 95 ust 1, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  o 

których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 
 

 

5. Załącznikiem do niniejszego OPZ są: 

 Dokumentacja projektowa  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

 Przedmiar robót. 

 Projekt Docelowej Organizacji Ruchu 

 Projekt Tymczasowej Organizacja Ruchu 

 


