
1 
 

Zamawiający:       Adres obiektu: 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich           woj. małopolskie 
w Krakowie                              powiat tatrzański 
ul. Głowackiego 56           gm. Kościelisko  
30-085 Kraków       
      
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: 
 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu DW 958 na odcinku między Doliną 
Chochołowską,  a przystankiem autobusowym w km 9+925 

 
 
 

 
                                              
           
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził:                     Zatwierdził: 
                                                                                   Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji 
                                                                                      mgr. Inż. Robert Górecki                                                            
Piotr Księżyc 
Wydział DI-1 
 
Lipiec 2023 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

Celem zadania wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 4 cm wraz z niezbędnymi 
robotami na ciągu pieszo – rowerowym zlokalizowanym w ciągu                  
DW 958 na odcinku między Doliną Chochołowską, a przystankiem 
autobusowym w km 9+925 strona lewa 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót 
budowlanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Witów w kilometrażu 
drogi: 
Strona Lewa: km 9+370 do km 9+447                                                                                   
Strona lewa: km 9+425,40 do km 9+481                                                                           
Strona lewa: km 9+503 do km 9+925                                                                                  
Strona prawa: km 9+382 do km 9+500 

 
 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 
 

1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 
(organizacja ruchu na czas robót , wykonanie i uzgodnienie projektu 
tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja 
oznakowania) 

2. Wykonanie robót budowlanych określonych w materiałach przetargowych w 
tym między innymi :  

- prace przygotowawcze,  
- geodezję, 
- wykonanie utwardzenia i profilowania podłoża,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa  
- ułożenie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm  
- przebudowa zjazdów 
- prace wykończeniowe i porządkowe. 

 
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu ( nowe oznakowanie ) 

 
Inwestycję należy realizować w oparciu przyjęte zgłoszenie robót budowlanych 
oraz przedmiar robót. 
 
 

1.2. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 

Zadanie zostało zaprojektowane zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, tj. zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze 
oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, dotyczy                                  
to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, zapewnienia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków 
łączności, zapewnienie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 
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zakłócenia elektryczne, promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniami 
powietrza, wody i gleby. 
Niekorzystne wpływy i uciążliwości występujące na etapie realizacji zostaną usunięte 
po zakończeniu robót budowlanych. Roboty budowlane prowadzone będą w sposób 
stwarzający najmniejszą uciążliwość dla środowiska oraz z zachowaniem 
bezpieczeństwa ludzi i mienia.  
Ochrona ww. interesów osób trzecich zostanie zapewniona zarówno na etapie 
realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu. 
 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej: 

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

2. Przedmiar robót. (Załączony projekt przedmiaru robót jest materiałem 
orientacyjnym i nieostatecznym. Odpowiedzialność za korzystanie z treści 
projektu przedmiaru robót ponosi Wykonawca i nie będzie                                 
on występował  z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego.) 

 

1.4. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 
będzie zobowiązany do: 

a) Realizacji robót w oparciu o specyfikacje techniczne i przedmiar robót po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę. 

b) Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacji 
ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, 
utrzymanie, likwidacja). 

c) Z uwagi na fakt, że na odcinku planowanej budowy realizowana jest inwestycja 
pn.: ,,Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1” przez firmę 
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. od której Wykonawca 
przedmiotowego ciągu pieszo – rowerowego będzie musiał pozyskać zgodę na 
równoczesne wykonywanie robót . Szczegółów współpracy na terenie 
przedmiotowej budowy pozostawia się w gestii Wykonawców rozbudowy                   
DW 958 i nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego, którzy będą uprawnieni                 
do ustalenia między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót 
na terenie budowy. Z tytułu wykonywania w/w robót Wykonawcom nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia, a w szczególności zmiana terminu wykonania 
przedmiotowego zamówienia. 

Wykonywanie robót nie może również powodować utrudnień w wykonywaniu 
przedmiotu umów przez Wykonawców, wydłużenia czasu niezbędnego do 
wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umów. Wobec 
powyższego ustalenia w kwestiach porozumień będą leżały w gestii 
Wykonawców. 

d) Zamawiający informuje, że procedura zatwierdzania projektów tymczasowej 
organizacji ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarządu Dróg 
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Wojewódzkich w Krakowie w zakładce Procedury 
(https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html).  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostać przygotowany w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003, poz. 
1729). 
Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie 
tymczasowej sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym – 
należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej – w oparciu o 
aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym 
zarządcą dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich 
wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować materiały wyłącznie po 
drogach zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego zarządcy 
drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 
przez transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

e) Wykonania docelowego oznakowania pionowego, poziomego, elementów 
odblaskowych zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.  

f) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie   z wymogami 
Specyfikacji Technicznych (ST).  

W przypadku stwierdzenia zaniżenia grubości warstwy bitumicznej                            
na  odcinku co najmniej 50 m w stosunku do wymagań SST, Wykonawca  
będzie musiał przedstawić program naprawczy i doprowadzić konstrukcję                     
w tym miejscu  do wymagań zgodnych z SST.  
 

g) Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw 
nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej.  

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat, uszczelnień spękań i 
rakowin) warstwy ścieralnej przekroczy 5% powierzchni na długości wykonanych 
robót, należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na całym 
odcinku, na którym występują w/w naprawy. 

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzeń wymagających wymiany warstwy 
ścieralnej (np. ubytków, spękań siatkowych, kolein), zakres naprawy musi być 
wykonany z  odsadzką min. 0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni -                          
w przypadku  ubytków i  pęknięć  oraz z odsadzką 0,2 m - w przypadku kolein.                     
Do obmiaru powierzchni wad – uszkodzeń będzie brana pod uwagę: 

 - w przypadku ubytków, spękań siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych łat 
lub uszczelnienia ,  

- w  przypadku uszczelnienia pęknięć masą zalewową - powierzchnia będąca 
iloczynem  długości pęknięć i szerokości pęknięcia z odsadzką równą 0,2 m. 
 

h) Materiał z rozbiórek i odkłady przechodzą na własność Wykonawcy,  
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i) Prowadzenia dziennika przebiegu robót i wykonywania obmiarów ilości wykonanych 
robót. 

j) Zapewnienia potrzeby polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 
prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom 
możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania, 

k) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji 
wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.  

l) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności 
zjazdów do posesji, budynków i ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji) i 
przekazać je Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót; 

m) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 
harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 
deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań                       
i pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy 
urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, 
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat 
kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej                   
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf); 

1.5. Inne wymagania: 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                   
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy   w sposób określony                    
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.                
poz. 1502, z późn. zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności  w zakresie 
realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie 
wykonywanie robót budowlanych – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, 
kierowników robót. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań,  o których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę                            
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
zawarte są w projekcie umowy. 


