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PROinzynieria Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
31-156 KRAKOW, UL. BASZTOWA 22
Inwestor/
whioskujgcy: ) reprezentowany przez
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
30-085 KRAKOW, UL. GLOWACKIEGO 56
Jednostka PROINZYNIERIA SP. Z O.0.
projektowa: UL. ARMII KRAJOWEJ 4/3, 49-300 BRZEG
Rodzaj
i kategoria Most drogowy - XXVIII
obiektu bud.:
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 949 z rozbiorka istniejacego mostu
i budowa nowego mostu na odc. 100 w km 1+767,00 na rzece Bachorz
Tytut zadania: wraz
z budow3 i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej
w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat o§wiecimski
Data:
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
/opracowanie: Branza telekomunikacyjna 07.2024
) ) ) o ) Numer umowy:
Lokalizacja: wojewodztwo matopolskie, powiat os§wiecimski,
' gmina Polanka Wielka 221/2023/ZDW
Z(Ziiocj.;uwmkl Imie i nazwisko | Uprawnienia | Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Ang
inz. And . Uprawnienia budow ; p?;a‘dv’;‘dk:“?é;
Projektant |08 N2 ANCEZE 1 0438/97/U | instalacyjna
Kwater
Sprawdzajgey g‘lfni\lf:gk 0380/97/U | instalacyjna

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

2407220124/TTDSIKU/SG

Podpisane elektronicznie
przez Andrzej Kwater
(Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2024-07-21.

Elektronicznie

podpisany przez
Stanistaw Gabor
Data: 2024.08.20
15:07:28 +02'00'

Zatacznik do pisma

Brzeg, lipiec 2024 .
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

mgr inz. Andrzej Kwater
(imie i nazwisko)
0438/97/U

(nr uprawnien)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414
z péin. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2024 poz. 725) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny braniy

telekomunikacyjnej dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 949 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
MOSTU | BUDOWA NOWEGO MOSTU NA ODC. 100 W KM 1+767,00 NA RZECE BACHORZ

Oswiadczenie projektanta

WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W M. POLANKA WIELKA, GMINA POLANKA WIELKA, POWIAT OSWIECIMSKI

Przetozenie i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 19.07.2024 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

reprezentowany przez

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. GROWACKIEGO 56

30-085 KRAKOW

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

& SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAt.:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

inz. Marek Okninski

0380/97/U

Krakow, 19.07.2024 r.

(miejscowos¢ i data)

i Kivater

gkomunikacji
do projektowania w telg i przewodowej
wraz z infrastr

(pieczeé wraz z podpisem)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — lipiec 2024 r.




PT
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

inz. Marek Okninski
(imie i nazwisko)
0380/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414
z péin. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2024 poz. 725) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny braniy
telekomunikacyjnej dla inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 949 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
MOSTU | BUDOWA NOWEGO MOSTU NA ODC. 100 W KM 1+767,00 NA RZECE BACHORZ
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W M. POLANKA WIELKA, GMINA POLANKA WIELKA, POWIAT OSWIECIMSKI

Przetozenie i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 19.07.2024 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
reprezentowany przez
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. GROWACKIEGO 56
30-085 KRAKOW

(podac Inwestora)
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, 19.07.2024 r.

inz. e!ek L,mkacp
Uprawnienia budowlagle founikacji w zakresie teleko-
munikacji prze f.foc,o ej vwa ' truktura towarzyszacq

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

PT

Uprawnienia budowlane projektanta

Warszawa, dnia 17.03.1997 r
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 25% /97

DECYZJA nNr 0438/97/U

Pan mgr inz. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszym:
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r . =
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych =
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postegpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie ‘
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci . i_) oy g,
za posrednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od —
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, ant.129 §1 i 2 Kpa)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — lipiec 2024 r.



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

PT

v

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IXH-539-17U *

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04
adres zamieszkania os. Centrum E 3/10, 31-934 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem weoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — lipiec 2024 r.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

PT

Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzajacego

Warszawa, dnia 13.02.1997 r.

DECYZJA »r 0380

Pan inz. Marek Okniriski
urodzony duia 10.06.1948 r. w Nysie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.09.1996 r., w sprawie nadania uprawnieh budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
ia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
ikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
O ine] ooyl oty Sovoni. b s w— )
7a poStednictwem Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnig jei doreczenia (art:127 §11 2, ant. 129 §1 1 2 Kpa)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — lipiec 2024 r.



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do Izby Inzynieré6w Budownictwa

P O Ea
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RIB-585-L15 *

Pan Marek Oknifiski 0 numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08

adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczhej formy czynnodei prawnej wystarcza ziozenie oswiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadezenie woli ztozone w formie elektranicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem waoli zlozenym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.

v
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PT
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
T soomicrmn

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5RF-U5J-ZNY *

Pan Marek Oknifski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08

adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. pismo Orange Polska. Domena Hurt. Infrastruktura i Serwis Ustug. Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta — znak: TTDSIKU-23370/23/SG z dnia 27-11-2023 r.
(z zatgcznikami)

Zat. 2. pismo Starosty Oswiecimskiego z dnia 31.05.2024 r. — odpis Protokotu z narady koordynacyjnej
zakonczonej w dniu 31.05.2024 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
znak sprawy: SGG.6630.77.2024 (z zatgcznikiem)

7. RYSUNKI
Rys. TT.01  Plan orientacyjny.

Rys. TT.02  Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. TT.03  Schemat infrastruktury teletechnicznej na obszarze inwestyciji.
Rys. TT.04 Schemat przebudowy kabla.

Rys. TT.05 Schemat optyczny przebudowywanego kabla.
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PT
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 949 w miejscowosci Polanka Wielka.
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej firmy Orange Polska S.A.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Projekt jest sktadnikiem kompletu opracowan dla obiektu budowlanego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 949 z rozbiorka istniejagcego mostu i budowa nowego mostu na odc. 100
w km 1+767,00 na rzece Bachérz wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oswiecimski”.

Orientacyjna lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.01.

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, na catym obszarze inwestycji zostang przebudowane obiekty
teletechniczne (wtasnos$¢ Orange Polska S.A. — patrz: Rozdz. 1.3.), ktérych obecna lokalizacja uniemozliwia
realizacje ww. prac drogowych, mostowych oraz robot towarzyszacych.

1.2. Inwestor

Inwestorem budowy jest Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego reprezentowany przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Krakowie.

1.3. Uzytkownik

Na terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie znajduje sie
m.in. infrastruktura teletechniczna (stupy i Swiattowodowy kabel napowietrzny oraz rurocigg kablowy
z kablem $wiattowodowym), ktérej wtascicielem jest Orange Polska S.A.

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji sg:

— Dane Wejsciowe (patrz — Rozdz. 1.8.)

— podktad geodezyjny w skali 1:500

— inwentaryzacja urzadzen teletechnicznych, lezacych na obszarze przedmiotowej inwestycji
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz — Rozdz. 1.7.)

— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu

— normy, instrukcje i zarzgdzenia, obowigzujgce w Orange Polska S.A.

1.5. Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez:

a) przebudowe linii stupowej, a w tym:
- budowe nowych stupéw typu SDT7: 2 szt.
- demontaz istniejacych stupdw typu SDT7: 2 szt.;

b) przebudowe Swiattowodowego kabla napowietrznego 8J na dtugosci trasowej | = 115,5 m poprzez:
- demontaz ztgcza przelotowego na kablu 8J na stupie: 1 ztgcze
- przewieszenie kabla na nowe stupy teletechniczne na diugosci trasowej 1 = 115,5 m;
- wykonanie ztgcza przelotowego na kablu 8J na stupie: 1 zlacze.

c) pomiary optyczne zgodne z zakresem podanym w Rozdziale: 3.3.5.

1.6. Uzgodnienia

W czasie opracowywania dokumentacji, uzgodniona zostata:

— plansza zbiorcza projektowanego zagospodarowania terenu ze Starostg Oswiecimskim (w ramach
Narady koordynacyjnej)

oraz

— z Orange Polska S.A. (Projekt Budowlany branzy telekomunikacyjnej).
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Dodatkowo, dokonane zostaly uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami opracowujgcymi pozostate
sktadniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy uzyskane zostaty wramach
opracowywania dokumentacji zwigzanej.

1.7. Dokumentacja zwigzana

Zakres niniejszego projektu jest powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodza w skfad kompletu
opracowan dla inwestycji okreslonej w Rozdz. 1.1.:

a) projektem budowlanym dla planszy zbiorczej inwestycji

b) projektem branzy mostowe;j

c) projektem branzy drogowe;

d) projektami dla robét towarzyszgcych (m.in. przebudowa innych elementéw uzbrojenia terenu)

) projektem budowlanym branzy telekomunikacyjnej opracowanym zgodnie z wymaganiami podanymi
w warunkach technicznych wydanymi przez Orange Polska S.A. (patrz: Zataczniki).

e

1.8. Dane Wejsciowe

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz: Rozdz. 1.7.)
— warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.9. Ogodlny harmonogram realizaciji prac

Harmonogram realizacji prac, stanowigcych zakres rzeczowy projektu, powinien byé zgodny z og6inym
harmonogramem realizacji inwestycji.

Realizacja robot drogowych oraz przebudowy innego uzbrojenia terenu, w zakresie kolidujgcym z lokalizacja
istniejacych stupdéw teletechnicznych, musi by¢ poprzedzona zrealizowaniem w catosci zakresu
rzeczowego niniejszego projektu.

2. Uwagi wstepne

2.1. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Polanka Wielka wzdiuz ul. Zatorskiej (droga wojewddzka
nr 949), w rejonie mostu nad rzekg Bachorz.

Szczegotowe lokalizacje obiektow teletechnicznych pokazane sg na Rys. TT.02.
Infrastruktura teletechniczna firmy Orange Polska S.A. kolidujgca z inwestycjg sktada sie z:

— linii stupowej;
— napowietrznego kabla swiattowodowego.

2.2. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi

Orange Polska S.A. okreslita warunki techniczne dla przetozenia i zabezpieczenie swoich urzadzen
teletechnicznych kolidujacych z przedmiotowa inwestycja (patrz: Zataczniki). Projekt zostat opracowany
zgodnie z tymi warunkami i pézniejszymi ustaleniami szczegolowymi oraz z zakresem dokumentacji
zwigzanej.

2.3. Ustalenia wstepne

Dla usuniecia kolizji przewiduje sie:

1. przebudowanie linii stupowej w miejscu jej kolizji z zakresem inwestycji;

2. przebudowanie kabla napowietrznego zawieszonego na stupach przeznaczonych do zdemontowania
przy wykorzystaniu nowych stupow;

3. demontaz niepotrzebnych stupow.

Poniewaz dla przedmiotowej inwestycji wydana zostanie ,Decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestyciji drogowej”, dla zakresu prac ujetych w niniejszej dokumentacji nie jest wymagane od inwestora
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sktadanie wniosku o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane oraz uzyskiwanie zgoéd wiascicieli

naruszanych dziatek.

Uwaga: lokalizacja przebudowanych stupdéw i kabli miesci sie catkowicie w zakresie objetym wnioskiem
0 wydanie ww. Decyzji.

3. Czesc¢ technologiczna

3.1. Uwagi wstepne

Realizacje projektu nalezy poprzedzic dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych przez
obowigzujgce przepisy (ogblne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajagce z wymagan Prawa budowlanego, ktére sg
konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu;
— uzyskac¢ zgode zarzadcy pasa drogowego ul. Zatorskiej na:
- prowadzenie robét w tym pasie
- na zmiane lokalizacji w pasie ul. Zatorskiej istniejacych obiektéw teletechnicznych (stupéw oraz kabla
napowietrznego);
— zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanych stup6w firmie uprawnionej do wykonywania robot
geodezyjnych;
w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych;
— powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robot:
— uzytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy
— uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych
beda prowadzone prace ziemne
w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca rob6t powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania prac
— prawidtowy dobd6r materiatéw do realizacji robét
— zgodnosc¢ realizacji prac z:
— dokumentacja techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w Orange Polska S.A. (patrz: Rozdz. 4.)
— odpowiednimi przepisami ogélnymi
— warunkami dokonanych uzgodnien
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz — Rozdz. 3.4.).

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetnia¢ wymagania
norm i przepisébw branzowych obowigzujacych w Orange Polska S.A., atakze warunkéw technicznych,
obowigzujgcych przy ich produkcji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej z innymi obiektami
terenowymi musi spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r.

Prace ziemne w poblizu obiektéw teletechnicznych, ktérych przebudowa nie jest ujeta w niniejszej
dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robdt ziemnych na obiekty teletechniczne, ktére nie sg
uwidocznione na podktadach geodezyjnych (rurociag, kable doziemne, studnie i rury) nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ przedstawiciela Orange Polska S.A.

Wyglad terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu robét.

UWAGI:

1. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i dojazd do
istniejgcych obiektéw terenowych;

2. czas przebudowy kabla nalezy skroci¢ do niezbednego minimum, w ktérym bedzie zaktécona praca taczy
telefonicznych i transmisji danych;

3. odtworzenie potaczen widkien swiattowodowych w przebudowywanym ztgczu nalezy poprzedzié¢
wykonaniem identyfikaciji istniejgcych potaczen.
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3.2. Przebudowa linii stupowej
Schemat przebudowy linii stupowej pokazany jest na TT.03.

Do budowy nowych stupéw nalezy zastosowaé stupy drewniane nasycone o dtugosci 7,0 m w szczudtach
zelbetowych (z belkami ustojowymi).

W ramach projektu nalezy wykona¢ numeracje nowych stupdw, zgodnie ze wskazéwkami otrzymanymi od
ich uzytkownika.

3.3. Przebudowa kabla
3.3.1. Typ i profil kabla

Dla realizacji zakresu rzeczowego niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie zastosowanie nowego odcinka
kabla swiattowodowego.

3.3.2. Zmiana dtugosci optycznej widkien

Realizacja zakresu prac zgodnie z niniejszg dokumentacja, nie spowoduje zmiane dtugosci optycznej
widkien, a przy prawidiowym wykonaniu spawéw widkien nie powinno to wptyng¢ na zmiane warunkow
transmisyjnych.

3.3.3. Harmonogram przebudowy linii optotelekomunikacyjnych

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem jej uzytkownika
oraz w sposéb i w terminie z nim uzgodnionym.

Realizacja prac ujetych w niniejszym projekcie moze by¢ rozpoczeta po wybudowaniu nowych stupéw.

Przebudowa kabla musi wyprzedza¢ wykonywanie rob6t drogowych, mostowych i prac towarzyszacych o ile
zagrazajg one bezpieczenstwu linii optotelekomunikacyjnej w stanie istniejgcym.

Dla zachowania minimalnych przerw w transmisji nalezy przyjgc¢ nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robét:
zdemontowac ztacze na istniejacym stupie sl2;

zdjg¢ kabel ze stupbw sl3 i sl1 przeznaczonych do zdemontowania;

przenies¢ kabel na nowe stupy st. 1p i st. 2p;

doprowadzi¢ kabel do istniejgcego stupa sl2;

odtworzy¢ ztgcze przelotowe na istniejacym stupie sli2;

wykonaé pomiar koncowy przebudowanego kabla;

zdemontowac niepotrzebny osprzet ze stupoéw przeznaczonych do zdemontowania.

Noorwd~

3.3.4. Montaz kabla

Wszystkie prace na kablu nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymaganego promienia giecia kabla i widkien
okreslonego przez producenta kabla.

Osprzet zastosowany do zawieszenia kabla na stupach musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-010/16.
Dla zawieszenia kabla nalezy zastosowac¢ wsporniki koncowe i przelotowe. W trakcie przebudowy mozna
wykorzystac (czesciowo) istniejgcy osprzet o ile jego stan techniczny spetnia wymagania ww. normy.

Wysokosé zawieszonych kabli musi spetniaé wymagania okreslone w przepisach branzowych, przy czym
wysokos¢ zawieszenia kabli nad jezdniami z utwardzonymi nawierzchniami nie moze by¢é mniejsza niz
5,0 m.

Na pozostatych odcinkach kabel nalezy zawiesi¢ tak, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢
pionowa kabla nie byta mniejsza niz:

3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacej wzdtuz ulicy, w miejscach niedostepnych dla pojazdéow
- 4,0 m nad wjazdami do posesji i zjazdami na pola.
3.3.5. Pomiary optyczne

Rozptyw widkien dla przebudowywanego kabla pokazany jest na Rys. TT.05.
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Pomiary koncowe (pomiedzy przetgcznicami ODF wskazanymi przez wilasciciela kabla) nalezy
przeprowadzi¢ metodg reflektometryczng i transmisyjna, zgodnie z warunkami podanymi w normie ZN-OPL-
002/96 i wymaganiami wtasciciela kabli.

Wyniki pomiaréw nie mogg by¢ gorsze od wynikow posiadanych przez uzytkownika kabla (otrzymanych
w czasie jego dotychczasowej eksploataciji).

Protoko6t odbioru wykonanych prac powinien zawieraé m.in.: wykresy reflektometryczne, opis warunkéw
wykonywania pomiarow (kierunek pomiaru) oraz nazwy i symbole przyrzaddw uzytych do pomiar6ow.

3.4. Uwagi koncowe

a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace lokalizacji stupéw muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji uzytkownika przebudowywanej infrastruktury
teletechnicznej);

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem rzeczywistego
zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie budowy i uzupetniong
wynikami pomiaréw oraz badan parametrow technicznych, wykonanymi metodami okreslonymi
w przepisach Orange Polska S.A.

Dokumentacja powinna zawieraé rowniez:
— opis zastosowanego oznakowania kabla
— zblizenia i skrzyzowania stupéw teletechnicznych z uzbrojeniem terenu (istniejagcym i nowym).

¢) Odbidr linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosé realizacji robot
i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw; patrz —
Rozdz. 4. Podane w zestawieniu normy okreslajg ilosciowy i jakosciowy zakres badan — podaja tez
kryteria, uznajace sposéb realizacji prac za prawidtowy.

Po uruchomieniu przebudowanego kabla, niepotrzebne stupy nalezy zdemontowac i (w porozumieniu z ich
wiadcicielem) usunaé z terenu inwestycji.

Prace budowlano-montazowe i demontazowe oraz sposob postepowania materiatami (wykorzystywanymi do
realizacji robot i zdemontowanymi) powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach:
~Prawo ochrony srodowiska” i ,Prawo o odpadach”.

4. Wykaz norm i przepiséw branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, poz. 1650 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 2088)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640)

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, poz. 627 z p6zn. zmianami, ostatnia:
Dz.U. 2023, poz. 1506)

Ustawa z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2023,
poz. 1587).

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2024, poz. 725).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2024, poz. 320).

- Zbiér Norm Zaktadowych Orange Polska S.A. dla kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych
(z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:
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ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
a takze:

— PN-EN 14229:2010 Drewno konstrukcyjne. Stupy drewniane do linii napowietrznych.

— BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

— BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

— BN-76/3232-31 Obejmy do szczudta zelbetowego.

— BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

— BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.

— BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

5. Wykaz materiatow podstawowych

Szczegotowy wykaz materiatdbw zostanie przygotowany po uzgodnieniu niniejszej dokumentacji przez
wiasciciela przebudowywanej infrastruktury teletechnicznej.
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Orange Polska PROinzynieria Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Armii Krajowej 4/3

Infrastruktura i Serwis Ustug 49-300 Brzeg
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

AL. 29 listopada 20, 31-401 Krakow

www.hurt-orange.pl
Krakéw, 27 listopada 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-23370/23/SG
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej OPL

kolidujgcej z planowanym zamierzeniem: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 968 z rozbidrka istniejgcego
mostu i budowg nowego mostu na odc. nr 100, w km 1+757,00 na rzece Bachorz wraz z budowg i
przebudowag niezbednej infrastruktury technicznej w msc. Polanka Wielka, gm. Polanka Wielka, pow.
oswiecimski"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanego zamierzenia: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr

968 z rozbidrkg istniejacego mostu i budowg nowego mostu na odc. nr 100, w km 1+757,00 na rzece Bachorz
wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w msc. Polanka Wielka, gm. Polanka
Wielka, pow. oswigcimski" informujemy, Ze przedstawione zadanie koliduje z istniejgcg doziemnag siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych
urzagdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona infrastruktura

1.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac:
e Przetozy¢ poza obszar kolizji linie stupowa wraz z kablem.
e W projekcie zamiesci¢ przekroje poprzeczne zawieszenia kabli nad jezdnig oraz schemat rozwiniety

przetozenia.

Na zatgczonych planach sytuacyjnych istniejaca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w
kanalizacji lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacij;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci ym wyr 3.937.072.437 ztotych.
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé

rurg ochronng gruboscienng przez cata szerokosc¢ jezdni

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do

naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia warto$ci urzadzenn i zachowane zostang

dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z

OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta Wschdéd, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczace uszczegdtowienia warunkdéw technicznych w

zakresie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajace] przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac

na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. (ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$¢ OPL, i ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,

majacych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie

wskazana powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub

wykonawca powinien zwrécié¢ sie  do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt

niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
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miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej

sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego

wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysoko$¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysigcy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki

techniczne wystapic z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do

przetozenia nastgpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w

sieC) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynna infrastrukture (kable, szafy,

stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34

dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscia OPL nalezy spetié

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w

formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac..

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

» kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obcigzeniem inwestora.

® Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego.

A WON
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e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji

powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do

odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture

telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze

dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystagpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujag napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
24 Mapa z PZT



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W' odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odpfatnego odbioru korcowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za Swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wlasnos$¢ OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajac przekazywany zakres

informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonaway) otrzymuije
od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupemiane
duzymi literami, w sposdéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komaérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

€. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Oswiecim, dn. 31.05.2024 .
STAROSTA O§WIECIMSKI

Znak sprawy: SGG.6630.77.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 31.05.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej oraz stupy napowietrznej sieci

Przedmiot narady: . .
v teletechnicznej.

Lokalizacja:| Droga wojewddzka nr 949 w m. Polanka Wielka

BOBERSKI MACIEJ
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Whioskodawca:

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

Inwestor: ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

Projektant:| MACIEJ BOBERSKI Inne upr.: budowlane: OPL/0753/PWOM/11

Przewodniczacy:| Katarzyna Fuglewicz

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.05.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
’ Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | AIR-NET Mariusz Kajdas, Uczestnik nieobecny na naradzie
Tomasz Pyrek Spoétka Jawna
ul. Dtuga 214, 32-641
Przecisz6w

2 | Beskid Media Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kosciuszki 115, 32-650 Kety

3 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Andrzej Krecioch
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Terenowa Jednostka
Eksploatacji Bielsko-Biata
43-300 Bielsko - Biata
ul.Gazownicza 14
elektroniczny

4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
30-629 Krakow ul.Dauna 66

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 03-06-2024 09:37:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
GAZOWNIA Oswiecim
32-600 Oswiecim
ul.Chemikéw 33
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

S$GG.6630.77.2024

Jan Hylaszek

PSG Sp. z 0.0. Oddziat zaktad
Gazowniczy w Krakowie
GAZOWNIA Kety

Kety, ul. Krakowska 27

Uczestnik nieobecny na naradzie

Starostwo Powiatowe w
Oswiecimiu

Wydziat Inwestycji, Rozwoju i
Drég

32-602 Oswiecim
ul.Wyspianskiego 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy drég powiatowych.

Joanna Morek

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko - Biala
ul.Batorego 17a
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie pozytywnie, bez uwag.

Zbigniew Pajak

Tauron Obstuga Klienta Sp. z
o.0.

ul. Sudecka 95-97, 53-128
Wroctaw

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Dariusz Mydlarz

10

TK Telekom Sp.z o.0.

03-743 Warszawa ul.Kijowska
10/12A

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Brak uwag do inwestycji

Wojciech Wyszomirski

11

Urzad Gminy Polanka Wielka
32-607 Polanka Wielka
ul.Dtuga 61

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Natalia Pokrzyk

12

Zarzad Drég Wojewddzkich w
Krakowie

Rejon Drég Wojewoddzkich w
Krakowie z/s Zabierzéw
30-080 Zabierzéw ul.Spokojna
1A

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marek Kuchta

13

Zwigzek Spotek Wodnych
32-600 Oswiecim ul.Strzelecka
3

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

BOBERSKI MACIE)

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 612433.1.12450.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 03-06-2024 09:37:42

Z upowaznienia
Katarzyna Fuglewicz

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0oz.1752 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2023
r. poz.1752 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0oz.1752 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 03-06-2024 09:37:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Katarzyna Fuglewicz


— przebieg infrastruktury teletechnicznej

| lokalizacja inwestycji

Orange Polska S.A. w rejonie inwestycji

Inwestor/ Zamawiajacy:
Zarzqd Wojewddztwa Matopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowany przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
ednostia projekiovs: PROinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeq

Nazwa dokumentacji:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 949 z rozbidrkq istniejgcego mostu i budowg
nowego mostu na odc. 100 w km 14+757,00 na rzece Bachorz wraz

z budowq i przebudowq niezbgdnej infrastruktury technicznej
w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oswiecimski

Tytut rysunku: . .
Plan orientacyjny
Stadium: Skala: Nrrys.: Data:
il | - | Tor 070004
Opracowali: Nr upravmiefi Specjainost 1 P’Od‘pls
Profektant: .
mgr inz. Andrzej Kwater 0438/97 U instalacyjna
Sprawdzajaey :
inz. Marek Okninski 0380/97/U | instalacyja 074
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o« Otwor geotechniczny

+  Istn. obiekty do rozbiorki

el oraient Uwaga:
. IECI_projektowane: - — Kilometraz opisany kolorem szarym oznacza
L Proi . o - [WUp—n]\/\/pustk uhqzny z osadnikiem lokalny pikietaz projektowanej trasy.
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:' Projektowana nawierzchnia kop T Przebudowa napowietrznej sieci teletechniczne] st o .
<~ istniejqcy sfup teletechniczny
Projektowana nawierzchnia poboczy © Zinwentaryzowane drzewa st2p® projektowany stup teletechniczny
Nawierzehnia chodnika X Drzewa przeznaczone do wycinki ~=P&—> sfup teletechniczny przeznaczony do zdemontowania
m Krzewy przeznaczone do usuniecia — .= .= napowietrzny kabel teletechniczny po przebudowaniu
Nawierzchnia zjazdu z kostki
Projektowane korytka Sciekowe rwestor ] Zamawiafacy:

Zarzqd Wojewddztwa Malopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdw

Projektowane umocnienie kamieniem na betonie
reprezentowany przez:

Profilacja i humusowanie skarp Zarzqd Drog Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
Obrys tymczasowe] drogi objazdowe] Jednosta projeklowe: PRQinzynieria Sp. z o.0.
Bariera energochfonna / odc. poczgtkowy (kofcowy) ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg
Proj. kraweznik wyniesiony Nazwa dokumentacy:

------——-== Proj. kraweznik obnizony h=2cm Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 949 z rozbirkq istniejgcego mostu i budowg
Proj. obrzeze betonowe nowego mostu na odc. 100 w km 1+757,00 na rzece Bachorz wraz

z budowq i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej

Proj. pfotki herpetologiczne . . . : PR
mevnennn Linia rozgraniczajgea teren investycj w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oSwiecimski
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigeia :p..a::.; Nr upranief Speciainost Podis

. . . . rojektant :
Granice dziafek ewidencyjnych mgr inz. Andrzej Kwater 0438/97 nstalacyia HT\.
Numery dziafek ewidencyjnych R
) Dziafki w obszarze robét Sprawdzziacy ] ‘
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Uwaga:
Schemat przebudowy kabla napowietrznego
pokazany jest na Rys. TT.04.

Inwestor / Zamawiajacy:

Zarzqd Wojewddztwa Matopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowany przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

PROinzynieria Sp. z o0.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Nazwa dokumentacji:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 949 z rozbiorkg istniejgcego mostu i budowg
nowego mostu na odc. 100 w km 1+757,00 na rzece Bachorz wraz

z budowgq i przebudowg niezbgdnej infrastruktury technicznej
w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat o$wiecimski

Tytut rysunku:
Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej na obszarze inwestycji

Stadlum: Skala: Nrrys.: Data:

il | - | Y765 1072004
Opracowali: Nr uprawnieft Specjalnoéé 1 Plod‘pis
Projekdant : )
mqr inz. Andrzej Kwater 0438/97 instalacypa /#;

'y

Sprawdzajacy :
inz. Marek Okninski 0380/97/U | instalacyjna CU\/
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ztqcze przelotowe z zapasami kabla na stupie (bez stelaza)

ztqcze przelotowe z zapasami kabla na stupie (bez stelaza)

Inwestor / Zamawialacy:

Zarzqd Wojewddztwa Matopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowany przez:
Zarzqd Drég Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Jodnoetka pojkdoue: PROinzynieria Sp. z o.0.

ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentac]l:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 949 z rozbiérkg istniejgcego mostu i budowq
nowego mostu na odc. 100 w km 1+757,00 na rzece Bachdrz wraz

z budowq i przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej
w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oSwigcimski

Tytut rysunku:
Schemat przebudowy kabla
Stadium: Skala: Nrrys.: Data:
PT - | 154 |072024
Opracowall: Nr uprawniefi Specjalnost F;od‘pls
Projekart ]
mgr inz. Andrzej Kwater 0438/97/U instalacyjna

inz. Marek Oknifiski 0380/97/u | instelacyjna C
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Kabel przeznaczony do przebudowania|

Inwestor / Zamawiajacy:
Zarzqd Wojewddztwa Matopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowany przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

Jednostka projektowa:

PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 949 z rozbidrkq istniejgcego mostu i budowg
nowego mostu na ode. 100 w km 14757,00 na rzece Bachorz wraz

z budowq i przebudowq niezbednej infrastruktury technicznej
w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oSwiecimski

Tytul rysunku:

Schemat optyczny przebudowywanego kabla
Stadium: Skala: Nriys.: Data:

il | 1705 1072004
Opracowali: Nr uprawnlefi Specjainost P,d.pls
Projektant:. .
mgr inz. Andrzej Kwater 0438/97/U instalacyjna

Sprawdzajacy :

inz. Marek Okniriski 0380/97/U | instalacyjna






