Zamawiajacy: Adres obiektu:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie droga wojewodzka nr 780,
ul. Gtowackiego 56 wojewodztwo matopolskie,
30-085 Krakow powiat: krakowski

gmina: Liszki, Alwernia
miejscowosc: Liszki, Brodta

Opis przedmiotu zamoéwienia:

,» Modernizacja odcinkoéw drég wojewoédzkich i obiektow
mostowych -Modernizacja DW 780 w miejscowosci Liszki, Brodia”

- Liszki odc. 030 km 0+030 do odc. 040 km 1+045 - 1099 m
- Brodta odc. 090 km 2+168 do odc. 100 km 0+024 - 884 m

Sporzadzit:
Marcin Siastata



1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa techniczna: G
e Kategoria ruchu: KR4

1.2. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6z. zm.) oraz
zwszelkimi  aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
Z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zakresach - Liszki odc. 030 km 0+030 do odc. 040 km 1+045 - 1099 m
- Brodta odc. 090 km 2+168 do odc. 100 km 0+024 - 884 m, celem modernizacji
bedzie przywrocenie wiasciwego profilu poprzecznego i poprawienie komfortu jazdy.
Modernizacja bedzie polegaé na frezowaniu nawierzchni. Po frezowaniu nalezy
rozebra¢ podbudowe z kruszywa na catym zakresie w miejscowosci Brodta,
natomiast w m. Liszki zostang wymienione lokalnie miejsca przetomowe . Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem lub
spoiwem drogowym C1,5/2, kolejno warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 0/31,5 mm CBR80%, podbudowe bitumiczng AC16P, w-we
wigzgcg z AC16W i w-we sScieralng z SMA 8. Przed potozeniem kolejnych warstw
nalezy pamietaé o oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych. Po wykonaniu
robot nawierzchniowych nalezy wykonaé pobocza.
Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy wykonaé oznakowanie poziome.

2. Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej:
o Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

e Przedmiary robot.

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1. ,, Modernizacja odcinkéw drég wojewoédzkich i obiektéw mostowych -
Modernizacja DW 780 w miejscowosci Liszki, Brodta”

- Liszki odc. 030 km 0+030 do odc. 040 km 1+045 - 1099 m

- Brodta odc. 090 km 2+168 do odc. 100 km 0+024 - 884 m

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie obejmujgce:

- zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas

robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), projekt ma by¢ zaopiniowany przez

Komende Wojewddzka Policji oraz zatwierdzony przez ZDW w Krakowie (Wydziat Inzynierii

Ruchu) - wykonanie robét budowlanych:

1. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas roboét
(organizacja ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami,
wykonanie, utrzymanie, likwidacja),

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

Wymiana konstrukcji w obrebie przetomdow

Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;

Wykonanie warstwy wigzgcej;

Wykonanie warstwy sScieralnej;

Roboty brukarskie

Nogh~wd



b)

)
9)

h)

8. Remont odwodnienia

9. Wprowadzenie statej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, montaz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

10. Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym lub destruktem

11. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Szczegobtowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg Specyfikacje
Techniczne - Przedmiar rob6t — zat. nr 1.1 SIWZ.

3.2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
zobowigzany do:

Realizacji robot w oparciu o przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacji ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, ze procedura zatwierdzania projektow tymczasowej organizaciji
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Krakowie w
zaktadce Procedury (https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacii-ruchu.html).
Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zosta¢ przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywa¢ bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowaé
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadca
drog i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drog przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca  bedzie moégt transportowaé materialty  wylgcznie po  drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb i potwierdzony u wlasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzgdza¢ kazdorazowo
po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu oraz na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych i niniejszego
Szczegdbtowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robot i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robdét.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizacji robot nie objetych umowg dla niniejszego zadania.


https://www.zdw.krakow.pl/procedury/projekty-organizacji-ruchu.html
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W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegélnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego remontowanych zjazdéw do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety
zjazdéw na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysoko$ciowej bram
wjazdowych. W przypadku w odtworzenia rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta
zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegolnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robdét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢
uzytecznych materiatdw z rozbidrki, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Babicach od Pn do Pt w godz.
7 00 - 14 00 i dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposéb niepogarszajgcy stan
odwiezionych materiatéw.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wykonania docelowego oznakowania poziomego i elementéw odblaskowych wag.
zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru.

Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych
wskazanych w STWIORB bedacych zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
zobowigzany wykonac¢ tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ®

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartosc lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia @

2.2. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu @

2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa $cieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna prébka i nie
mniej niz 1 probka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku uktadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie potrzeby liczba probek
moze zostac¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki



p)

Q)

r)

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang powyze;.

Dodatkowo, w ramach  weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajgce Zespotowi Badan Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwos¢ badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawg do odbioru.

W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone bedg badania
komisyjne w obecnosci obu zainteresowanych stron w laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznosci nalezy zleci¢ badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce badawczej
zaakceptowanej przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie Wykonawca w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB w przeciwnym razie koszty
ponosi Zamawiajacy.

Zgoda na ulozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowyl/robét na podstawie
przediozonych pozytywnych wynikéw badan z warstwy poprzedniej.

Odbierana warstwa sScieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku gdy w okresie gwarancji
ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km wykonanych robdét,
nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na odcinku dtugosci 1 km, na
ktorym wystepujg w/w naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odc.
diugosci 1 km podlegajgcych ocenie ilosci napraw nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu
hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajgcych wymiany warstwy scieralnej (np.
ubytkow, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi by¢ wykonany z odsadzkg min.
0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkéw i peknie¢ oraz z
odsadzkg 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad — uszkodzen bedzie
brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych fat lub
uszczelnienia ,

- w przypadku uszczelnienia peknie¢ masg zalewowg - powierzchnia bedgca iloczynem
dtugosci pekniec i szerokosci pekniecia z odsadzkg rowng 0,2 m.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego:

Element nawierzchni Wartosci odchylen
Klasa drogi réwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy: ruchu , dodatkowe, witgczenie i | <8
wytgczenie, postojowe, jezdnie fgcznic,
utwardzone pobocza

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nos$niku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;
2) oferte;



3) dziennik przebiegu robét (oryginat);

4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robdt;

6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcéw;

9) polise ubezpieczeniowg;

10) protokdt przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betony;

15) wyniki pomiaréw (np. rownosc¢ podtuzna, rownosc poprzeczna, SRT);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegolnych asortymentdw robat;

17) deklaracje zgodnoéci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

19) rozliczenie finansowe;

20) protokot odbioru koncowego robdét;

21) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

Realizacja powyzszego zakresu robdét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.2. Innewymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: organizacja i realizacja robot budowlanych - bezposrednie
wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy,
kierownikéw robét i projektantow.

Szczegbétowy sposéb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutlu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte
$3 W umowie.



