+,Remont obiektéw inzynierskich w ciggu drég DW 975 i DW 993 z podziatem na czesci”

Zamawiajacy:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56

30-085 Krakéw

Opis przedmiotu zaméwienia
dla zamoéwienia pn.:

,Remont obiektow inzynierskich w ciggu DW 975 i DW 993
z podziatem na czesci”

Czesé nr 1: Remont mostu na rz. Dunajec w m. Biskupice Radtowskie
w ciggu DW 975 odc. 050 km 1+488 -1+8237,

Czes¢é nr 2: Remont mostu na rz. Sekéwka w m. Gorlice w ciggu DW
993 odc. 010 km 0+808 — 0+895

Sporzadzit:

Zatwierdzit:
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1. Opis przedmiotu zaméwienia

Remont obiektow inzynierskich w ciggu DW 975 i DW 993 z podziatem na czesci:

Czes$¢ nr 1 ,,Remont mostu na rz. Dunajec w m. Biskupice Radtowskie w ciggu DW 975
odc. 050 km 1+488 -1+823”,

Charakterystyka obiektu:

dtugosc¢ obiektu — 322,00 m

szerokos$é obiektu — 9,90 m

szerokos¢ jezdni — 7,0 m

liczba przeset - 8

szerokos¢ kap chodnikowych — 2 x 1,45m
przeszkoda — rzeka Dunajec

Zakres przedmiotu zaméwienia:

a) Opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

b) Oznakowanie tymczasowe robot (wprowadzenie, likwidacja po zakohczeniu robét)

c) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robot

d) Wykonanie robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg obejmujgcych miedzy

innymi
e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
e roboty pomiarowe
¢ roboty bitumiczne
o frezowanie nawierzchni na gt. 4 cm,
o rozbiorka warstwy wigzgcej w obrebie dylatacji na dtugosci ok 1-1,5m ,
o wymiana uszkodzonej izolacji z papy termozgrzewalnej w obrebie
dylataciji,
o utozenie nowej nawierzchni na sfrezowanej powierzchni: 4 cm warstwa
wigzgca i 4 cm warstwa Scieralna
e wymiana gumowych wktadek uszczelniajgcych w dylatacji modutowe;j
e wymiana blach na chodnikach
e naprawa polegajgca na uzupetnieniu brakujgcych fragmentéw pochwytu
rurowego oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad,

e) pozyskanie/ aktualizacja wszelkich wymaganych prawem warunkow, opinii,

uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych

f) odtworzenie oznakowania poziomego

Czes¢ nr 2 ,Remont mostu na rz. Sekéwka w m. Gorlice w ciggu DW 993 odc. 010 km
0+808 — 0+895”

Charakterystyka obiektu:

dtugosc obiektu — 69,48 m

szerokos¢ obiektu — 14,44 m

szerokos¢ jezdni — 7,5 m

szeroko$¢ kap chodnikowych — 2 x 3,47
przeszkoda — rzeka Sekowka
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Zakres przedmiotu zaméwienia:

a) Oznakowanie tymczasowe robdt (wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wg
schematow ZDW, likwidacja po zakonczeniu robot)
b) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robét
c) Wykonanie robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg obejmujgcych miedzy
innymi
e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
e roboty pomiarowe
e roboty bitumiczne polegajgce na:
o frezowaniu (4cm) warstwy Scieralnej na dojazdach do obiektu
= od strony Gorlic na dtugosci 21,00 m
= od strony Dukli na dtugosci 17,00 m
= od strony parku na dtugosci 9,40 m
o frezowanie nawierzchni na obiekcie - gr. 4 cm
o rozbiorce warstwy wigzacej na dojezdzie do obiektu od strony Gorlic
na dtugosci ok 8m
o wykonanie nowej warstwy wigzacej o gr. 4 cm
¢ wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej o gr. 4 cm na catej sfrezowanej
powierzchni dojazdéw i obiektu
¢ wykonanie drenazu na obiekcie przed dylatacjg od strony Gorlic
o wykonanie sgczka odprowadzajgcego wode z drenazu przed dylatacjg od
strony Gorlic
e wymiane dylatacji bitumicznych
e rozbiodrke nawierzchni bitumicznej
e wykonanie nowej nawierzchni typu safegrip wraz z uszczelnieniem stykow z
kraweznikami i gzymsem
e wymiane wiazow rewizyjnych/studzienek stalowych na kapie chodnikowej
e odtworzenie skarpy pod obiektem od strony Dukli: uzupetnienie nasypu,
zageszczenie, utozenie ptyt betonowych
¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego barierek na murze oporowym pod
obiektem: oczyszczenie, przygotowanie powierzchni i odtworzenie powioki
antykorozyjnej
g) pozyskanie/ aktualizacja wszelkich wymaganych prawem warunkow, opinii,
uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych

2. Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
zobowiazany do:

a) napraw przywrocenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkow, studni, uje¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi bgdz transportem budowy

b) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 975 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy, do jej zakonczenia

c) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ
d) opracowanie harmonogramu robot

e) zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robét branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia



f)

9)
h)

)

K)
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dokonania powiadomieh witasciwych gestorow o prowadzeniu prac w obrebie istniejgcych
sieci, wraz z ich ew. zabezpieczeniem, zgodnie z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami
oraz dokumentacjg techniczng

uzgodnienia z Zamawiajgcym recept na masy mineralno-bitumiczne

prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegdbtowego Zakresu rzeczowego zadania

w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem

w czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terenéw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie

wykonania dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi)

napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkéw, studni, ujeé¢ wody,
drog wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy

materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materiaty betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu, drewno, nalezg do Wykonawcy zgodnie z akceptacjg Inspektora
Nadzoru

prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszy Wykonawcy

przygotowania rozliczenia korncowego robot i sporzgdzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego
— wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana
w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) umowy z podwykonawcami;

4) harmonogram robot;

5) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

6) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

7) protokoty odbioru dla rob6t wykonywanych przez podwykonawcow;

8) polise ubezpieczeniows;

9) protokot przekazania terenu budowy;

10) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

11) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow
budowlanych oraz oswiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

13) badania materiatéw;

14) recepty SMA, betony;

15) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentéw robat;

16) deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

17) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt;

18) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Ilub przebudowanych urzgdzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzadzen;

19) rozliczenie finansowe;

20) protokot odbioru koncowego robdt;
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21) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu robét i obowigzujgcymi
przepisami;

22) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty itp.)
oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

3. Inne wymagania:

Zamawiajacy wskazuje, ze ilekro¢ przedmiot zamowienia wskazuje znaki towarowe, nazwy
producenta i dystrybutora, tylekro¢ dopuszcza sie zaoferowanie przez Wykonawce
rozwigzan wyrobéw réwnowaznych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych,
jakosciowych lub funkcjonalnych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zawiera zakres
rownowaznosci wskazany w przedmiocie zamowienia.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597,1681, 1688, 1762, 1890, 1963,
2029.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny
zostac przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy stanowigcej przedmiot zamodwienia, w
zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji
zamowienia: organizacja i realizacja robét budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna
budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikdw robdét i projektantow.

Szczegbétowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. art. 95 ust 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju
czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia zawarte sg w projekcie umowy.

4. Zatacznikiem do niniejszego OPZ sa:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - czesé nr 1 — zat. nr 1
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - cze$¢ nr 2 — zat. nr 2
Przedmiar robot — czes¢é nr 1 — zat. nr 3

Przedmiar robét — czesé nr 2 — zat. nr 4



