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1. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest wymiana istnhiejacych dylatacji na obiektach mostowych wg ponizszego

zestawienia, w ramach realizacja zadania pn. ,,Wymiana dylatacji na obiektach inzynierskich
w ciggu drog wojewodzkich nr 957, 958 i 969”.

Wymiana dylatacji bitumicznych - DW 957:

a. Most w m. Zubrzyca Gérna, na p.Solawka, odc. 090 km 4+205

Charakterystyka obiektu:
o dtugosc obiektu — 11,90 m
szerokos¢ obiektu — 13,20 m
szerokosc jezdni — 8,00 m
szerokos¢ kap chodnikowych — 2,60 m + 2,60 m
diugos¢ dylatacji bitumicznej — 13,00 + 13,00 = 26,00 m
szeroko$¢ istniejgcej dylataciji bitumicznej (w osi pasa ruchu) — ok.60 cm

b. Most w m. Zubrzyca Goérna, na p.Solawka, odc. 100 km 0+165

Charakterystyka obiektu:
e dilugosc obiektu — 22,66 m
szerokosc obiektu — 13,20 m
szerokosc jezdni— 8,00 m
szerokosc kap chodnikowych — 2,60 m + 2,60 m
diugosc dylatacji bitumicznej — 14,00 + 14,00 = 28,00 m
szerokosc istniejacej dylatacii bitumicznej (w osi pasa ruchu) — 0k.80 cm

Wymiana dylatacji bitumicznych — DW 969:

c. Most w m. Naszacowice, na p.Jastrzebik, odc. 130 km 5+154

Charakterystyka obiektu:
o diugosc¢ obiektu — 27,31 m
szerokosS¢ obiektu — 10,73 m
szerokos¢ jezdni — 7,20 m
szerokosc kap chodnikowych —2,29 m + 1,24 m
diugosé dylatacji bitumicznej — 11,70 + 11,70 = 23,40 m
szeroko$¢ istniejgcej dylatacji bitumicznej (w osi pasa ruchu) — ok.60 cm
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d. Most w m. Naszacowice, na p.Stomka, odc. 150 km 0+274

Charakterystyka obiektu:
e dlugosc obiektu — 88,60 m
szerokosc¢ obiektu — 10,73 m
szerokos¢ jezdni— 7,20 m
szerokos¢ kap chodnikowych - 2,29 m + 1,24 m
dtugos¢ dylatacji bitumicznej — 13,90 + 15,40 = 29,30 m
szeroko$¢ istniejgcej dylatacii bitumicznej (w osi pasa ruchu) — ok.90 cm

e. Most w m.Stadfa, na p.Gostwiczanka, odc. 150 km 4+792

Charakterystyka obiektu:
e diugosc obiektu — 70,60 m
szeroko$c¢ obiektu — 10,73 m
szerokosc jezdni— 7,20 m
dtugosc dylatacji bitumicznej — 11,40 + 11,30 = 22,70 m
szeroko$¢ kap chodnikowych — 2,29 m + 1,24 m
szeroko$¢ istniejgcej dylatacji bitumicznej (w osi pasa ruchu) — ok.60 cm



Wymiana dylatacji blokowej - DW 958:

f.

Most w m.Raba Wyzna, na rz.Raba, odc. 020 km 2+615

Charakterystyka obiektu:

dtugosc obiektu — 24,12 m

szerokosc¢ obiektu — 11,20 m

szerokosc jezdni— 7,50 m

szerokos¢ kap chodnikowych — 2,60 m + 1,10 m
dtugos¢ dylatacji blokowej — 13,20 + 12,00 = 25,20 m

Naprawa dylatacji stalowych modufowych — DW 969:

g. Most w m.Stary Sacz, na rz.Dunajec, odc. 160 km 0+523

Charakterystyka obiektu:

dtugos¢ obiektu — 300,84 m

szerokos¢ obiektu — 14,20 m

szerokos¢ jezdni— 7,00 m

diugos¢ dylatacji stalowej — 14,20 + 14,20 = 28,40 m
szeroko$¢ kap chodnikowych — 3,60 m + 3,60 m

2.

Cel zamodwienia

Celem zamowienia jest wymiana uszkodzonych dylatacji bitumicznych na mostach w ciggu DW 957 —
(m. Zubrzyca Gorna), wymiana uszkodzonych dylatacji bitumicznych na mostach w ciggu DW 969
(m. Naszacowice i Stadta), wymiana uszkodzonej dylatacji blokowej na moscie ciggu DW 958
(m. Raba Wyzna), oraz naprawa (w tym m.in. regulacja i konserwacja) dylatacji stalowych na moscie
w ciggu DW 969 (m.Stary Sgcz).

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

a) Oznakowanie tymczasowe rob6t (wprowadzenie, utrzymanie, likwidacja po zakonczeniu robét,
tymczasowej organizacji ruchu wg schematéw dostarczonych przez ZDW).

b) Wykonanie robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg obejmujacych miedzy innymi:

roboty przygotowawcze,

roboty pomiarowe,

roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej na jezdni w niezbednym zakresie,

roboty rozbiérkowe, w tym m.in. :

o

o]

rozbiorka wypetnienia dylatacji na kapach chodnikowych i nawierzchni jezdni
w miejscach montazu nowych urzgdzen dylatacyjnych,

demontaz i ponowny montaz krawgznikow kamiennych — w razie potrzeby,
demontaz i ponowny montaz barier mostowych — w razie potrzeby,

rozbiorka istniejgcej dylatacji blokowej na kapach chodnikowych i nawierzchni
jezdni w miejscach montazu nowych urzadzen dylatacyjnych,

wymiana dylatacji blokowej — na moscie w ciggu DW 958 (m.Raba Wyzna)
wymiana dylatacji bitumicznych — na mostach w ciggu DW 957 (m.Zubrzyca G.)
i DW 969 (m.Naszacowice i m.Stadta)

naprawa stalowych urzadzen dylatacyjnych, w tym m.in.:

o
o]

oczyszczenie, regulacja, konserwacja dylatacji stalowych,

w razie stwierdzenia uszkodzen wktadek uszczelniajgcych dylatacji stalowych
nalezy przewidzie¢ wymiane tych wkladek,

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw dylatacji narazonych na
niekorzystne oddziatywanie warunkow atmosferycznych,



e uszczelnienie obszardw potgczen (stykow) elementow dylatacji z nawierzchnig jezdni
— materiatami przewidzianymi do tego rodzaju zastosowan,

e wykonanie robot zgodnie z SST,

e uporzgdkowanie terenu robot, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki,

4. Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie
zobowiazany do:

a) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 969 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy, do jej
zakonczenia,

b) opracowania Programu Zapewnienia Jako&ci oraz planu BIOZ,
c) opracowanie harmonogramu robot,
d) zapewnienia kierownika budowy i — w razie potrzeby - kierownikow robé6t branzowych

posiadajgcych stosowne uprawnienia,

e) dokonania powiadomien wiasciwych gestorow o prowadzeniu prac w obrebie istniejgcych
sieci, wraz z ich ewentualnym zabezpieczeniem, zgodnie z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami
oraz dokumentacja techniczng — w razie potrzeby,

f) uzgodnienia z Zamawiajacym recept na wbudowywane materiaty,

g) prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych i niniejszego Szczegotowego Zakresu
rzeczowego zadania,

h) w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty | odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem,

i) w czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegolnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji; nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie,

i) wykonania dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdow do
posesji, budynkow i ogrodzen zlokalizowanych w bezpo$rednim sgsiedztwie drogi),

K) przywrécenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkdéw, studni, uje¢ wody, drog wraz z
infrastrukturg w przypadku wystapienia szkody zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy,

)] materialy pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robét m.in. materialy betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy zabezpieczenia
ruchu, drewno, naleza do Wykonawcy - zgodnie z akceptacjg Inspektora Nadzoru

m) prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszy Wykonawcy

n) przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego —
wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku pamieci zapisana w
formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) umowy z podwykonawcami;

4) harmonogram robdét;

5) wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;

6) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
7) protokoly odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;
8) polise ubezpieczeniows;

9) protokot przekazania terenu budowy;

10) pismo o powotaniu Komisji Odbioru,

11) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);



12) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw
budowlanych oraz o$wiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy;

13) badania materiatow;

14) recepty na masy bitumiczne i betony;

15) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegélnych asortymentéw robot;

16) deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

17) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzgdzen
infrastruktury technicznej wiascicielom urzgdzen;

18) rozliczenie finansowe;

19) protokét odbioru koncowego roboét;

20) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym wykonaniu robot i obowigzujgcymi
przepisami;

21) dokumenty odnoszgce sig do zastosowanych materiatéw (certyfikaty jakosci, atesty

itp.) oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;
5. Inne wymagania:

Zamawiajgcy wskazuje, ze ilekro¢ przedmiot zamoéwienia wskazuje znaki towarowe, nazwy
producenta i dystrybutora, tylekro¢ dopuszcza si¢ zaoferowanie przez Wykonawce rozwiazan
wyrobéw rownowaznych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, jakosciowych lub
funkcjonalnych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zawiera zakres rownowaznosci wskazany
w przedmiocie zamédwienia.

W celu realizacji zaméwienia nalezy zastosowaé materialy i rozwigzania techniczne spetniajace
wymagania wynikajace aktualnie obowiazujacych norm i przepisow.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597,1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.) oraz z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty
budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym
do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy stanowigcej
przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamowien Publicznych wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z p6zn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych — bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej — wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za
wyjgtkiem Kierownika budowy, kierownikéw robot i projektantow.

Szczegotowy sposob dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. art. 95 ust 1, uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95
ust 1, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji
zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia zawarte sg w
projekcie umowy.



Wykonawca bedzie dziata¢ we wspoipracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji
zamowienia, w zakresie okreslonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zapewni statg wymiang informacji
z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalno$ci zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. Zatacznikiem do niniejszego OPZ sa:
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e Przedmiar robot.



